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. Resolucién No. 96, que aprueba el Contrato de Préstamo y sus Anexes, suscrito entre-
¢l Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desasrollo.
" (6. 0. No. 8418, del 29 de diciembre de 1979)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Replblica

\

NUMERO: 96

VISTOS: los incisos 14 y 19 del Artfculo 37 de la Constitu- |
cién de la Repiblica;

VISTO: el Contrato de Préstamo y sus Anexos suscrito entre
el Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en fecha 15 de octubre de 1979;

RESUELVE:

UNICO: APROBAR el Contrato de Préstamo y sus Anexos
suscrito en fecha 15 de octubre de 1979, entre el Estado Domini-
cano, debidamente representado por el Agrénomo Hipélito
Mejia, Secretario de Estado de Agricultura y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), representado por su Presidente Anto-
nio Ortiz Mena, por medio del cual esta tltima institucién se
compromete a otorgar a nuestro pafs un financiamiento con
cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, hasta
por una suma de veintisiete millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (US$27.0 millones) y/o su equivalente en
otras monedas que formen parte del Fondo, excepto la de la
Repiiblica Dominicana. El propdsito del indicado financiamiento
€s cooperar con un programa encaminado a impulsar, mediante
la realizacién de diversos-proyectos especfficos, el proceso de
desarrollo del sector agropecuario, a fin de contribuir a aumentar
la produccioén y la productividad generada por los estratos socio-
econdmicos de menores ingresos, que copiado a la letra dice asi:

Préstamo No. 585/SF—-DR '
Resolucién DE—138/79

CONTRATO DE PRESTAMO
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entre la
REPUBLICA DOMINICANA
yel
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(3ra. Etapa del Programa de Inversiones de Desarrollo
Agropecuario)

15 de octubre de 1979

CONTRATO DE PRESTAMO

CONTRATO celebrado el dia 15 de octubre de 1979 entre la
REPUBLICA DOMINICANA (en adelante denominada “Presta-
tario””) y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(en adelante denominado “Banco™).

PARTE PRIMERA
ESTIPULACIONES ESPECIALES
CAPITULO1
MONTO, OBJETO Y ORGANISMO EJECUTOR

Cldusula 1.01. MONTO. Conforme a este Contrato, el Banco
se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un Finan-
ciamiento con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones
Especiales, hasta por una suma de veintisiete millones de ddlares
de los Estados Unidos de América (US$27,000,000), o su equi-
valente en otras monedas que formen parte del Fondo, excepto
la de la Republica Dominicana. Las cantidades que se desembol-
sen con cargo a este Financiamiento constituirin el “Préstamo™.

Cidusula 1.02. OBJETO. El proposito del Financiamiento es
cooperar en la ejecucién de un programa (en adelante denomi-
nado_‘“‘el Programa™) consistente en la realizacion de 9 proyectos
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especfficos destinados a impulsar el proceso de desarrollo del
sector agropecuario del prestatario. En el Anexo A del Contrato
se detallan los aspectos mds relevantes del Programa.

Cldusula 1.03. ORGANISMO EJECUTOR. Las partes convie-
nen en que la ejecucién del Programa y la utilizacién de los recur-
sos del Financiamiento habrdn de ser llevadas a cabo por la Secre-
tarfa de Estado de Agricultura que actuard al mismo tiempo
como Organismo Coordinador del Programa, con excepcion del
Proyecto de Catastro Rural que serd llevado a cabo por la Secre-
taria de Estado de Finanzas, (en adelante denominados conjun-
tamente “Organismo Ejecutor™). El Fondo Especial de Desarro-
llo Agropecuario (FEDA) actuari como organismo canalizador
de los recursos del Préstamo. El Prestatario deja constancia de la
capacidad legal y financiera de los organismos mencionados para
actuar en las funciones indicadas.

CAPITULO II
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Cldusula 2.01. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRA-
TO. Este Contrato estd integrado por esta Parte Primera, en ade-
lante denominada las Estipulaciones Especiales, por la Parte Se-
gunda, denominada las Normas Generales, del 2 de noviembre
de 1976 y por los Anexos A, B, y C que se agregan.

Cldusula 2.02. PRIMACIA DE LAS ESTIPULACIONES ES-
PECIALES. Si alguna disposicién de las Estipulaciones Especia-

les o de los Anexos no guardare consonancia o estuviera en con- -

tradiccién con las Normas Generales, prevalecera lo previsto en
las Estipulaciones Especiales, o en el Anexo respectivo, segin sea
el caso.

CAPITULO III
AMORTIZACION, INTERESES Y COMISION DE CREDITO

Cldusula 3.01. AMORTIZACION. El Préstamo deberd ser
totalmente amortizado por el Prestatario a m4ds tardar el dia
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15 de octubre de 2019 mediante 60 cuotas semestrales, conse-
cutivas y en lo posible iguales, la primera de las cuales deberd
pagarse el 15 de abril de 1990. A mds tardar tres meses después
de la fecha del Gltimo desembolsc del Financiamiento, el Banco
entregard al Prestatario una tabla de amortizacién que especifi-
que todas las fechas para el pago de las cuotas y los montosy la
moneda o monedas a emplearse en cada pago, acuerdo con lo
previsto en el inciso (c) del Artfculo 3.04 . de las Normas Gene-
rales.

Cldusula 3.02. INTERESES. (a) El Prestatario pagard semes-
tralmente sobre los saldos deudores un interés del 1o/o por afio,
que se devengard desde las fechas de los respectivos desembol-
sos, hasta el 15 de octubre de 1989 y 20/o por afio desde esa
fecha en adelante. Los intereses serdn pagaderos semestralmente

en los dfas 15 de abril y 15 de octubre de cada afio comenzando
el 15 de abril de 1980.

(b) A solicitud del Prestatario podrdn usarse los recursos del
Financiamiento para abonar los intereses que se devenguen
durante el periodo de desembolso.

Cldusula 3.03. COMISION DE CREDITO. Ademds de los inte-
reses, el Prestatario pagard una comisién de crédito de acuerdo
con-lo establecido en el Artfculo 3.02 de las Normas Generales.
Para estos efectos se establece que el 27 de septiembre de 1979 el
Directorio aprobé la Resolucién relativa a este Financiamiento.

Cldusula 3.04. REFERENCIA A LASNORMAS GENERALES.
En materia de cdlculo de los intereses y la comisién de crédito,
obligaciones en materia de monedas, tipo de cambio, participa-
ciones, lugar de los pagos, recibos y pagarés, imputacién de los
pagos, pagos anticipados, renuncia a parte del Financiamiento y
vencimiento en difas feriados se aplicard lo previsto para el efecto
en el Capftulo III de las Normas Generales.

CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A DESEMBOLSOS

‘ Cldusula 4.01. DISPOSICION BASICA. El Banco efectuari los
desembolsos de los recursos del Financiamiento de acuerdo a las
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condiciones y procedimientos contenidos en el Capitulo IV de las
Normas Generales y a las condiciones especiales que se detallan
en el presente Capftulo, excepto que para los fines de este Con-
trato, se establece lo siguiente:

(a) El inciso (d) del Articulo 4.01 del Capitulo IV, de las Nor-
mas Generales, queda sustituido por el siguiente:

“(d) Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Eje-
cutor en su caso, haya presentado al Banco (i) la actuali-
zacion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) acorda-
do coan el Banco, siguiendo los lineamientos que sefale
el Banco y que sirva de base para la elaboracidon y evalua-
cién de los informes de progreso a que se refiere el Arti-
culo 7.03 de estas Normas Generales; y (ii) en adicién
a otras informaciones que el Banco pueda razonable-
mente solicitar de acuerdo con el Contrato, un cuadro
de origen y aplicacién de fondos en el que conste €l ca-
lendario de inversiones detallado, de acuerdo con las cate-
gorfas de inversion indicadas en el Anexo A del Contrato,
y el sefialamiento de los aportes anuales necesarios de las
distintas fuentes de fondos con los cuales se financiara et
Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el reconoci-
miento de gastos anteriores a su firma se deberd incluir
un estado de las inversiones y, de acuerdo con los objeti-
vos del Financiamiento, una descripcién de las obras rea-
lizadas en el Proyecto, o una relacién de los créditos for-
malizados, segilin sea el caso, hasta una fecha inmediata
anterior al informe”’,

(b) El texto del Artfculo 4.05.- PLAZO PARA SOLICITAR
EL PRIMER DESEMBOLSO - de las Normas Generales, queda
sustituido por el siguiente;

“Artfculo 4.05. PLAZO PARA CUMPLIR LAS CONDICIO-
NES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO. Si dentro de
ochenta (180) dfas a partir de la vigencia del Contrato, o de un
plazo mds amplio que las partes acuerden por escrito, no se
cumplieren las condiciones previas al primer desembolso esta-
blecidas en el Artfculo 4.01 de estas Normas Generales y en las
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Estipulaciones Especiales, el Banco podrd poner término al
Contrato dando al Prestatario el aviso correspondiente”.

(c) Queda entendido en relacién con el articulo 4.07 - FON-
DO ROTATORIO - Capitulo IV, de las Normas Generales,
que el Banco podrd adelantar recursos del Financiamiento para
establecer ¢ renovar el fondo rotatorio, por los montos que se
determinen, siempre que se justifique debidamente la necesidad
de que se anticipen recursos del Financiamiento para cubrir
gastos del Proyecto financiables con tales recursos, de acuerdo
con las disposiciones de este Contrato y las normas complemen-
tarias del Banco en esta materia”.

Cldusula 4.02. CONDICIONES ESPECIALES PREVIAS AL
PRIMER DESEMBOLSO. El primer desembolso a cuenta del
Financiamiento esti condicionado a que se cumplan a satisfac-
cién del Banco, en adicién a las condiciones previas estipuladas
en el-Articulo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes re-
quisitos:

(a) Que el prestatario haya presentado al Banco evidencia
de que la Secretarfa de Estado de Agricultura, la Secretaria de
Estado de Finanzas y el Fondo Especial de Desarrollo Agrope-
cuario hayan suscrito los correspondientes convenios que regulen
su participacién en la ejecucién de los proyectos respectivos.

(b) Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Bance los
términos de referencia definitivos para la contratacion de los ser-
vicios de los consultores que asesorardn de conformidad con lo
establecido en la Cldusula 6.05.

(c) Que el Organismo Ejecutor haya convenido con el Banco
respecto a la firma de contadores piablicos independiente que
efectuara las funciones de auditoria prevista en ¢l inciso (b) del
Artfculo 7.03 de las Normas Generales.

Cldusula 4.03. REEMBOLSO DE INVERSIONES ANTE-
RIORES AL CONTRATO. Con la aceptacién del Banco, se
podra utilizar hasta el equivalente de cuatrocientos cincuen-
ta mil dolares de los Estados Unidos de América (US$450,000)
de los recursos del Financiamiento para reembolsar inversiones
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efectuadas en el Programa antes de la fecha del Contrato, pero
con posterioridad al 6 de marzo de 1979, siempre que se hayan
cumplido requisitos sustancialmente anilogos a los establecidos
en el Contrato.

Cldusula 4.04. PLAZO PARA DESEMBOLSOS. Los recursos
del Financiamiento solamente podrdn ser desembolsados dentro
del plazo de cinco afios a partir de la fecha de vigencia del Con-
trato, a menos que las partes contratantes acuerden por escrito
prorrogar este plazo, la porcién del Financiamiento que no hu-
biese sido desembolsada dentro de dicho plazo quedard automd-
ticamente cancelada.

CAPITULO V

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS Y VENCIMIENTO
ANTICIPADO

Cléusula 5.01. REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES.
Las disposiciones concernientes al derecho del Banco de suspen-
der los desembolsos, asf como las consecuencias de cualquier
suspensién, aparecen en el Capftulo V de las Normas Generales.

CAPITULO VI

EJECUCION DEL PROYECTO

Cliusula 6.01. CONDICIONES SOBRE PRECIOS Y LICITA-
CIONES. (2) Los procedimientos para las licitaciones se sujeta-
rén a lo establecido en el Reglamento de Licitaciones que, como
Anexo B, se¢ agrega al Contrato, quedando convenido que la cifra
de cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$
50,000) que aparece en el Artfculo 6.02 (b) de las Normas Gene-
rales queda sustituida por la cifra de cien mil d6lares de los Esta-
dos Unidos de América (US$100,00).
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(b) Salvo que el Banco lo acuerde de otra manera, antes del
llamado a licitacién para cada obra o conjunto de obras, o si no
correspondiere llamara licitacién, antes de la iniciacién de las obras,
el Prestatario se compromete a que el Organismo Ejecutor presen-
tara:

(i) los planos, especificaciones y documentos requeridos
para la construccién, y si fuere del caso, la documen-
tacién correspondiente al llamado a licitacién, inclu-
yendo los respectivos modelos de contrato;y

(ii) evidencia de que estd en posesion legal, o es titular de
los derechos necesarios, sobre los terrenos donde se
construirdn las obras del Programa.

Cldusula 6.02. MONEDAS Y USO DE FONDOS. (a) El monto
del Financiamiento se desembolsara en ddlares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en otras monedas del Fondo
para Operaciones Especiales, excepto la de Repiiblica Dominica-
na para pagar bienes y servicios adquridos a través de competen-
cia internacional y para los otros prop0sitos que se indican en el
Contrato.

(b) Las monedas del Financiamiento s6lo podrdn ser usadas
para el pago de bienes y servicios originarios de cualquier pafs
miembro del Banco, a menos que el pais miembro emisor de la
moneda haya restringido el uso de la misma de acuerdo con el
Artfculo V, Seccidén 1(c), del Convenio Constitutivo del Banco.

(¢) Cualesquiera bienes o servicios no originarios de la Repu-
blica Dominicana que sea necesario adqurir o contratar para la
ejecucion del Programa deberdn ser financiados con las monedas
a que se refiere el inciso (a) anterior. Consecuentemente, el Pres-
tatario no podrd utilizar recursos nacionales en adquisiciones o |
contrataciones no originarias de la Replblica Dominicana antes ,
de haberse asignado, comprometido o utilizado para tales propd-
sitos los recursos en las monedas arriba referidas, excepto las,
compras menores efectuadas en el mercado local.

Clausula 6.03, COSTO DEL PROGRAMA. El costo total del |
Programa se estima en el equivalente de cuarenta y un millones
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trescientos mil délares de los Estados Unidos de América (US$
41,300,000) y en ningln caso la participacion de los recursos
del Financiamiento podrd exceder del 65,40/0 de dicha suma.

Cldusula 6.04. RECURSOS ADICIONALES. (a) El monto
de los recursos adicionales que, conforme al Articulo 6.04 de las
Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar opor-
tunamente para la completa e ininterrumpida ejecucién del Pro-
yecto se estima en el equivalente de catorce millones trescien-
tos mil délares de los Estados Unidos de América (US$14,300,
000), sin que esta estimacién implique limitacién o reduccién de
la obligacién del Prestatario. Para computar la equivalencia en
délares se seguird la regla sefialada en el inciso (a) del Articulo
3.04 de las Normas Generales.

(b) El Banco podrd reconocer como parte de la contribucion
nacional al Proyecto, inversiones distintas a las previstas en la
Cldusula 4.03 de estas Estipulaciones Especiales, hasta por el
equivalente de seiscientos mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$600,000), efectuadas antes de la fecha del Contra-
to pero con posterioridad al 6 de marzo de 1979 y siempre que se
hayan cumplido requisitos sustancialmente anilogos a los estable-
cidos en el Contrato y que dichas inversiones hayan recibido la
aceptacién del Banco.

Cldusula 6.05. CONTRATACION DE CONSULTORES,
PROFESIONALES O EXPERTOS. El Organismo Ejecutor ele-
gird y contratard directamente los servicios de consultores, profe-
sionales o expertos que sean necesarios para dar cumplimiento a
las disposiciones pertinentes de este Contrato, conforme al proce-
dimiento que aparece en el Anexo C.

Clausula 6.06. COMPILACION DE DATOS. (a) Dentro del -
plazo de 12 meses contado a partir de la vigencia del Contrato,
el Organismo Ejecutor presentard al Banco:

(i) Los datos bdsicos iniciales, cuyas categorfas se sefialan
en ¢l pdrrafo VII del Anexo A del Contrato;y

(ii) Descripcién del sistema que se seguird para compilar
los datos que se utilizard para las comparaciones anua-
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tes con los datos basicos iniciales para evaluar los resul-
tados logrados con la ejecucién del Programa.

(b) A partir del segundo afio contado a partir de la vigencia del
Contrato y anualmente hasta tres afios después de la fecha del
altimo desembolso del Financiamiento, el Prestatario por inter-
medio del respectivo Organismo Ejecutor, presentard al Banco los
datos comparativos anuales mencionados en el inciso (a)(ii) pre-.
cedente.

Cldusula 6.07. COBRO DE SERVICIOS DE VACUNACION
DE GANADO. Dentro del plazo de doce (12) meses a partir de
la vigencia del contrato el Prestatario, por intermedio del Organis-
mo Ejecutor respectivo, fijar4 las sumas que se cobrardn a los
beneficiarios por concepto de vacunacién y diagnostico para
determinar el estado del ganado con relacién a la brucelosis y tu-
berculosis.

Cldusula 6.08. ORGANIZACION DE CATASTRO. (a) Dentro
del plazo de 12 meses a partir de la vigencia del Contrato, el Pres-
tatario, por intermedio del Organismo Ejecutor respectivo, pre-
sentard a! Banco evidencia de que: (i) la Divisién de Catastro
Rural ha sido incorporada_como dependencia de la Direccién
General de Catastro y héllase dotada de las funciones y demds ,
caracteristicas acordadas con el Banco; y (ii) la Direccién General
de Catastro ha incorporado las fichas catastrales existentes en el .
correspondiente registro nacional.

(b) Dentro del plazo de dieciocho (18) meses a partir de la vi-
gencia del contrato, el Prestatario, por intermedio de la Direccion
General de Catastro de la Secretarfa de Estado de Finanzas,
presentard al Banco evidencia de que ha actualizado las fichas
catastrales elaboradas con motivo de la ejecucién del Préstamo
350/SF—-DR.

Cldusula 6.09. FONDO ROTATORIO DE SEMILLAS. Anual-
mente, a partir del afio calendario siguiente a la iniciacién del
Programa y durante el perfodo de su ejecucién, el Prestatario por
‘intermedio del Organismo Ejecutor respectivo, deberd demostrar
al Banco en los primeros sesenta (60) dias de cada afio calen- .
dario, que el “Fondo Rotatorio de Semillas” dispondrd de los




-161-

recursos hecesarios para la adecuada operacién y ejecucion del
Proyecto de Produccién de Semillas.

Cldusula 6.10. MANTENIMIENTO DE OBRAS. Dentro del
plazo de un afio contado desde la fecha de la terminacién de las
obras financiadas dentro del Programa, y en adelante anualmen-
te por un perfodo de 10 afios, ¢l Prestatario, por intermedio del
Organismo Ejecutor respectivo, presentard evidencia de que las
obras cuentan con adecuado mantenimiento, siguiendo normas y
criterios aceptables al Banco.

Cldusula 6.11. CONTINUACION DEL PROGRAMA. El Pres-
tatario presentardi evidencia de que los Organismos Ejecutores
cuentan con el personal y los recursos necesarios para que el
Programa se continde ejecutando hasta cinco (5) afios después
del dltimo desembolso del Préstamo.

Cldusula 6.12. REFERENCIA A LAS NORMAS GENERA-
LES. Las estipulaciones concernientes a la disposicién general
sobre ejecucién del Proyecto, precios y licitaciones, utilizacién
de bienes y recursos adicionales constan en el Capitulo VI de las
Normas Generales.

CAPITULO VII
REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES

Cldusula 7.01. REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES.
El Prestatario se compromete a que por sT mismo o a través del
Organismo Ejecutor respectivo se lleven los registros, se permitan
las inspecciones y se suministren los informes y estados finan-
cieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
Capftulo VII de las Normas Generales, excepto que para los fines :
de este Contrato queda establecido:

(1) Que el texto del inciso (a)(i) del Artfculo 7.03 se sustituye ,
por el siguiente:

“(i)Dentro de los cinco (5) primeros dfas de cada mes ca-
lendario los informes relativos a la ejecucién del Pro--
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yecto conforme con las normas que sobre el particu-
lar le envia el Banco al Organismo Ejecutor;”

(2) Que la presentacién de los estados financieros prevista en
el inciso (a)(iii) y (iv) del Artfculo 7.03 deberd efectuarse
por primera vez, a los ciento veinte (120) dias contados
desde la fecha correspondiente al cierre del ejercicio en que
se inicie la ejecucién del Proyecto.

Cldusula 7.02. RECURSOS PARA INSPECCION Y VIGILAN-
CIA GENERALES. Del monto del Financiamiento, se destinard
la suma de docientos setenta mil dolares de los Estados Unidos
de América (US$270,000) para cubrir la comisién del Banco para
inspeccion y vigilancia generales. Dicha suma serd desembolsada
en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, para que ingrese a la
cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

Cldusula 8.01. VIGENCIA DEL CONTRATO. (a) Las partes
dejan constancia de que este Contrato entrard en vigencia a partir
de la fecha en que, de acuerdo con las normas de la Republica
Dominicana, adquiera plena validez jurfdica. El Prestatario se
obliga a notificar por escrito al Banco la fecha de entrada en
vigencia acompafiando la documentacién que asf lo acredite.

(b) Si en el plazo de un afio, a partir de la fecha de la firma del
presente documento, el Contrato no hubiere entrado en vigencia,
todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él
contenidas se reputaran inexistentes para todos los efectos legales
sin necesidad de notificacién y, por lo tanto, no habrd lugar a
responsabilidad para ninguna de las partes.

Cldusula 8.02. TERMINACION. El pago total del Préstamo
y de los intereses y comisiones dard por concluldo el Contrato
y todas las obligaciones que de €l se deriven.,

Cldusula 8.03. VALIDEZ, Los derechos y obligaciones estable- 5

cidos en el Contrato son vilidos y exigibles de conformidad con
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los términos en €1 convenidos, sin relacion a legislacidén de pais
determinado.

Cldusula 8.04. COMUNICACIONES. Todo aviso, solicitud,
comunicacién o notificacién que las partes deban dirigirse en
virtud del Contrato se efectuardn por escrito y se considerarin
realizados desde el momento en que el documento correspon-
diente se entregue al destinatario en la respectiva direccién que

enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito
de otra manera.

Del Prestatario:
Direccién postal:
Banco Central
Santo Domingo
Repiblica Dominicana

Direccién cablegréfica:

BANCO CENTRAL
Santo Domingo
Reptiblica Dominicana

Para asuntos relacionados con la ejecucién del Proyecto:
Direccién postal:
Secretaria de Estado de Agricultura
Santo Domingo
Repuiblica Dominicana
Direccién cablegrafica:
SEA
Santo Domingo

Repiblica Dominicana

Del Banco:
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Direccién postal:
Banco Interamericano de Desarrollo
808 17th Street, N. W.
Washington, D. C. 20577
EE. UU.

Direccidn cablegrifica:

INTAMBANC
WASHINGTON, D. C.

CAPITULO IX
ARBITRAJE

Cldusula 9.01. CLAUSULA COMPROMISORIA. Para la solu-
cién de toda controversia que se derive del Contrato y que no se
resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondi-
cional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal
de Arbitraje a que se refiere el Capitulo IX de las Normas Genera-
les.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada
uno por medio de su representante autorizado, firman el Contra-
to en dos ejemplares de igual tenor en Washington, Distrito de
Columbia, Estados Unidos de América, el dia arriba indicado.

REPUBLICA DOMINICANA

Hipolito Mejfa
Secretario de Estado de Agricultura

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Antonio Ort{z Mena
Presidente
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PARTE SEGUNDA
NORMAS GENERALES
CAPITULO I
APLICACION DE LAS NORMAS GENERALES
Articulo 1.01. APLICACION DE LAS NORMAS GENERA-
LES. Las polfticas contenidas en estas Normas Generales se apli-
can a los respectivos Contratos de Préstamo que el Banco Inter-

americano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios y por tanto,
su articulado constituye parte integrante de este Contrato.

CAPITULO II
DEFINICIONES

Articulo 2.01. DEFINICIONES. Para los efectos de los com-

promisos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones:
o

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

(b) “Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Espe-
ciales, Normas Generales y Anexos.

(c) “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

(d) “Estipulaciones Especiales™ significa el conjunto de cldu-
sulas que componen la Parte Primera del Contrato.

(e) “Financiamiento” significa los fondos que el Banco con-
viene en poner a disposicién del Prestatario para contribuir
a la realizacién del Proyecto.

(f) “Garante” s1gmﬁca la parte que garantice las obligaciones
que contrae el Prestatario.

(g) “Normas Generales” significa el presente documento
adoptado por el Banco con fecha 2 de noviembre de 1976.
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(h) “Organismo Ejecutor’ significa la entidad encargada de
ejecutar el Proyecto.

(i) “Préstamo” significa los fondos que se desembolsen con
cargo al Financiamiento.

(G) “Prestatario” significa la parte en cuyo favor se pone a dis- -
posicién el Financiamiento.

(k) “Proyecto” significa el Proyecto o Programa para el cual
se ha otorgado el Financiamiento.

CAPITULO III
AMORTIZACION, INTERESES Y COMISION DE CREDITO

Articulo 3.01. AMORTIZACION. La amortizacién del Prés-
tamo serd efectuada por el Prestatario conforme a las condicio-
nes que consten en las Estipulaciones Especiales y a las que se
sefialan en adelante.

Artfculo 3.02. COMISION DE CREDITO. (a) Sobre el saldo
no desembolsado del Financiamiento que no sea moneda del
pais del Prestatario, €ste pagard una comisién de crédito del
1/20/0 por afio, que empezara a devengarse a los 12 meses conta-
dos a partir de la fecha de la Resolucién del Directorio aprobato-
ria del Financiamiento.

(b) Esta comisioén se pagard en doblares de los Estados Unidos
de América en las mismas fechas estipuladas para el pago de los
intereses conforme a lo previsto en las Estinulaciones Especia-
les. "

(c) Esta comision cesard de devengarse en todo o en parte, segiin
sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los res-
pectivos desembolsos; (ii) haya quedado total o parcialmente sin
efecto el Financiamiento segin los Articulos 3.11 o0 4.05 de estas
Normas Generales o por lo que se establezca en las Estipulaciones
Especiales; o (iii) se hayan suspendido los desembolsos confor-
me al . Articulo 5.01 de estas Normas Generales.
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Articulo 3.03. CALCULO DE LOS INTERESES Y DE LA
COMISION DE CREDITO. Los intereses y la comisién de crédi-

to correspondientes a un perfodo que no abarque un semestre

completo se calculardn en relacién al niimero de dfas, tomando
como base un afio de trescientos sesenta y cinco (365) dias.

Artieulo 3.04. OBLIGACIONES EN MATERIA -DE MONE-
DAS. (a) Las cantidades que se desembolsen se aplicardn, en la
fecha del respectivo desembolso, al Financiamiento, por la equi-
valencia en délares de los Estados Unidos de América que razona-
blemente determine el Banco, siguiendo lo previsto en el inciso
(a) del Articulo 3.05.

(b) El Prestatario adeudar4, en las respectivas monedas desem-
bolsadas, desde la fecha del correspondiente desembolso:

(i) Los mismos montos desembolsados en cualesquiera
monedas que formen parte del Fondo para Opera-
ciones Especiales respecto de las cuales el Banco hu-
biere indicado que pueden ser consideradas de libre
convertibilidad; y ‘

(ii) Los montos equivalentes en "délares de los. Estados
Unidos de América de las cantidades desemuolsadas
en monedas que formen parte del Fondo para Opera-
ciones Especiales no incluidas en el subinciso (i) ante-
rior.

(c) En las fechas de los vencimientos que se establezcan con-

forme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales el Prestata--

rio pagard, en las respectivas monedas desembolsadas, las amorti-
zaciones e intereses de:

(i) Los montos desembofsados en las monedas referidas
en el inciso (b) (i) anterior; y

(ii) Los montos equivalentes en dolares de los Estados
Unidos de América de las cantidades desembolsadas

en las monedas referidas en el inciso (b) (ii) anterior.

1o o A AR e SR b o e s -« . o i N
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~ Articulo 3.05. TIPO DE CAMBIO. (a) A los efectos de lo dis-

puesto en los incisos (2) y (b)(ii) del Artfculo anterior, la equiva-
lencia de las otras monedas con respecto al dolar de los Estados
Unidos de América se calculard, aplicando en la fecha del desem-
bolso, el tipo de cambio que corresponda al entendimiento vigen-
te entre el Banco y el respectivo pafs miembro emisor para los
efectos de mantener el valor de su moneda en poder del Banco,

conforme lo establece la Seccion 3 del Artfculo V del Convenio
Constitutivo del Banco.

(b) Para los efectos de pagos al Banco conforme a lo dispues-
to en el inciso (c) (ii) del Articulo anterior:

(@)

(i)

(iii)

La equivalencia de las otras monedas con relacién al
délar de los Estados Unidos de América se calculard
el dfa del pago de acuerdo con el tipo de cambio in-
dicado en el inciso (a) del presente Articulo.

De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco
y el respectivo pafs miembro emisor sobre el tipo de
cambio que debe aplicarse para los efectos de mentener
el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrd
derecho a requerir que se aplique el tipo de cambio que
en esa fecha se utilice por el correspondiente organis-
mo monetario del pafs miembro emisor para vender
délares de los Estados Unidos de América a los residen-
tes en el mismo, que no sean entidades gubernamenta-
les, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago
por concepto de capital e intereses adeudados; (b) re-
mesas de dividendos o de otros ingresos provenientes
de inversiones de capital en el pafs respectivo; y (c)
remesas de capitales invertidos. Si para estas tres clases
de operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio,
se aplicara el que sea mds alto, es decir el que repre-
sente un mayor nimero de unidades de la moneda del
pais respectivo por dolar de los Estados Unidos de
América.

Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere
aplicarse la regla antedicha por inexistencia de las ope-
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ciones mencionadas, el pago se hard sobre la base del
mds reciente tipo de cambio efectivo utilizado dentro
los treinta (30) dfas anteriores a la fecha del venci-
miento,

Av) Si no obstante la aplicacién de las reglas anteriores no
pudiere determinarse el tipo de cambio a emplearse
para los fines de pago'o si surgieren discrepancias en
cuanto a dicha determinacién, se estari en estas ma-
terias a lo que resuelva el Banco tomando en conside-
racién las realidades del mercado cambiario en el res-
pectivo pafs emisor.

(v) Si por incumplimiento de las reglas anteriores el Ban-
co considera que el pago efectuado en la moneda co-
rrespondiente ha sido insuficiente, deberd comunicar-
lo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a
cubrir la diferencia dentro del plazo mdximo de trein-
ta (30) dfas de recibido el aviso. Si, por el contrario,
la suma recibida fuese superior a la adeudada, el Ban-
co procederd a hacer la devoluciébn de los fondos en
exceso dentro del plazo mdximo de treinta (30) dfas.

(vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrd exigir
que se aplique el tipo de cambio que rija al momen-
to de pago.

(c) Para los fines de determinar la equivalencia en dolares de
los Estados Unidos de un gasto que se efectie en la moneda del
pafs del Prestatario, se utilizard el tipo de cambio aplicable en
1a fecha del respectivo gasto siguiendo la regla sefialada en el in-
ciso (a) del presente Articulo.

Articulo 3.06. PARTICIPACIONES. El Banco podra ceder a
otras ‘instituciones piblicas o privadas, a tftulo de participacio--
nes y en la medida que tenga a bien, los derechos correspondien-
tes a las ot'igaciones pecuniarias del Prestatario, provenientes
del Contrato. El Banéo informard inmediatamente al Prestatario
de las participaciones que se haya acordado.

Articulo 3.07. LUGAR DE LOS PAGOS. Todo pago deberd
efectuarse en la oficina principal del Banco en Washington, Dis- *
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trito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el
‘Banco~designe otro lugar o lugares para este efecto, previa noti-
ficaci6n escrita al Prestatario.

Articulo 3.08. RECIBOS Y PAGARES. A solicitud del Banco,
21 Prestatario suscribira y entregara al Banco, a .. finalizacion de
los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas
desembolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribird y entregard
al Banco, a solicitud de éste, pagarés u otros documentos nego-
ciables que representen la obligacién del Prestatario de amorti-
zar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La for-
ma de dichos documentos la determinara el Banco teniendo en
cuenta las respectivas dispesicionestegales del pais del Prestata-
Tio.

~ Articulo 3.09. IMPUTACION DE LOS PAGOS. Todo pago se
imputard en primer término a la comisién de crédito, luego a los
intereses exigibles y, de existir un saldo, a las amortizaciones ven-
cidas de capital.

Articulo 3.10. PAGOS ANTICIPADOS. Previa notificacién es-
crita al Banco con no menos de quince (15) dias de anticipacion,
el Prestatario podrd pagar en la fecha indicada en la notificacion
cualquier parte del Préstamo antes de su vencimiento, siempre
que no adeude suma alguna por concepto de comisién de crédi-
to y/o intereses exigibles. Todo pago parcial anticipado, salvo
acuerdo escrito en contrario, se¢ imputard a las cuotas'de capltal
pendientes en orden inverso a su vencimiento.

Articulo 3.11. RENUNCIA A PARTE DEL FINANCIAMIEN-
TO. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, me-
diante aviso por escrito enviado al Banco, podra renunciar su
derecho a utilizar cualquier parte del Financiamiento que no
haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que
dicha parte no se encuentre en alguna de las circunstancias previs-
tas en el articulo 5.03 de estas Normas Generales.

Articulo 3.12. VENCIMIENTO EN DIAS FERIADOS. Todo
pago o cualquier otro acto que de acuerdo con el contrato debie-
ra llevarse a cabo en sdbado, o en dfa que sea feriado segiin la ley
del lugar en que deba ser hecho, se entenderd vialidamente efec-
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tuado en el primer dfa h4bil 1nmed1ato s1gulente sin que en tal
cdso proceda recargo alguno.

CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A DESEMBOLSOS

Articulo 4.01. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DE-
SEMBOLSO. El primer desembolso a cuenta del Financiamiento
estd condicionado a que se cumplan a satisfaccién del Banco los
siguientes requisitos:

(a) Que el Banco haya recibido uno o mds informes jurfdicos
fundados que establezcan, con sefialamiento de las perti-
nentes disposiciones constitucionales, legales y reglamen-
tarias, que las obligaciones contrafdas por el Prestatario en .
el Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantia
en su caso, son vilidas y exigibles. Dichos informes debe- .
rdn cubrir, ademds, cualquier consulta jurfdica que el Ban-
co razonablemente estime pertinente.

(b) Que el Prestatario, por sf o por medio del Orgamsmo Eje-
cutor en su caso, haya designado uno o més funcionarios
que puedan representarlo en todos los actos relacionados
con la ejecucién del Contrato y que haya hecho llegar al
Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos repre-
sentantes. Si se designaren dos o més funcionarios, corres-
ponderd al Prestatario sefialar si los designados podrédn ac-
tuar separada o conjuntamente. '

(c) Que se haya demostrado al Danco que se han asignado los
recursos suficientes para atender, por lo menos durante el
primer afio calendario, a la ejecucién del Proyecto de
acuerdc con el calendario de inversiones mencionado en el
inciso siguiente.

(d) Que el Prestatario, por sf o por medio del Organismo Eje-
cutor en su caso, haya presentado al Banco un informe ini-
cial preparado de acuerdo con los lineamientos que sefiale
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el Banco y que sirva de base para la elaboracién y evalua-"
cién de los informes siguientes de progreso a que se refiere
el Articulo 7.03 de estas Normas Generales. En adicién a
otras informaciones que el Banco pueda razonablemente
solicitar de acuerdo con el Contrato, el informe inicial
deberd comprender: (i) un plan de realiza.i6n del Proyec-
to, incluyendo, cuando no se tratara de un programa de
concesién de créditos, los planos y especificaciones necesa-
rios a juicio del Banco: (ii) un calendario o cronograma
de trabajo o de concesién de créditos, como sea del caso;
y (iii) un cuadro de origen y aplicacién de fondos en el que
conste el calendario de inversiones detallado, de acuerdo
con las categorfas de inversion indicadas en el Anexo A dei
Contrato, y el sefialamiento de los aportes anuales necesa-
-tios de las distintas fuentes de fondos con los cuales se
financiard el Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el
reconocimiento de gastos anteriores a su firma el informe
inicial deberd incluir un estado de las inversiones y, de a-
cuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descrip-
cién de las obras realizadas en el Proyecto, 0 una relacion
de los créditos formalizados, segiin sea el caso, hasta una
fecha inmediata anterior al informe.

(e) Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco el
plan, catdlogo o cbdigo de cuentas a que hace referencia
el Artfculo 7.01 de estas Normas Generales.

Articulo 4.02. REQUISITOS PARA TODO DESEMBOLSO.
Para que el Banco efectlie cualquier desembolso serd menester:
(a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya
presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en
apoyo de dicha solicitud, se hayan suministrado, a satisfaccion
del Banco, los pertinentes documentos y demds antecedentes que
éste pueda haberle requerido, y (b) que no haya surgido alguna
de las circunstancias descritas en el Artfculo 5.01 de estas Nor-
mas Generales.

Articulo 4.03. DESEMBOLSOS PARA COOPERACION
TECNICA. Si las Estipulaciones Especiales contemplaran finan-
ciamiento de gastos para cooperacién técnica, los desembolsos
para ese prop6sito podrdn efectuarse una vez que se hayan cum-
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plido los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) del Arti--
culo 4.01 y en el Artfculo 4.02 de estas Normas Generales.

Articulo 4.04. DESEMBOLSOS PARA INSPECCION Y VI-
GILANCIA. El Banco podri efectuar los desembolsos corres-
pondientes a la comisién de inspeccién y vigilancia generales
contemplada en las Estipulaciones Especiales, sin necesidad de
solicitud por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su
caso, y una vez que se hayan cumplido las condiciones previas
para el primer desembolso.

Artfculo 4.05. PLAZO PARA SOLICITAR EL PRIMER
DESEMBOLSO. Si dentro de los ciento ochenta (180) dias a
partir de la vigencia del Contrato, o de un plazo mds amplio que
las partes acuerden por escrito, no se presentare una solicitud
debidamente fundada de desembolso, una vez cumplidas las con-
diciones previas al primer desembolso establecidas en estas Nor-
mas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco
podré’ poner término al Contrato dando al Prestatario el aviso
correspondiente. Los desembolsos que el Banco efectie para
cubrir la comisién de inspeccién y vigilancia generales no se con-
sideraran que involucran solicitudes de desembolso.

Art. 4.06. PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO. El Banco
podra efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento: (a)
girando a favor del Prestatario las sumas a que tenga derecho
conforme al Contrato; (b) haciendo pagos por cuenta del Pres-
tatario y de acuerdo con él a otras instituciones bancarias; (¢)
constituyendo o renovando el fondo rotatorio a que se refiere
el Articulo 4.07 siguiente; y (d) mediante otro método que las
partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre
un tercero con motivo de los desembolsos serd por cuenta del
Prestatario. A menos que las partes lo acuerden de otra manera,
s6lo se hardn desembolsos en cada ocasién por sumas no infe-
riores al equivalente de ciencuenta mil dolares de los Estados Uni-
dos de América (US$50,000).

Artfculo 4.07. FONDO ROTATORIO. Con cargo al Financia-
miento y cumplidos los requisitos previstos en los Articulos 4.01
y 4.02 de estas Normas Generales, y los que fueran pertinentes de
las Estipulaciones Especiales, el Banco podrd establecer un fondo
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rotatorio que deberd utilizarse para financiar los gastos relaciona-
dos con la ejecucién del Proyecto y que, salvo expreso acuerdo
entre las partes, no excederd del 100/o del monto del Financia-
miento. El Banco podr4 renovar total o parcialmente este fondo,
si as{ se le solicita, a medida que se utilicen los recursos y siem-
pre que se cumplan los requisitos del Articulo 4.02 de estas Nor-
mas Generales y las que se establezcan en las Estipulaciones Espe-
ciales. La constitucién y renovacién del fondo rotatorio se consi-
deraran desembolsos para todos los efectos del Contrato.

Articulo 4.08. DISPONIBILIDAD DE MONEDA NACIONAL.

El Banco estard obligado a entregar al Prestatario por concepto
de desembolso en la moneda de su pafs las sumas correspondien-
-tes a dicha moneda solamente en la medida en que el respectivo
depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposicién.

CAPITULO V

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS Y VENCIMIENTO
ANTICIPADO

Articulo 5.01. SUSPENSION DE DESEMBOLSOS. El Banco,
mediante aviso escrito al Prestatario, podrd suspender los desem- ;
bolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias
siguientes:

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeu-
de por capital, comisiones e intereses o por cualquier otro
concepto, segin el Contrato o cualquier otro contrato de
préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario.

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier
otra obligacién estipulada en el o en los Contratos suscri-
tos con el Banco para financiar el Proyecto.

- .
(c) El retiro de suspensién como miembro del Banco del pais
en que el Proyecto debe ejecutarse.

(d) En el supuesto de que (i) el Prestatario u Organismo Ejecu-
tor, en su caso, sufrieren una restriccion de sus facultades
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legales o si sus funciones o patrimonio resultaren sustancial-
mente afectados; o (ii) se introdujere alguna enmienda, sin la
conformidad escrita del banco en las condiciones cumplidas
-emergentes de la Resolucién aprobatoria del Financia-

miento y que fueron condiciones basicas para la suscrip-
cién del Contrato o en las condiciones bésicas cumplidas
previamente a la aprobacién de dicha Resolucién, €l Banco
tendrd derecho a requerir una informacién razonada y
pormenorizada del Prestatario a fin de apreciar si el cambio
o cambios pudieran tener un impacto desfavorable en la

ejecucion del Proyecto. Solo después de oir al Prestatario |

y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el

caso de falta de manifestacién del Prestatario, el Banco |

podrid suspender los desembolsos si juzga que los cambios

introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavo-

rable al Proyecto o hacen imposible su ejecucion.

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si 1o hubiere,
de cualquier obligacion estipulada en el Contrato de Ga-
rantia.

]

() Cualquier circunstancia extraordinaria que a juicio del .

Banco y no tratdndose de un Contrato con la Republica

como Prestatario, haga improbable q\;é el Prestatario pue-

da cumplir las obligaciones contraidas en el Contrato, o

que no permita satisfacer los propositos que se estuvieron
en cuenta al celebrarlo.

Articulo 5.02. TERMINACION O VENCIMIENTO ANTI-
CIPADO. Si alguna de las circunstancias previstas en los incisos
(a), (b), (¢) y (e) del Artfculo anterior se prolongare mds de se-
senta (60) dfas, o si la informacién a que se refiere el inciso (d),
o las aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el
Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren
satisfactorias, el Banco podrd poner término al Contrato en la
parte del Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desem-
bolsada v/o declarar vencido y pagadero de inmediato la totali-
dad del Préstamo o una parie de €1, con los intereses y comisiones
devengados hasta la fecha del pago.

Articulo 5.03. OBLIGACIONES NO AFECTADAS. No Obs-
tante lo dispuesto en los Articulos 5.01 y 5.02 precedentes, nin-
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guna de las medidas previstas en este Capitulo afectard: (a) las
cantidades sujetas a la garantfa de una carta de crédito irrevoca-
ble, y (b) las cantidades que el Banco se haya comprometido
especificamente por escrito con el Prestatario o el Organismo
Ejecutor, en su caso, a suministrar con caigo a los recursos del
Financiamiento para hacci pagos a un proveedor de bienes y
servicios.

Articulo 5.04. NO RENUNCIA DE DERECHOS. El retardo
por el Banco en el ejercicio de los derechos acordados en este
Capftulo, o el no ejercicio de los mismos, no podrin ser inter-
pretados como renuncia del Banco a tales derechos ni como
aceptacién de las circunstancias que lo habrian facultado para
ejercitarlos. '

Articulo 5.05. DISPOSICIONES NO AFECTADAS. La apli-
cacion de las medidas establecidas en este Capitulo no afectard
las obligaciones del Prestatario establecidas en el Contrato, las
cuales quedardn en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento
anticipado de la totalidad del Préstamo, en cuya circunstancia
s6lo quedardn vigentes las obligaciones pecuniarias del Presta-
tario.

CAPITULO VI
(6.0, No. 9518, del 20 de diciembre de 1979)
EJECUCION DEL PROYECTO

Articulo 6.01. DISPOSICION GENERAL SOBRE EJECU-
CION DEL PROYECTO. (a) El Prestatario conviene en que el
Proyecto serd llevado a cabo con la debida diligencia de confor-
midad con eficientes normas financieras y técnias y de acuerdo
con los planes, especificaciones, calendario de inversiones, pre-
supuestos, reglamentos y otros documer}tos que el Banco haya
aprobado.

(b) Toda modificacién importante en los planes, especificacio-
nes, calendario. de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros
documentos que el Banco haya aprobado, asf como todo cambio
sustancial en el contrato o contratos de bienes y/o servicios que
.se costeen con los recursos destinados a la ejecucién del Proyec-
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to o en las categorfas de inversiones, requieren el consentimien-
to escrito del Banco.

Articulo 6.02. PRECIOS Y LICITACIONES. (a) Los contra-
tos de construccion y de prestacién de servicios asf como toda
compra de bienes para el Proyecto se harin a un costo razonable
que serd generalmente el precio més bajo del mercado, tomando
en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que sean del
caso.

(b) En la adquisicién de maquinaria, equipo y otros bienes
relacionados con el Proyecto y en la adjudicacién de contratos
para la ejecucion de obras, deberd utilizarse el sistema de licita-
cién pablica en todos los casos en que el valor de dichas adqui-
siciones o contratos exceda del equivalente de cincuenta mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$50,000). Las
licitaciones se sujetaran a los procedimientos que el Banco y el
Prestatario acuerden.

Artfculo 6.03. UTILIZACION DE BIENES. Los bienes ad-
quiridos con los recursos del Financiamiento deberan dedicarse
exclusivamente para los fines relacionados con la ejecucién del
Proyecto. Serd menester el consentimiento expreso del Banco en
el caso de que se deseare disponer de esos bienes para otros fines,
excepto en el caso de maquinaria y equipos de construccion uti-
lizados en la ejecucién del Proyecto, los cuales podran dedicarse
a diferentes objetivos después de terminarse el Proyecto.

Articulo 6.04. RECURSOS ADICIONALES. (a) El Prestatario
deberd aportar oportunamente todos los recursos adicionales al
Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida eje-
cucion del Proyecto, cuyo monto estimado se sefiala en las Esti-
pulaciones Especiales. Si durante el proceso de desembolso del
Financiamiento se produjera un alza del costo estimado del Pro-
yecto, el Banco podrd requerir la modificacién del calendario
de inversiones referido en el inciso (d) del Articulo 4.01 de estas
Normas Generales, para que el Prestatario haga frente a dicha ele-
vacién. ;

(b) A partir del afio calendario siguiente a la iniciacién del
Proyecto y durante el perfodo de su ejecucién, el Prestatario
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debera demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) dias
de cada afio calendario, que dispondrd oportunamente de los
recursos necesarios para efectuar la contnbucuﬁn local al Proyec-
to durante el correspondiente afio.

CAPITULO VII

REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES

Articulo 7.01. REGISTROS. El Prestatario o el Organismo .

Ejecutor, como corresponda, llevard registros adecuados en que

se consignen de conformidad con el plan, catilogo o cédigo de’
cuentas que el Banco haya aprobado, las inversiones en el Pro-:

yecto tanto de los recursos del Préstamo como de los demds fon-
dos que deban aportarse para su total ejecucion. En el caso de
que se tratara de un Proyecto especifico, los registros deberdn
ser llevados con el detalle necesario para precisar los bienes ad-
quiridos y los servicios contratados; permitiendo identificar las
inversiones realizadas en cada categoria, la utilizacién de dichos

bienes y servicios adquiridos, y dejando constancia del progreso '

y costo de las obras. Con respecto a un programa de crédito,
los registros deberdn precisar los créditos otorgados y el cuerpo
de las recuperaciones obtenidas de los mismos.

Articulo 7.02. INSPECCIONES. (a) El Banco podrd estable-
cer los procedimientos de inspeccidn que juzgue necesarios
para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberan
permitir que los funcionarios, ingenieros y demds expertos
que envie el Banco inspeccionen en cualquier mpmento la
egjecucién del Proyecto, asf como los equipos ¥ materiales corres-
pondientes y revisen los registros y documentos que.evl Banco
estime pertinente conocer. En el cumplimiento de su mision tales
técnicos deberan contar con la mas amplia colaboracion de las
autoridades respectivas. Todos los costos relativos a transporte,

salario y demds gastos de dichos técnicos del Proyecto serdn paga-

dos por el Banco.
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Articulo 7.03. INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS. (a)
El Prestatario o el Organismo Ejecutor, como sea del caso, pre-
sentard el Banco los informes que se indican a continuacion, en
los plazos que se sefialan para cada uno de ellos:

@)

(ii)

(iii)

(i)

dentro de los sesenta (60) dias siguientes a cada se-
mestre calendario o en otro plazo que las partes acuer-
den, los informes relativos a la ejecucién del Proyecto
conforme a las normas que sobre el particular le envie
el Banco al Organismo Ejecutor.

Los demds informes que el Banco razonablemente
solicite respecto a la inversidén de las sumas prestadas
para la utilizacién de los bienes adquiridos con ambas
sumas y al progreso del Proyecto.

Dentro de los ciento veinte (120) dfas siguientes al
cierre de cada ejercicio econdmico del Organismo
Fjecutor, comenzando con el ejercicio que correspon-
da al afo fiscal siguiente al de la iniciacién del Proyec-
to v mientras éste se encuentre en ejecucibn, tres ejem-
plares de los estados financieros e informacion finan-
ciera: .complementaria, al cierre de dicho ejercicio, re-
lativos a la totalidad del Proyecto.

Dentro de los ciento veinte!(120) dias siguientes al
cierre de cada ejercicio econdmico del Prestatario, sal-
vo que 6éste sea la Repiiblica o el Banco Central, co-

menzando con el ejercicio que corresponda al afio .

fiscal siguiente al de la iniciacién del Proyecto y mien-
tras subsistan las obligaciones del Prestatario de confor-
midad con el Contrato, tres ejemplares de sus estados
financieros al cierre de dicho ejercicio e informacién fi-
nanciera complementaria relativa a esos estados.

(b) Los estados y documentos descritos en los subincisos (iii)
y (iv) anteriores deberdn contar con dictdmenes de la respectiva
entidad oficial fiscalizadora, de acuerdo con requisitos satisfac-
torios al Banco y dentro de los plazos arriba mencionados. Sin

embargo,

si las partes contratantes acuerdan de otra manera o si
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la entidad oficial no pudiere efectuarse 1a labor en la forma indi-
cada, el Organismo Ejecutor o el Prestatario, como corresponda,
contratard los servicios de una firma de contadores ptblicos
independiente aceptable al Banco, cuyos honorarios y gastos co-
rrerdn por cuenta sea del Prestatario o del Organismo Ejecutor.

CAPITULO VIII
DISPOSICION SOBRE GRAVAMENES

Articulo 8.01. COMPROMISOS SOBRE GRAVAMENES.
En el supuesto de que el Prestatario conviniera en establecer .
alglin gravamen especifico sobre todo o parte de sus bienes o ren-
tas como garantfa de una deuda externa, habrd de constituir al
mismo tiempo un gravamen que garantice al Banco, en un pie de
igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligacio-
nes pecuniarias derivadas del Contrato. Sin embargo, la anterior
disposicion no se aplicard: (i) a los gravimenes sobre bienes
adquiridos para asegurar el pago del saldo insoluto del precio, y
(ii) a los gravdmenes pactados en operaciones bancarias para ga-
rantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no sean ma-
yores de un afio de plazo. En caso de que el Prestatario sea un
pafs miembro, la expresién “bienes o rentas” se refiere a toda
clase de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquie-
ra de sus dependencias que no sean entidades auténomas con pa-
trimonio propio.

CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artfculo 9.01. COMPOSICION DEL TRIBUNAL. (a) El Tri-
bunal de Arbitraje se compondrd de tres miembros, que serdn
designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el :
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el “Dirimen-
te”’, por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de los
respectivos drbitros. Si las partes o los 4rbitros no se pusieren de
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acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las
partes no pudiera designar drbitro, el Dirimente serd designado a
peticidon de cualquiera de las partes por el Secretario General de
la Organizacion de los Estados Americanos. Si una de las partes
no designare drbitro, éste serd designado por el Dirimente. Si al-
guno de los drbitros designados o el Dirimente no quisiere o no
pudiere actuar o seguir actuando, se procederd a su reemplazo en
igual forma que para la designacion original. El sucesor tendrd las
mismas funciones y atribuciones que el antecesor.

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al:
Garante, si 1o hubiere, ambos serdn considerados como una sola
parte y por consiguiente, tanto para la designaciéon del drbitro
como para los demds efectos del arbitraje, deberdn actuar con-
juntamente.

Articulo 9.02. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO. Para.
someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte
reclamante dirigird a la otra una comunicacién escrita exponien-
do la naturaleza del reclamo, la satisfaccién o reparacién que per-
sigue y el nombre del drbitro que designa. La parte que hubiere
recibido dicha comunicacién deberd, dentro del plazo de cuaren-
ta y cinco (45) dfas, comunicar a la parte contraria el nombre de
la persona que designe como drbitro. Si dentro del plazo de trein-
ta (30) dfas contados desde la entraga de la comunicacion referi-
da al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en
cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podri
recurrir ante el Secretario General de la Organizacién de los Esta-
dos Americanos para que éste proceda a la designacion,

Artfculo 9.03. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL. EI Tribu-
nal de Arbitraje se constituird en Washington, Distrito de Colum-
bia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente
designe y, constituido, funcionard en las fechas que fije el propio
Tribunal.

Articulo 7.04. PROCEDIMIENTO. (a) El Tribunal sélo ten-
drd competencia para conocer de los puntos de la controversia.
Adoptard su propio procedimiento y podrd por propia iniciativa
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberd
dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones en au- .
diencia. '
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(b) El Tribunal fallard en conciencia, basdndose en los téﬁi—
nos del Contrato y pronunciar4 su fallo aun en el caso de que al-
guna de las partes actlie en rebeldfa.

(c) El fallo se hard constar por escrito y se adoptard con el vo-
to concurrente de dos miembros del Tribunal por 1o menos; debe-
ra dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) dfas a
partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que
el Tribunal determine que por circunstancias especiales e impre-
vistas debe ampliarse dicho plazo; serd notificado a las partes
mediante comunicacién suscrita cuando menos por dos miembros
del Tribunal, deberd cumplirse dentro del plazo de treinta (30)
dias a partir de la fecha de la notificacién; tendrd mérito ejecu-
tivo y no admitird recurso alguno.

Artfculo 9.05. GASTOS. Los honorarios de cada 4rbitro serdn
cubiertos por la parte que lo hubiere designado y los honorarios

del Dirimente serdn cubiertos por ambas partes en igual propor--

cién. Antes de constituirse el Tribunal las partes acordardn los
honorarios de las dem4s personas que de mutuo acuerdo conven-
gan que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el
acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fija-
rd la compensacién que sea razonable para dichas personas to-
mando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragard sus cos-
tos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal
seran sufragados por las partes en igual proporcién. Toda duda
respecto a la divisiébn de los gastos o a la forma en que deban
pagarse serd resuelta sin ulterior recurso: por el Tribunal.

Artfculo 9.06. NOTIFICACIONES. Toda notificacién relati-
va al arbitraje o al fallo serd hecha en la forma prevista en el
Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notifi-
cacién.

ANEXO A

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
PIDAGRO III

L OBJETIVO.

El Programa tiene por objeto impulsar, mediante la realiza-
cién de nueve proyectos espectficos, el proceso de desarro-

N~
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llo del sector agropecuario a fin de contribuir a aumentar -
la produccién y la productividad generada por los estratos
socioecondmicos de menores ingresos.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.

El Programa consta de nueve proyectos, de los cuales cinco
constituyen segundas etapas cuyo financiamiento se inicié

en

el PIDAGRO 1 (Préstamo 350/SF—DR). La composi-

. cién del Programa es la siguiente:

(a) PROYECTO DE INVESTIGACION.

Persigue el desarrollo de tecnologias adaptables al me-
dio, para lo cual se proyectan ejecutar aproximada-
mente 700 actividades de investigacién'y experimenta-
cién agricola; 300 ensayos sobre ganaderfa de carne y
leche; y 400 ensayos sobre otras especies pecuarias.

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento de
Investigacién Agropecuaria de la Subsecretarfa de
Investigacion, Extension y Capacitacion Agropecuarias. .

(b} PROYECTO DE EXTENSION.

{¢)

Trata de hacer llegar a los productores agropecuarios
la tecnologia que se desarrolla en el Proyecto de In-
vestigacion, siguiendo para ello el método de “capa-
citacion y visitas’. Se prevé la contratacién de consul-
tores individuales. A

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento de
Extension y Capacitacién de la Subsecretaria de Inves-
tigacién, Extensién y Capacitaciéon Agropecuarias.

PROYECTO DE CAPACITACION.

Tiende a capacitar a unos 20,000 pequefos y media-
nos agricultores del pafs, a través de unos 800 cursos
en los que se ‘explicardn distintas materias relaciona-
das con la explotacién agropecuaria. Se prevé la con-
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tratacién de consultores individuales y el otorgamien-
to de becas y cursos cortos en el exterior.

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento de
Extension y Capacitacion de la Subsecretarfa de Inves-
tigacién, Extensién y Capacitacidn Agropecuaria.

(d) PROYECTO DE SANIDAD VEGETAL.

Tiene por finalidad evitar la introduccién de plagas y/o
enfermedades dafiinas a la agricultura, mediante el
establecimiento de estaciones cuarentenarias y el for-
talecimiento de los servicios conexos correspondientes.

Ejecutor: " SEA, por intermedio del Departamento
de Sanidad Vegetal de la Subsecretaria.de Investigacién
Extensién y Capacitacién Agropecuarias. -

(e) PROYECTO DE ACUACULTURA.

()

El propésito del Proyecto es incrementar la produc-
cién nacional de peces y otras especies susceptibles de
cultivarse en los distintos embases de agua existentes
en el pafs, para lo cual se prevé: (i) reconstruccion y
rehabilitacién de la Estacién Experimental de Nigua;
(ii) produccién de especies de gran rendimiento en car-
ne; y (iii) siembra de los alevines producidos. El Pro-
yecto comprende la contratacién de consultores indi-
viduales.

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento de
Recursos Bioacudticos de la Subsecretaria de Recursos
Naturales. :

PROYECTO DE CONSERVACION DE TIERRA Y
AGUA.

Persigue el desarrollo de 10 dreas demostrativas apli-
cando técnicas apropiadas para promover el uso racio-
nal de tierra y agua y la construccién de 6 pequefias
presas de almacenamiento para fines multiples, en la
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regién Noroeste del pafs. Se prevé la contratacién de
consultores individuales.

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento
de Tierras y Aguas de la Subsecretaria de Recursos
Naturales.

() PROYECTO DE PRODUCCION DE SEMILLAS.

Consiste en completar, desarrollar y consolidar un
sistema simple de produccién de semillas mejoradas
de arroz, mafz, frijol y guandul para lo cual se prevé:

— Construccién e instalacién de una planta procesa-
dora en San Juan de la Maguana y de 7 almacenes
en distintas partes del pafs;

— Adquisicién a instalacién de maquinaria y equipos;

— Adquisicién de vehiculos para el transporte de semi-
llas;y

— Contratacién de copnsultores individuales,

Ejecutor: SEA, por intermedio del Departamento de
Semillas de la Subsecretarfa de Produccién Agropecua-
ria y Mercadeo.

(h) PROYECTO DE SANIDAD ANIMAL.

El Proyecto propende a: disminuir la incidencia y mor-
bilidad de la t:uczlosis v tuberculosis bovinas; elabo-
rar un plan para combatir la infestacién de garrapatas;
y apoyar la campafia contra la peste porcina. Con tales
propdsi 0s, se prevé la construccién de un laboratorio
central de diagnostico, produccién y control; otras
construcciones e instalaciones; adquisiciones de equi-
pos y materiales para la prestacién de los servicios a los
ganaderos; y la contratacién de consultores individua- -
les.
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Ejecutor: SEA, por intermedio ‘a‘gl":‘-D_cpartamento de
Sanidad Animal de la Direccién General de Ganaderia.

PROYECTO DE CATASTRO.

El Proyecto se propone completar un inventario de las
propiedades inmuebles rurales del pafs, para lo cual se
prevén tres actividades bdsicas: cartograffas; estudios
de suelos; e inventario rural. En apoyo de dichas activi-
dades, se contratardn los servicios de consultores indi-
viduales.

Ejecutor: SEF, por intermedio de la Direccién General
de Catastro.

COSTO DEL PROGRAMA.

El Costo total del Programa se estima en el equivalente de
US$41,3 millones, segiin el presupuesto que se muestra a
continuacién:



PEDACRG TTT
COSTO TOTAL Y FINANCIAMIENTO

(Equivalente en miles de USS)

BANCO RD
Proyecto Directa Indirects Total Local Total Total TOTAL
1. Investigacién Y129 631 2.360 ‘699 3.059 2.420 5.479
2. Extensién J.121 407 3.528 1.142 4.670 5.534 10,204
3. Capacitacién 1.567 419 1.986 508 2.494 2.039 4.533
4. Sanidad Vegetal 152 137 889 168 1.057 546 1.603
5. Acuscultura ' 315 N 406 201 607 279 886
6. Cons. Tierra y Agus 149 25 174 162 336 318 654
7. Semilla . 1.482 213 1.695 1.045 2.740 1.299 4 839
8. Sanidad Animal 1.794 610 2.404 1.569 -3.973 1.07 5.044
9. Catastro 724 29 753 1.285 2038 632 2.670
Subtntal . 11.633 2.562 14.195 6.779 20.974 14.138 35.112
Escalamiento 3.025 - 665 3.690 . 1.553 . 5.243 - 5.243
Gastos Pinancieros - 152 _;; ' 222 : - ©o183 162 945
- Intereses y Comisiones 513 - 513 - 513 - ‘162 af 675
~ Inspeccidn y Vigilancia 270 - 270 L. 270 - 270
TOTAL 15.4q) 3.227 18.6468 8.332 27.000 14.190 41.300
Porciento T 37,4 7,8 45,2 30,2 65,4 34,6 100,0

fT »CTotresponde a la Comisidn de Crédito pagadera en divisas.
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1V. FINANCIAMIENTO.

El origen y uso de monedas para el financiamiento del Pro-
grama serd, aproximadamente, conforme al siguiente cua-

(equivalente en miles de US$)

Moneda ¢» Origen

Gastos a efectuarse

do:
Fuente Divisas
Banco 27.000

!
Aporte lgpeal -

S

TOTAL 27.00

|

Porcentajes 65,4

al/

‘a/ Hasta US$8,332,000 se destinardn a financiar gastos - locales (30,90/0).

Local Divisas
- 18.668 b/
14.300 162 ¢/
14.300 18.830
34,6 45,6

Local Total :
8.332  27.000 65,4
14.138 14700 34,6
22.470 41.300 100,0
==
54,4 100,0

b/ Incluye US$3,227,000 en costos indirectos en divisas.

¢/ _ Corresponde a la comisién de crédito pagadera en divisas.

—881—
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SERVICIOS DE CONSULTORIA.

Para la seleccidén, contratacién y prestacidn de servicios de
consultoria en el Programa se seguirdn los procedimientos
establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo, que-
dando convenido que el prestatario no podrd establecer
para su aplicacién, antes, durante o después de la presta-
cién de los servicios, disposicidn o condiciones que obsta-
culicen la aplicacién de las politicas del Banco en materia
de seleccién y contratacion de servicios.

LICITACIONES.

Cuando los bienes y servicios que se adquieran o contra-
ten se financien total o parcialmente con las divisas del
préstamo, los procedimientos para las licitaciones y las ba-
ses especfficas de éstas deberdn permitir la libre compe-
tencia de bienes o contratistas, respectivamente, originarias
de paises miembros del Banco. Consecuentemente, en esos
procedimientos y bases especfficas no se impondridn con-
diciones que impidan o restrinjan la oferta de bienes o la
participacion de contratistas, originarios de esos paises.

INFORMACION BASICA PARA LA EVALUACION EX-
POST.

Las categorias siguientes no deben interpretarse como limi-
tativas o excluyentes de otras que puedan considerarse per-
tinentes en el curso de los trabajos de compilacién.

1. PROYECTO INVESTIGACION:

(a) Namero de técnicos de: (1) nivel universitario; (2)
nivel medio.

(b) Ensayos experimentales por productos y/o sistemas,
clasificados por centros y estaciones experimentales.

(¢) Semilla bdsica producida por rubro.

(d) Actividades de investigacién aprobadas mediante los
mecanismos previstos.
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(e) Actividades realizadas.
(f) Resultados logrados.
(i) Produccién nuevas variedades.
(ii) Aumentos de rendimientos,
(iii) Sistemas de produccién elaborados.

(iv) Sistemas de produccién adoptados.

2 . PROYECTOS EXTENSION.

(2) Ntimero de agentes de extensién de drea.
(b) Numero de agricultores de enlace.

(¢) Numero de productores atendidos.

() Namero de visitas por grupos.

(f) Rendimientos por unidad de drea y por rubros princi-
pales clasificados por regiones, zonas, etc., como:

(i) Arroz.
(ii) Maiz.
(iii) Habichuela.
(iv) Litros de leche.
(v) Kilos de carne.
(vi) Calificados por regiones, zonas, etc.

(g) Produccidén ¢ ingreso obtenidos por rubro {cosecha,
productos pecuarios, etc.) por los productores de las
diferentes regiones.

(h) Uso de la mano de obra familiar y asalariada (dfas-
hombre) en las diferentes regiones.

(i) Pricticas mejoradas adoptadas (semillas mejoradas,
siembras en curvas de nivel, fertilizantes, etc.).

i o fras e o ERRAE T ¢ B
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(G) Uso de crédito: institucional y no institucional.
(k) Medios de comercializar 1a produccién,

(1) Medios de adquirir los insumos.

3. PROYECTO DE CAPACITACION.

(a) Numero de cursos, clasificadcs por materias y duracién
dados a:

(i) Productores (nimero y caracterfsticas socioecono-
micas).

(ii) Técnicas (nGimero y nivel de preparacién académi-
ca). '

(b) Datos sobre aptitudes de los participantes en los cur-
sos, medidas antes del inicio y a la terminacién de los
mismos, siguiendo una metodologfa satisfactoria al
Banco. '

(c) Ndmero de becas, indicando el nivel académico, espe-
cialidad, duracién, centro, pafs, trabajo actual del be-
cario.

{d) Utilizacién de los becados, indicando.su cargo y rela-
cién del mismo con la especialidad de la beca.

4. PROYECTO SANIDAD VEGETAL.

(a) Namero de técnicos asignados a los servicios de cuaren-
tena vegetal.

(b) Servicios de cuarentena establecidos en los puestos de
control (puertos, aeropuertos, frontera).

(c) Muestras analizadas, indicando sus principales carac-
teristicas (procedencia, especie, etc.).
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(d) Controles de material vegetal importadas, incluso de
semillas.

(e) Plagas v enfermedades detectadas.

(f) Plagas y enfermedades controladas.

5. PROYECTO ACUACULTURA.

AN
(a) Estudios realizados en relacién con:
(i) Calidad y potencial pesquero de las aguas interio-
res. ,
(ii) Valor ecolégico y comercial de las especies nativas.
(iii) Evaluacién del rendimiento de las especies ya in-
troducidas.
(iv) Otros estudios y evaluaciones,

(b) Juveniles liberadas, clasificados y regionales.

6. PROYECTO TIERRA Y AGUA.

(a) Numero de dreas demostrativas realizadas y presas de
almacenamiento de agua construidas.

( b) Naimero de agricultores asistidos en la ejecucién de pla-
nes de uso racional de tierra y aguas.

(c) Namero de has. que ocupan las dreas demostrativas.
(d) Mano de obra utilizada en la construccion de las presas.
(e) Técnicas de utilizacion de tierra y aguas.

(i) desarrolladas y
(ii) transferida a los agricultores.
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7. PROYECTO SEMILLAS.

(a) Produccién de semillas mejoradas, clasificadas por es-
pecie.

(b) Cantidades de semillas mejoradas utilizadas por los
productores, clasificadas por especie y variedades, in-

dicando el mecanismo de distribucién y recuperacion.
(¢) Areas nombradas con semillas mejoradas clasificadas
por especies, variedades y regiones.
8. PROYECTO DE SANIDAD ANIMAL.

Cumplimiento del propdsito del Programa:

1. BRUCELOSIS.

INSTRUMENTOS

1.1 Prevalencia en bovinos No. de bovinos reaccionan-
' tes por region.
No. de bovinos examinados

por regién.
1.2 Frecuencia de fincas No. de fincas afectadas por
afectadas region.
’ No. de fincas examinadas
por regién.
2. TUBERCULOSIS No. de bovinos reaccionan-
. tes por regjbn. ]
2.1 Prevalencia - No. de bovinos tuberculini-

zados por regién.



2.2 Frecuencia de fincas
afectadas

Investigacién en brucelosis

COBERTURA

Deteccién, eliminacién y
reemplazo de reaccionantes

1. BRUCELOSIS
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No. de fincas afectadas por
regién.

No. de fincas examinadas
por regién.

(a) Geogréfica No. de pro-
vincias en que se realizé
la vacunacién.

No. de provincias en
que se programé la va-
cunacién,

(b) de fincas. No. de fincas
en que se realizé la va-
cunacion.

No. de fincas existentes.

(c) de poblacién. No. de be-
cerros vacunados por re-
gién,

No. de becerras existen-
tes por regién.

(a) No. de bovinos elimina-
dos por brucelosis por
regiones.

No. de bovinos reaccio-
nantes a brucelosis por
regién.

(b) No. de bovinos elimina-
dos por brucelosis .por
regiones.

No. de bovinos progra-
mados "a eliminar por
brucelosis por regién.
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(¢) No. de bovinos reempla-
zados por regién.
No. de bovinos elimina-
dos por brucelosis.

TUBERCULOSIS (a) No. de bovinos elimina-
dos por TBC, por regio-
nes.

No. de bovinos reaccio-
nantes tuberculosis por
regién,

(b) No. de bovinos reempla-

zados.
No. de bovinos elimina-
dos por TBC.

Vigilancia Epidemiolégica

1. Notificacion No. de denuncias por enfer-

medades confirmadas.
No. de enfermedades recibi-
das.

2. Grado de Asistencia No. de fincas atendidas.

3.

No. de denuncias recibidas.

Montaje y cobertura
del sistema Juicio.

Control sanitario

1.

Internaciones No. de animales internados
controlados.
No. de animales autorizados
a entrar al pafs.
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2. Transito y transporte (a) No. de rebafios fiscali-
de ganado zados.
No. de rebafios en tran-
sito detectados.

(b) No. de vehiculos con ga-
nado controlados.

No. de vehiculos con ga-
nado detectado.

3. Montaje y cobertura
sistema de control Juicio.

9. PROYECTO DE CATASTRO:
‘ Numero de:
(a) Fichas catastrales actualizadas.

(b) Kilometros cuadrados en los que se ha practivado
la delimitacién predial.

(¢) Propiedades identificadas.

(d) Km.2 de mapas prediales.

(e) Km.2 de adaptacion y/o realizacién de estudiosv
de suelos.

(f) Km.2 de mapas de suelos elaborados.

(g) Namero de fichas revisadas.

(h) Procesamiento y utilizacién de la informacién de
las fichas catastrales.
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ANEXO B

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA. REGLAMEN-

TO DE LICITACIONES PARA LA ADQUISICION DE MAQUI-

NARIAS, EQUIPOS, OTROS BIENES Y CONTRATACIONES

DE OBRAS PARA LA TERCERA ETAPA DeL PROGRAMA

DE INVERSIONES DE DESARROLLO AGROPECUARIO
(PIDAGRO III)

GENERALIDADES.

1.1 La Secretaria de Estado de Agricultura (en adelante deno-
minada “SEA™), ejecutard la Tercera Etapa del Programa
de Inversiones de Desarrollo Agropecuario (PIDAGRO III),
(en adelante denominado el “Programa”), con excepcién
del Proyecto de Catastro Rural, que seré llevado a cabo por
la Direccion General de Catastro de la Secretaria de Estado
de Finanzas (en adelante denominada “DGC”), mediante
la utilizacién de los recursos del préstamo a tavés del Fon-
do Especial de Desarrollo Agrfcola (en adelante denomina-
do “FEDA”). Para los efectos de este anexo el Banco

Interamericano de Desarrollo se denominara en adelante
el “BID™).

APLICACION DE REGLAMENTO.

1.2 La SE\A o la DGC, segiin corresponda, aplicara el presente
reglamento de licitaciones para la adquisicion de maqui-
naria, equipo y otros bienes relacionados con el Programa
o Proyecto, excepto para la adquisicidn de tierras, y enla
adjudicacion de contratos para la ejecucion de obras en
todos los casos en que el valor de las adquisiciones o con-
tratos exceda el equivalente de US$100,000 (cien mil dola-
res de los Estados Unidos de América), ya sea que se utili-
cen los recursos del Préstamo del BID o recursos del apor-
te local, salvo las excepciones de la Cldusula 6.01 del Capi-
tulo VI de las Estipulaciones Especiales del Contrato de
Préstamo.
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1.3 COMITE DE LICITACIONES.

La SEA y la DGC constiruirdn un Comité de Licitaciones
el cual estard formado por: Director General del FEDA;
Coordinador del TAD; Director de Catastro; Subsecretario
de Planificacion; Subsecretario de Extension y Capacita-
cion; Subsecretario de Produccién; Subsecretario de Recur-
sos Naturales; Subsecretario de Administracién y Subsecre-
tario de Ganaderfa.

1.4 FACULTADES DEL COMITE DE LICITACIONES.

Para ¢l cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
inciso 1.3 anterior, el Comité de Licitaciones aplicara las

bases y procedimientos que se establecen en este Regla-
mento.

Las resoluciones que adopte este Comité de Licitaciones
serdn tomadas por votaciéon, para lo cual se exigirdi como
quérum la presencia de un minimo de 3 miembros y el
voto favorable de la simple mayoria de los miembros pre-
sentes.

El Comité de Licitaciones serd presidido por el Director
General del FEDA, y designiard un Secretario, quien lleva-
ra un registro mediante actas de todaslas resoluciones acor-
dadas. Las principales gestiones que debera cumplir el Co-
mité de Licitaciones son:

(a) Hacer las convocatorias a precalificacién y a licitacio-
nes phblicas.

(c) Evaluacidén de las propuestas de precalificacién y licita-
cién recibidas.

(d) Elevar las recomendaciones a las autoridades superiores
de la SEA o de la Secretarfa de Estado de Finanzas,
segun corresponda, para la declaratoria de precalifica-
cién, asi como para la adjudicacion de las licitaciones.
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En la realizacion de estas labores se utilizacion los formuia-
rios y demds documentos correspondientes que hayan sido
previamente aprobados por el BID tal como se estipula en
el inciso 5.5 de este Reglamento. ‘

CAPITULO 2

PRECALIFICACION Y CONVOCATORIA A LICITACIONES
PUBLICAS

2.1 CONVOCATORIA — CLASES.

El Comité de Licitaciones har4 las siguientes clases de con-
vocatoria:

(a) Convocatorias para precalificacion de empresas para
fa construccion de obras civiles.

(b) Convocatoria para las adquisiciones de maquinarias,
equipos, otros bienes y contratacion de obras en las
que utilicen total o parcialmente divisas del Préstamo,
en cuyo caso la licitacion deberd ser de caracter inter-
nacional, y

(¢) Convocatoria para las adquisiciones de maquinarias,
equipos, otros bienes y contratacién de obras con
recursos en moneda local, del Préstamo o de la contra-
partida local, en cuyo caso la licitacion tendra caracter
nacional.

2.2 PRECALIFICACION DE EMPRESAS PARA CONSTRUC-
CION DE OBRAS.

Cuando se efectiie la precalificaciéon de empresas para la
construcciébn de obras civiles, se hard una convocatoria
mediante avisos en dos de los diarios de mayor circula-
cion en el pais, en uno o varios periédicos extranjeros
y en una o varias revistas técnicas o profesionales de re-
conocido prestigio, con la periodicidad que se indica en
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el incido 2.5. Copias de los avisos deberan ser enviadas a
las Embajadas o Consulados de los pafses miembros del
BID acreditados en la Reptiblica Dominicana.

2.3 LICITACIONES INTERNACIONALES.

Para las licitaciones publicas internacionales se hard una
convocatoria mediante avisos en dos de los diarios de ma-
yor circulacion en el pafs, en uno o varios periddicos ex-
tranjeros y en una o varias revistas técnicas o profesionales
de reconocido prestigio. Copias de los avisos deberdn ser,
ademas, enviadas a las Embajadas o Consulados de los pai-
ses miembros del BID en la Repablica Dominicana.

2.4 LICITACIONES NACIONALES.

Para las licitaciones nacionales se hard una convocatoria
mediante avisos en dos de los diarios de mayor circulacidon
en el pafs, con la periodicidad que se indica en el inciso
2.5 siguiente.

2.5 PERIODICIDAD DE LOS AVISOS.

Los avisos de llamado a precalificacién vy a licitacion serdn
publicados por lo menos tres veces en dias no consecuti-
vos, con intervalos no menores de dos dfas entre cada
publicacién en los diarios y revistas indicados en los incisos
2.2, 2.3y 2.4 anteriores.

2.6 CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS DE PRECALI-
FICACION.

El aviso debera contener, como minimo, la siguiente infor-
macion:

(a) Clase de precalificacién y origen de fondos, € indica-
cién de los pafses elegibles para participar en las lici-
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taciones. Cuando se trate de obras financiadas con fon-
dos del Préstamo, se indicard que s6lo podran partici-
par empresas originarias o provenientes de pafses
miembros del BID.

(b) Breve y clara descripcion de la materia que sera objeto
de la licitacion.

(c) Exposicion clara de los requisitos que habran de reunir
las empresas contratistas.

(d) Lugar y fecha en que estardn los documentes disponi-
bles para el examen de los interesados.

(e) Fecha limite para retirar los documentos y plaza den-
tro del cual las empresas interesadas deberan presen-
tar la informacién necesaria para su calificacion.

(f) Lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo la apertura
de los documentos de precalificacién.

2.7 CONTENIDO DE LAS CONVUCATORIAS A LICITACIO-
NES.

El aviso de cada llamado a licitacién pablica contendri
como minimo la informacidn siguiente

(a) Clase de licitacion y origen de fondos, ¢ indicacién de
los paises elegibles para participar en las licitaciones.
Cuando se trate de licitacidn internacional financiada
con fondos del Préstamo, se indicard que sblo podran
adquirirse bienes o servicios originarios o provenientes
de los paises miembros del BID.

(b) Breve y clara descripcion que indique las diferentes
caracteristicas técnicas de los materiales, equipos, bie-
nas y contratos de obras a licitar.

(c) Fecha limite para retirar los documentos, indicando lu- '
gar y direccién.
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(d) Descripcion y costo de los documentos que se entrega-
ran.

(e) Lugar y fecha en donde estardn los documentos de lici-
tacion disponibles para examen de los interesados.

(f) Lugar, fecha y hora: (i) del término para presentacibn
de ofertas, y (ii) del acto piblico de apertura de pro-
puesta.

2.8 APROBACION DEL BID.

Se sometera a la aprobacién del BID un proyecto de con-
vocatoria y los pliegos de bases de la licitacién, los cuales
una vez aprobados podran ser usados en todas las licitacio-
nes siempre que no se produjeran cambios en los mismos,
entendiéndose, sin embargo, que para cada caso deberan
establecerse las modificaciones correspondientes indicati-
vas del bien o bienes que se desea licitar o de la obra que
se quiere contratar.

No obstante lo anteior, para cada caso en particular debe-
rd enviarse al BID las especificaciones de bienes y/o servi-
cios a licitar y un estimado de los costos, antes de darse
a la publicidad.

CAPITULO 3

PLAZO PARA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS

3.1 PLAZO MINIMO DE PRECALIFICACION.

El plazo minimo para la presentacién de documentos de
precalificacion para empresas contratistas de obras civiles
serd concordante con las caracteristicas de las obras, pero
no podrd ser menor de 45 dias calendarios, a partir de la
fecha de la tltima publicacién del aviso en los diarios
locales.
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3.2 PLAZO MINIMO-LICITACIONES INTERNACIONALES

El plazo minimo concedido para la presentacién de las
ofertas en las licitaciones plblicas internacionales sera con-
cordante con el monto de la licitacion, pero no serd menor
de 45 dias calendarios, contados a partir de la fecha de la
Gltima publicacidén en los diarios locales. Se podré fijar un
plazo mayor cuando la naturaleza de los bienes adquiridos
o las obras a contratar as{ lo justifiquen.

3.3PLAZO MININO - LICITACIONES NACIONALES.

l

El plazo mfnimo para la presentacion de ofertas para

licitaciones nacionales serd de 30 dias calendarios, conta-

dos desde la fecha de la tltima publicacion en los diarios
locales.

3.4 La apertura de propuestas se realizaran en acto pGblico en
la hora, fecha y lugar fijados para el cierre del plazo para
Ia recepcion de las mismas.

CAPITULO 4

PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONTRATISTAS PARA
OBRAS CIVILES

4.1 En el caso de obras civiles se efectuard una precalificacion
de empresas contratistas, la cual debera basarse solamente
en la capacidad de la empresa para llevar a cabo satisfac-
toriamente el trabajo requerido y en ese sentido, debera
considerarse :

(i) La experiencia y cumplimiento satisfactorio anterior
de cada empresa en obras similares,

(ii) Su capacidad en materia de organizacion, personal, ma-
quinaria y equipo, y

(iii) Su situacién financiera.
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4.2 Por tanto, los documentos de precalificacién deben conte-
ner, como minimo, la siguiente informacién:

(i) Antecedentes legales sobre la constitucién de la empre-
sa.

(ii) Antecedentes sobre su organizacién, personal, equipo
y maquinarias,

(iii) Antecedentes sobre su situacién financiera, incluyendo
certificado de solvencia econdmica e idoneidad emiti-
do por una entidad bancaria fiadora.

(iv) Experiencia y cumplimiento -satisfactorios en obras
de naturaleza y caracterfsticas similares a las del Progra-
ma o Proyecto, lo que podrd hacerse mediante cartas
que muestren su conformidad con las obras ejecutadas.

(v) Nombre de la entidad bancaria o compafifa que emitird
la garantia o fianza de licitacion y la de cumplimiento
del contrato.

4.3 Los oferentes deberdn presentar los documentos de preca-
lificacién en el lugar, fecha y horas sefialados en los avisos
publicados, de acuerdo con las instrucciones sefialadas en
el documento mencionado.

4.4 Cuando se presenten menos de 3 firmas o cuando sbélo
resultaren dos firmas precalificadas, se procederi a exten-
der el plazo para presentar documentos de precalificacién
no menos de 30 dias, mediante la publicacién de nuevos
avisos de precalificacién en la misma forma y en los mis-
mos plazos sefialados. '

Si después de haberse vencido el ultimo plazo para precali-
ficacifn no se hubieren presentado nuevas firmas o las que
se hubieren presentado no fueren precalificables, se proce-
dera a convocar a presentacién de documentos para califi-
cacion a la firma o firmas precalificadas si las hubiere o a
otras firmas que, a su juicio, reunan solvencia econdmica
y responsabilidad técnica para la realizacion de las obras.
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CAPITULO 5

LICITACION DE OBRAS

5.1 En el caso de licitacién de obras, la SEA o la DGC, segin
corresponda, procedera a invitar a las firmas precalifica-
das a adquirir los documentos de licitacién que servirin
de base para la presentacion de ofertas.

El plazo minimo para adquirir dichos documentos no po-
dra ser menor de 30 dias. Los oferentes deberan presen-
tar sus propuestas en el lugar, hora y fecha fijados, en
sobres cerrados y caratulados de acuerdo con las instruc-
ciones sefialadas en los documentos de licitacién.

5.2 Los documentos de licitacion, que deberdn ser redacta-

dos en términos claros, consistirin por lo menos, en lo

siguiente:

(1) Condiciones generales de la licitacién y del contrato
de adjudicacién.

(it) Condiciones especificas de la licitacion y del contrato
de adjudicacion.

(iii) Especificaciones técnicas.
(iv) Formulario para la cotizacidn de precios.
(v) Formulario para la garantia o fianza de licitacion.
(vi) Formulario para la garantia o fianza del Contrato.
(vii) Modelo del contrato de adjudicacion, y
(viii) Planos descriptivos de las obras a licitarse.

5.3 Todos los documentos de licitacién deberan ser previamen-
te aprobados por el BID.

5.4 Las ofertas deberan presentarse en el lugar y hora sefiala-
dos en los documentos de licitacion.



—206~

5.5 En caso de no presentarse por lo menos dos ofertas o de
que las presentadas no resulten aceptables, después de un
analisis objetivo, el Comité de Licitaciones se reservari el
derecho de declarar desierta la licitaciOn, pero antes de
efectuar la declaratoria deber consultarse al BID.

5.6 Una vez declarada desierta la licitacién, el Comité de Lici-
taciones procedera a llevar a cabo una nueva licitacién si-
guiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente.
En la segunda convocatoria, que se hari después de 20
dfas, mediante un aviso, se verificaré la apertura de sobres,
cualquiera que sea el nimero de ofertas que se reciban.
Auln en este caso las propuestas podran ser rechazadas si,
a juicio del Comité de Licitaciones, no resultaran conve-
nientes.

Dadas las circunstancias anteriores, la SEA o la DGC podra
proceder en otra forma para contratar las obras, siempre

~.que se hubiese obtenido previamente el consentimiento del
BID.

CAPITULO 6

LICITACIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO,
MATERIALES U OTROS BIENES

6.1 Para la adquisicion de equipo, materiales y otros bienes,
deberdan seguirse los procedimientos establecidos en este
Reglamento.

6.2 Los documentos de licitacidbn, que deberan ser redactados
en términos claros, consistiran por lo menos en lo siguien-
te:

(i) Condiciones generales de la licitacion y del contrato
de adjudicacidn.

(ii) Condiciones especificas de la licitacion y dei Contra- v
to de adjudicacion.
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(iii) Especificaciones técnicas.

(iv) Formulario de precalificacién.

(v) Formulario para la cotizacioén de precios.
(vi) Formulario para la garantia de participacion.
(vii) Modelo de contrato de adjudicacién, y

(viii) Planos descriptivos de las obras a licitarse.

6.3 Todos los documentos de licitacién deben ser aprobados
por el BID, previamente a ponerse en vigencia.

6.4 Las ofertas deberdn presentarse en el lugar, fecha y hora
sefialados en los avisos publicados y de acuerdo con las
instrucciones sefialadas en los documentos de licitacion.

6.5 En caso de no presentarse por lo menos dos ofertas o de
que las presentadas no resulten aceptables, después de un
analisis objetivo, el Comité de Licitaciones se reservari el
derecho de declarar desierta la licitacion, pero antes de
efectuar la declaratoria debera consultarse al BID.

6.6 Una vez declarada desierta la licitacion, el Comite de Licita-
ciones procederd a llevar a cabo una nueva licitacién que
que se hard después de 20 dias, mediante anuncios como
los previstos en los numérales 2.3, 2.4 y 2.5 de este Regla-
mento y se verificard la apertura de sobres, cualquiera que
sea el nimero de ofertas que se reciban. Atin en este caso,
las propuestas podran ser rechazadas si, a juicio del Comité,
no resultaran convenientes.

Dadas las circunstancias anteriores, la SEA o el DGC po-
dran proceder en otra forma para efectuar la compra siem-
pre que se hubiese obtenido previamente el consencimien- .
to del BID.
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CAPITULL 7
APERTURA

7.1 RECEPCION DE LAS PROPUESTAS!

Las propuestas se recibirdn en sobres cerrados hasta la hora
del dfa sefialado para la recepcion de las propuestas, y no
se recibird otra que se presente después, bien sea por entre-
ga personal o recibida por correo, aunque hubiera sido
franqueada con anterioridad.

7.2 ACTA DE APERTURA.

El acto de apertura tendré lugar el dia y hora, en el lugar
fijados en los documentos de precalificacion o licitacion
para la apertura de las propuestas, conforme con lo estable-
cido en el inciso 3.4 de este Reglamento. El Comité de
Lictaciones hard un acto pGblico al que podran asistir'los
interesados y en el cual se seguiri el siguiente procedimien-
to:
(i) Se empezard la escritura del acta con la anotacion de
los asistentes y una lista de las propuestas presentadas. -

(ii) Se abriran todos los sobres procediéndose a numerar y
rubricar cada uno de los folios de cada propuesta de
precalificacion o de licitacion, segin sea el caso. Luego,
conforme se lean en alta voz, seran anotados sus con-
tenidos por el Secretario del Comité de Eicitaciones.

(iii) No se admitird ninguna modificacién, adicion, aclara-
ciébn o correccién, ya sea verbal o por escrito, a las
propuestas presentadas.

(iv) Después de leidos todos los sobres, el Presidente del
Comité invitara a los representantes de las firmas in-
teresadas que hayan asistido al acto, a exponer sus que-
jas o protestas, las que serdn asentadas en el acta nor el
Secretario. '
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(v) Se oerrari el acto piblico con la lectura en alta voz y
firma del acta por los miembros del Comité de Licita-
ciones y los miembros asistentes de las firmas que han
presentado propuestas de precalificacién o de licita-
cién. Copia de esta acta serd entregada a todos los pro-
ponentes que hayan adquirido oportunamente los plie-
gos de precalificacion o de licitacidn, segiin el caso, |
siempre que &stos asi 1o requieran por escrito al Comité
de Licitaciones.

7.3 QUORUM.

Para que haya quérum en la ceremonia de apertura de las
propuestas se necesita la presencia de tres miembros del
Comité de Licitaciones, como minimo, ademds del Presi-
dente. Si a la hora fijada no hubiere quérum se procedera
indefectiblemente a la apertura de las propuestas una hora
mds tarde, con la presencia de cualquier niimero de miem-
bros de dicho Comité, y los miembros presentes designaran
un secretario entre ellos.

7.4 CEREMONIA DE APERTURAS DIFERENTES.

El Comité de Licitaciones celebrari diferentes ceremonias
de apertura para cada licitacidn que se convoque, aunque
sean consecutivas.

CAPITULO 8

EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE
PRECALIFICACION Y DE LAS PROPUESTAS DE
LICITACIONES

8.1 INSTALACION DEL COMITE DE LICITACIONES.

A la brevedad posible desputs del acto de apertura, se ins-
talard el Comité de Licitaciones para sesionar en forma
permanente, procediendo a evaluar las propuestas de pre-
calificacion. o de licitacién, segiin sea el caso, hasta evacuar
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su recomendacion final. Salvo que el Comité determine

otro plazo, la evaluacidn deberi ser realizada en el plazo de
15 dias.

8.2 CARACTER CONFIDENCIAL DEL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACION.

Para cumplir con el plazo estipulado de 15 dias sefialado
en ¢l inciso 8.1 anterior, el Comité de Licitaciones podra
formar dos comisiones de trabajo, que se denominarén:

(a) Comisién Administrativa. Esta comisidbn evaluara to-
dos los asuntos administrativos de las precalificaciones
y de las propuestas, segiin sea el caso.

(b) Comisién ‘1ecnica. Esta comisién evaluara todas las
especificaciones técnicas y comprobari los calculos
aritméticos de las propuestas de licitacion. Las labores
mecanicas de comprobacién podrin ser realizadas por
personal ayudante.

8.4 EXAMEN E INFORMES DE LAS COMISIONES.

Cada comision emitird un informe interno para discutir
en sesiones del Comité sus detalles como errores, fallas
de las propuestas u otros, y segin su mérito e importancia
el Comité podra solicitar que los respectivos proponentes
aclaren sus documentos de precalificacion y sus propuestas
de licitacion, segun sea el caso, de acuerdo al procedimien-
to que se indica en el inciso 8.5 siguiente.

8.5 ACLARACION DE LOS PROPONENTES — ACTA.

En una sesién privada del Comite de Licitaciones, el repre-
sentante autorizado del proponente resolvera el cuestiona-
rio de preguntas que ya tendra preparado el Secretario del
Comite. No podran concurrir a una misma hora para resol-
ver sus cuestionarios de preguntas dos representantes de
proponentes diferentes. El Secretario asentara las respecti-
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vas actas de las aclaraciones realizadas, que seran firmadas
por todos los miembros presentes del Comité. Esas aclara-
ciones no podrin en ningin caso modificar los precios ni
las condiciones que aparezcan en la propuesta original, ni
los plazos, especificaciones y demds documentos basicos
de la licitacion.

8.6 BASES DE LA EVALUACION DE LAS LICITACIONES.

Para la evaluacidon de las propuestas, el Comité tomara en
cuenta las condiciones siguientes:

(a) Cumplimiento de las especificaciones administrati-
vas, técnicas y condiciones especiales.

(b) La calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos.
(¢) Los precios.

(d) Los calendarios de ejecucion y/o de entrega.
(e) El periodo de validez de la propuesta.

(f) Responsabilidad de la firma representante en Replbli-
ca Dominicana en caso de haberla y eficiencia del co-
rrespondiente servicio de repuestos y mantenimiento,
en los casos en que esta condicidn sea aplicable.

(g) En todas las adquisiciones y/o licitaciones relativas con
el Proyecto el Comité observara el estricto cumplimien-
to del Contrato de Préstamo 585/SF-DR con el BID.

Para el analisis selectivo de las propuestas, el Comité de
Licitacion asignard previamente a la convocatoria de cada
licitacién, cuando se justifique un sistema de puntaje de-
terminado sobre los aspectos que se contemplan en los lite-
rales (b), (¢), (d), (e) y (f) de este mismo inciso. Los litera-
les (a) y (g) no seran objeto de puntaje ya que los mismos
deben cumplirse totalmente. El sistema de puntaje deberd
contar con la aprobaci6n previa del BID.
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8.7 TABULACION COMPARATIVA DE LAS LICITACIO-
NES Y CONTENIDO.

Se confeccionara un cuadro conformado por columnas y
lineas. En las columnas se colocaran las diferentes propues-
tas y en las lineas las condiciones que cumple cada pro-
puesta. Las diferentes sumas de puntaje en cada columna
correspondiente a cada propuesta, cuando se justifique y
emplee ese método, dardn las pautas para hacer la seleccion
final y sera la base principal para la recomendacion final
del Comité de Licitacion.

En las licitaciones generalmente se adjudicari al licitante
que presente el precio mis bajo, siempre que su propues-
ta se ajuste a las especificaciones aprobadas y reuna los re-
quisitos establecidos en los documentos de licitacion. La
adjudicacion de una licitacibn podra ser total o parcial,
siempre que esto Gltimo fuere posible y conveniente a los
intereses del Programa o Proyecto, a juicio de la SEA o de
la Secretaria de Estado de Finanzas, y siempre que el BID
exprese que no lo objeta.

8.8 Al comparar ofertas de bienes de capital de origen nacional
con ofertas de bienes de procedencia extranjera, se podrin
aplicar mdrgenes de preferencia, ateniéndose a la politica
del BID establecida en este Reglamento.

8.9 RECOMENDACION FINAL DEL COMITE DE LICITA-
CIONES — ACTA.

En una sesién final, el Comité de licitaciones en pleno le-
vantard un acta en la cual se expondra las razones para
seleccionar las empresas calificadas o de la licitacion, ba-
sada principalmente en la tabulacién comparativa. Esta ac-
ta, junto con toda la documentacién pertinente, sera some-
tida a la revisién o aprobacion de 1a SEA o de la Secretaria
de Estado de Finanzas. Se remitird ademds una copia infor-
mativa al Coordinador del Proyecto.
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8.10 Las propuestas de precalificacion y de licitacién, sus anali-
sis, seleccién y acta de la recomendacion final del Comitt
de Licitaciones, deberan ser enviados al BID para su apro-
bacion antes de efectuarse la declaratoria de empresas cali-
ficadas o adjudicacién de una licitacion, segin sea el caso.

CAPITULO 9

DECLARATORIA DE PRECALIFICACION, ADJUDICACION
DE LA PROPUESTA O DECLARACION DE LA
PRECALIFICACION O LICITACION DESIERTA

9.1 PLAZO

La precalificacion de empresas contratistas de obras civiles
y la adjudicacidon de la propuesta deberin hacerse dentro
de plazos mdximos de 30 y de 90 dias calendarios, respec-
tivamente, contados a partir de la fecha de la apertura de
las propuestas.

9.2 INFORMACION DE RESULTADOS.

El Comité de Licitaciones por intermedio de su Presidente,
previa aprobacién de la SEA o de la Secretaria de Estado
de Finanzas, enviard por correo una circular informativa
a todos los proponentes que presentaron documentos de
precalificacién o propuestas, anunciando los resultados de
la precalificacibn, o de la licitacion, seglin corresponda, e
invitdndolos a retirar sus respectivos documentos de garan-
tfa, poderes y otros.

9.3 RECLAMACIONES U OBSERVACIONES DE LOS PRO-
PONENTES.

Los proponentes podrin presentar sus reclamaciones y
observaciones hasta dentro del plazo que se indicari en la
circular informativa de resultado a que se refiere el inciso
9.2 anterior, que serd de siete dias habiles anteriores a la
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fecha de la declaratoria de precalificacién o del acto de
adjudicacidon -de ia licitacidon. Las reclamaciones serian pre-
sentadas por escrito y entregadas personalmente o enviadas
a la SEA o a la DGC de la Secretaria de Estado de Finan-
zas, segin corresponda, en Santo Domingo, haciendo refe-
rencia a la precalificacion o a la licitacion de que se trate.
Si no se presentaren reclamaciones dentro del plazo previs-
to, se considerara que el participante est4 conforme con el
resultado de la declaratoria de precalificacién o de la licita-
cion. En el caso de licitaciones, la SEA o de la Secretaria
de Estado de Finanzas, seglin se el caso, considerara las re-
clamaciones y observaciones de los participantes antes del
acto de adjucacion y emitird su fallo, que seri inapelable, y
lo enviara por correo certificado al interesado.

9.4 RESOLUCION DE LA SEA O DE LA SECRETARIA DE
ESTADO DE FINANZAS. '

Resueltas las reclamaciones y observaciones del inciso 9.3
anterior, teniendo a la vista los documentos pertinentes de
la declaratoria de precalificacion o de la licitacion, seglin
sea el caso, la recomendacion final del Comité de Licitacio-
nes y la aprobacion del BID, la SEA o la Secretaria de Es-
tado de Finanzas, segin corresponda, dictari la resolucion
respectiva mediante la cual emitira la declaratoria de preca-
lificacidén o en el caso de licitacion declarari la propuesta
triunfadora y facultara al de la SEA o de la Secretaria de
Estado de Finanzas, segin corresponda, a firmar el pedido
o contrato respectivo, debiéndose tener en cuenta lo esta-
blecido en el inciso 10.4 de este Reglamento.

9.5 ACTO DE ADJUDICACION.

Del acto de adjudicacién de la licitacion, el Comité de Lici-
tacion levantara un acta a la que anexara el cuadro compa-
rativo de propuestas que sirvid de base para la adjudica-
cion. Se indicara en el acta el plazo mdximo de 15 dfasen
el cual quedari firmado el contrato o la orden de compra.
Dicho plazo serd contado a partir del momento en que la
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SEA o la Secretaria de Estado de Finanzas, seglin cores-

ponda, reciba la comunicacién del BID aprobando la ver-
sién definitiva del contrato u orden de compra, conforme '
se prevé en el inciso 10.4 de este Reglamento. No se admi-

tird en una nueva licitacién al ganador de una licitacién

que retire su propuesta antes de firmar ¢l contrato o aquel

que dejare de cumplir las condiciones del mismo, a menos

que la justificacion de tal acto o accion, a juicio de la SEA

o de la DGC de la Secretaria de Estado de Finanzas, segin

el caso, no merezca tal sancion. Se entiende que la SEA o

la Secretaria de Estado de Finanzas hari efectiva y cobrara

la garantia establecida en este Reglamento para el manteni-

miento de su propuesta, al triunfador de un concurso

piblico que retire su propuesta antes de firmar el contrato.

Las reclamaciones de los proponentes que hayan quedado

pendientes de solucidon se considerarin automiticamente

nulas, después del acto de adjudicacion de la propuesta ga-

nadora.

9.6 DECLARACION DE LA PRECALIFICACION O DE LA
LICITACION DESIERTA.

La SEA y la Secretaria de Estado de Finanzas se reservan

“la facultad de declarar desierta cualquier precalificacién o
licitacion que, a su juicio, afecte negativamente los intere-
ses de la SEA, de la Secretaria de Estado de Finanzas, del
Programa y del Proyecto. Ademas, se faculta por este Re-
glamento al Comité de Licitaciones para declarar desierta
la precalificacion o la licitacion cuando, después de cumpli-
dos los trimites requeridos durante la apertura de las pro-
puestas s6lo quedara una propuesta h4bil, por haber sido
descalificada las otras. Se enviara al BID un informe razo-
nado de la medida que el Comité de Licitacibn se propon-
gan adoptar, declarando desierta la precalificacion o licita-
cién. Antes de dictarse la resolucién al respecto, deberi
obtenerse la manifestacién escrita del BID de que no obje-
ta la medida propuesta.

En dichos casos debera convocarse de nuevo a precalifica-
cidén o a licitacion, para lo cual la SEA o la DGC de la Se-
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cretaria de Estado de Finanzas se ajustara a lo dispuesto en
este Reglamento. Si nuevamente fuese declarada desierta la
precalificacién o la licitacién, previo cumplimiento de las
formalidades expresadas anteriormente en este mismo inci-
50, la SEA o la DGC de la Secretaria de Estado de Finanzas
y el BID acordaran el procedimiento a seguir.

9.7 CASOS DE UN SOLO CONTRATISTA O DE UNA SOLA
FUENTE DE SUMINISTROS DISPONIBLE.

La SEA o de la DGC de la Secretaria de Estado de Finan-
zas, segiin corresponda, deberd solicitar la asistencia del
BID cuando tenga dificultad en encontrar a un contratista
o.una fuente de suministro. Si luego de efectuada la licita-
cion, hubiera un solo contratista o una sola fuente de sumi-
‘nistro disponible, 1a SEA o la DGC de la Secretaria de Es-
tado de Finanzas, segin corresponda, no podra ejecutar el
contrato o efectuar compras a menos que el BID haya
dado su previo consentimientc.

CAPITULO 10
FIRMA DEL CONTRATO
10.1 ELECCION DEL MODELO DE CONTRATO.

Ei modelo de contrato a usar deberd guardar conformidad
con las caracteristicas de las obras y con el tipo de forma
de adquisicidon del equipo y/o materiales.

10.2 PRESENTACION DE CREDENCIALES.

Dentro del plazo sefialado en el inciso 9.5 de este Regla-
mento, la persona sefialada por la firma ganadora de la
licitacién debera presentar a la SEA o a la DGC de la Se-
cretaria de Estado de Finanzas la documentacidén en espa-
flol debidamente certificada, que acredite su personalidad
y le dé poderes para firmar el respectivo contrato.
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~10.3 FIANZA.

De conformidad con los documentos de licitacidén, se
perfeccionardn los documentos y/o formularios pertinen-
tes a la fianza de fiel cumplimiento requerido para la firma
del contrato. La garantia de mantenimiento de propuesta
le serd devuelta al adjucatario cuando se firme el contrato
u orden de compra.

10.4 APROBACION DEL BID.

Antes de proceder a la firma del contrato respectivo, la
SEA o la DGC de la Secretaria de Estado de Finanzas,
segin corresponda, deberd enviar al BID el borrador del
contrato o, en su caso, de la orden de compra correspon-
diente para obtener su aprobacién final.

10.5 MODIFICACION DE LA ADJUDICACION.

En caso de que por cualquier circunstancia el ganador de
la licitacién, antes de la firma del contrato, no pudiese
cumplir con el compromise contraido al ofrecer un bien o
servicio, o que habiendo firmado el contrato no se inicia-
ran las obras o se suministraran los bienes oportunamente,
dando lugar a la cancelaciéon del mismo, la SEA o la DGC
de la Secretaria de Estado de Finanzas, segiin corresponda,
previa notificacién al BID, procedera sin llamar a una nue-
va licitacion, a negociar con la oferta que haya quedado en
segundo lugar, siempre que ésta satisfaga los requerimien-
tos contenidos en las especicifaciones que sirvieron de base
a la licitacion.

CATIPULO 11
REQUISITOS ESPECIALES

DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS OFERTAS DE
BIENES.

Las ofertas deben presentarse con indicacion de los bienes
a importarse con sefialamiento de su origen y el costo esti-
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mado de esos bienes. Asimismo, deberd indicarse en esas
ofertas el origen y costo de los servicios técnicos prove-
nientes del exterior.

11.2 ORIGEN DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
BIENES.

(a) Unicamente podran aceptarse ofertas por bienes y
equipos originarios de los paises miembros del BID.

(b) Se entiende por origen de un equipo u otro bien, el
pais en el cual, seglin sea el caso, haya sido extraido,
cultivado o producido, ya sea por manufactura, proce-
samiento o ensamble, seghin corresponda. El origen del
bien producido necesariamente es el pais en el cual, co-
mo resultado de dicho procesamiento, manufactura o
ensamble, resulta otro bien, comercialmente reconoci-
do. que difiere sustancialmente en sus caracteristicas
bésicas, en sus propbsitos o finalidades, de cualquiera
de sus componentes importados. La nacionalidad de la
firma o personal que produce o vende los bienes o
equipos es irrelevante para determinar el origen de los
mismos.

ANEXO C
SELECCION Y CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS
Y/O EXPERTOS INDIVIDUALES
En la seleccién y contratacion de firmas consultoras y/o ex-
pertos indiduales (en adelante denominados indistintamente
“Consultores”) necesarios para la ejecucion del Proyecto se esta-
14 a lo siguiente:

L DEFINICIONES

Se establecen las siguientes definiciones:
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Experto individual es todo profesional o técnico espe01a11-
zado en alguna ciencia, arte u oficio.

Firma consultora es toda asociacién legalmente constitui-
da, integrada principalmente por persunal profesional,
para ofrecer servicios de consulta, asesoria, dictimenes
de expertos y servicios profesionales de diversa indole.

Para los propésitos de este Anexo, organizaciones sin fines de
lucro tales como universidades, fundaciones, organismos autd-
nomos o semiautonomos u organizaciones internacionales que o-
frezcan servicios de consulta, se considerarin como firmas con-
sultoras.

II.

2.01

I11.

3.01

3.02

3.03

- INCOMPATIBILIDADES

No podran utilizarse recursos del Banco para contratar
consultores del pais del Prestatario si ellos pertenecen al
personal permanente o temporario del Estado o de la ins-
titucion que recibe el Financiamiento o que es beneficia-
rio de los servicios de los expertos, o si han pertenecido a
cualquiera de ellos dentro de los seis meses previos a una
de las siguientes fechas: (a) la de la presentacion de la
solicitud, o (b) la de la seleccién del experto individual,

‘a menos que el Banco acuerde reducir ese plazo.

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONA-
LIDAD

S6lo podrian contratarse Consultores que sean bona fide
nacionales de paises miembros del Banco.

'El Organismo Ejecutor no podri introducir en la aplicacion

de los procedimientos establecidos en este Anexo, disposi-
ciones o condiciones que restrinjan o impidan la participa-
ciébn de Consultores originarios de paises miembros del
Banco.

Para determinar la nacionalidad de una firma consultora se
consideraran los siguientes criterios:
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(a) El pais en el cual la tirma esté debidamente constitui-
da o legalmente organizada.

(b) El pais en el cual la firma tenga establecido el asiento
principal de sus negocios.

(¢) La nacionalidad de las firmas o ia ciudadania o residen-
cia bona fide de los individuos que tengan en la firma
consultora la propiedad, con derecho a participar en
las utilidades de dicha firma en exceso del cincuenta
por ciento (500/0), conforme con lo establecido nie-
diante certificacion extendida por un funcionario de la
firma consultora, debidamente autcrizado.

(d) La existencia de arreglos en virtud de los cuales una
parte sustancial de las utilidades o beneficios tangibles
de la firma se destina a firmas o personas de una deter-
minada nacionalidad.

(e) La determinacidn por parte del Banco de que la firma
constituye una parte integral de la economfa de un
pais, comprobado por la residencia bona fide en el pafs
de una parte sustancial del personal ejecutivo, técnico
y profesional de la firma, y que la firma cuenta en el
pafs con el equipo operativo u otros elementos necesa-
rios para llevar a cabo los servicios por contratar.

Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serdn
también aplicables a las firmas propuestas para prestar una
parte de los servicios requeridos, en virtud de asociacion
conjunta o de un subcontrato con una firma consultora ca-
lificada que satisfaga los requisitos de nacionalidad.

Para establecer la nacionalidad de un experto individual se
estard a la que se determine en su pasaporte u otro docu-
mento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podra
admitir excepciones a esta regla en aquellos casos en que
el experto individual, no siendo elegible por razén de na-
cionalidad, haya fijado su domicilio real y permanente en
un pais elegible, y haya residido en él por 5 afios como mi-
nimo.
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IV.  PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATACION

A. SELECCION Y CONTRATACION DE FIRMAS CON-
SULTORAS.

4.01 En el caso de seleccion y contratacién de firmas consulto-

ras:

(a) Antes de efectuarse la seleccidon de la firma el Orga-
nismo Ejecutor deber4 someter a la aprobacion del
Banco lo que sigue. '

(1)

(1)

(iii)

El procedimiento que se utilizard en la seleccién
y contratacion de la firma. Si se estima que el costo
de los servicios no excedera de cincuenta mil dola-
res de los Estados Unidos de América (US$50,000)
o su equivalente , calculado de acuerdo con lo dis-
puesto en el Articulo 3.05 (a) de las Normas Gene-
rales, bastara que se efectlie un concurso privado
de servicios de consultoria, o que se aplique otro
método similar. Si se prevé, en cambio, que el
costo excederd esa suma, la seleccidén y contrata-
cion deberd anunciarse en la prensa nacional vy, si
asi procediere por la complejidad y grado de espe-
cializacion del asesoramiento solicitado, en publi-
caciones extranjeras especializadas. Ademds, debera
informarse al Banco sobre esos anuncios y enviar-
sele recortes de los mismos, con especificaciones
de fechss y nombre de la publicacién en que hayan
aparecido.

Los términos de referencia (especificaciones) que
describen los trabajos que realizara la firma, junto
con una estimacion del costo, y

Un: lista de por lo menos tres y no mas de seis fir-
mas a las cuales se proyecta cursar invitacion para
que presenten propuestas de trabajo.

(b) Una vez que el Banco haya aprobado los requisitos an-
teriores, se solicitard a todas las firmas aprobadas, la
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presentacién de propuestas, conforme con los procedi-
mientos y términos de referncia aprobados.

(¢) En las invitaciones a presentar propuestas debe estable-
cerse el uso de una de las modalidades siguientes, segiin
sea pertinente.

)

(i)

En el primer caso, s¢ presentard un solo sobre
cerrado que contendrd la propuesta t€cnica, sin

-cotizacion de precios. El Organismo Ejecutor ana-

lizard las propuestas recibidas y establecera el
orden de méritos de éstas. Si la- complejidad del
caso asi lo requiera, el Organismo Ejecutor podra
recurrir por su propia cuenta a un grupo de consul-
tores para que examine las propuestas y proporcio-
ne asesoramiento técnico y especializado en la cla-
sificacion por mérito.

Una vez establecido este orden de mérito de las
firmas, se invitara a negociar un contrato a la firma
clasificada en primer lugar. En estas negociaciones
se examinaran en forma completa los detalles de
los términos de referencia a fin de que exista un
pleno y reciproco entendimiento con la firma, se
examinardn los requisitos contractuales y legales
del acuerdo y, por ultimo, se eleborardn costos de-
tallados. Si no puede llegarse a un acuerdo con esta
firma respecto de las condiciones contractuales, se le
notificard por escrito que se ha rechazado su pro-
puesta y se iniciaran negociaciones con la segunda
firma y asi sucesivamente hasta que se llegue a un
acuerdo satisfactorio.

En el segundo caso deberan presentarse dos sobres
cerrados, el primero de los cuales con la propuesta
técnica, sin indicacion de costos, y el segundo con
el costo ofertado por los servicios.

El Organismo Ejecutor analizaré las propuestas téc-
nicas y establecera el orden de mérito de éstas. La
negociacién contractual comenzard con la firma
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que ofrezca la mejor propuesta técnica. El segundo
sobre presentado por esta firma se abrird en presen-
cia de uno o mads representantes de la misma, y se
lo utilizard en la negociacion contractual. Todos los
segundos sobres presentados por las otras firmas
continuaran cerrados y, de llegarse a un acuerdo
con la primera firma, serdn devueltos a las firmas
respectivas. De no llegarse a un acuerdo con la pri-
mera firma respecto de las condiciones contractua-
les se le notificara por escrito ese desacuerdo y se
iniciard la negociacién con la segunda firma, y asi
sucesivamente hasta llegar a un acuerdo satisfac-
torio.

El no poder llegar a un acuerdo respecto de los cos-
tos detallados o la remuneracién de los servicios, o
el que el Organismo Ejecutor considere que dichos
costos 0 remuneracién son inapropiados o excesi-
vos, serd causa suficiente para notificar el rechazo
de la propuesta e iniciar negociaciones con la firma
que le siga en orden de mérito. Cuando se haya re-
chazado a una firma, no se la volvera a llamar para
ulteriores negociarioes correspondientes a ese con-
trato.

(d) El texto del proyecto del contrato negociado con la fir-
ma consultora debera ser sometido a la aprobacion det
Banco, antes de su firma y de la iniciacion de los servi-
cios. Copia fiel del texto firmado deberd enviarse pron-
tamente al Banco.

B. SELECCION Y CONTRATACION DE EXPERTOS
INDIVIDUALES.

4.02 En el caso de la seleccién y contratacion de expertos indi-
viduales.

(a) Antes de efectuarse la seleccidon de los expertos, el
Organismo Ejecutor debera someter a la aprobacion del
Banco lo que sigue:
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(i) el procedimiento de seleccién,

(ii) los términos de referencia (especificaciones) y el
calendario, referentes a los servicios a ser propor-
cionados,

(iii) los nombres de los expertos tentativamente selec-
cionados, sefialando detalladamente su nacionali-
dad y domicilio, antecedentes, experiencia profe-
sional y conocimiento de idiomas, y

(iv) el formulario del contrato que se utilizard para con-
tratar a los expertos.

(b) Una vez que el Organismo Ejecutor y el Banco hayan
aprobado los requisitos anteriores, ‘el Organismo Eje-
cutor deberd proceder a contratar los expertos. El con-
trato que haya de suscribirse con cada uno de ellos
deberd ajustarse al modelo de contrato que el Banco y
el Organismo Ejecutor hayan acordado.

Copia fiel del texto firmado de cada contrato debers
enviarse prontamente al Banco.

V.  MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES

5.01 Se establecen las siguientes modalidades en cuanto a las
monedas con que se pagard a los consultores.

(a) PAGOS A FIRMAS CONSULTORAS. Los contratos
que se suscriban con las firmas consultoras deberan re-
flejar una de las siguiecntes modalidades, seglin sea el
caso.

(i) Si la firma consultora estd domiciliada en el pafs
donde deba rendir los servicios, su remuneracién
se pagard exclusivamente en la moneda de ese pais,
con excepcion de gastos incurridos en divisas para.
pago de pasajes externos o viiticos en el exterior,
los que se reembolsaran en délares o su equivaien-
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te en otras monedas que formen parte del Financia-
miento, excepto la del pafs del estudic.

Si la firma consultora no estd domiciliada en el pafs
donde deba rendir los servicios, el maximo porcen-
taje posible de su remuneracion se pagara en la mo-
neda de ese pafs, y el resto en ddlares, o su equiva-
lente en otras monedas que formen parte del
Financiamiento, excepto la de ese pafs, en el enten-
dido que la partida correspondiente a vidtico debe-
ra pagarse en la moneda del pafs o paises en los
cuales los respectivos servicios han de ser rendidos.
En caso de que el porcentaje que vaya a pagarse
en la moneda del pais en que se va a rendir el servi-
cio, sea inferior al treinta por ciento (300/0) del
total de la remuneraciéon de la firma consultora,
una justificaciéon completa y detallada se sometera,
segiin corresponda, al banco para su examen y
comentarios.

Si se trata de un consorcio integrado por firmas
domiciliadas en el pais y firmas no domiciliadas en
el mismo la parte de la remuneraciéon que corres-
ponda a cada uno de los integrantes se pagara de a-
cuerdo con las reglas sefialadas en los parrrafos (i)
y (ii) anteriores.

Se aplicard lo dispuesto en el Articulo 3.05(a) de
las Normas Generales respecto al tipo de cambio.

(b) PAGOS A EXPERTOS INDIVIDUALES. Deben se-
guirse las mismas reglas del inciso (a) anterior.

RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES.

Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de
los Consultores no comprometen ni al Prestatario ni al
Banco, los que se reservan el derecho de formular al respec-
to las observaciones o salvedades que consideren apropia-

das.
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VII. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO.

7.01 Queda establecido que el Banco no asume compromiso al-
guno de financiar total o parcialmente ninglin programa o
proyecto que, directa o indirectamente, pudiera resultar de
los servicios rendidos por los Consultores o de las recomen-
daciones formuladas por ellos. ‘

VIII. MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES.
8.01 CONSULTORES Y BECAS.

El Programa contaria con el soporte técnico de un total de
197 meses/consultores especializados en distintas materias
los que asesorarian a los respectivos proyectos, exceptuan-
do a los proyectos de Investigacidn y el de Sanidad Vege-
tal en los cuales no se estima necesario agregar apoyo adi-
cional, conforme a los términos de referencia adjuntos.

El programa ademds prevé el otorgamiento de 24 becas y
146 cursos cortos en el exterior las que se distribuyen en
las siguientes areas generales:

AREA NUMERO
Investigacion 38
Extension 36
Capacitacién 36
Sanidad Vegetal 9
Semillas 19

Sanidad Animal 23
Catastro Rural 9
TOTAL 170

A. PROYECTO DE EXTENSION

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ASESORIA
a) Extensién
b) Comunicacién
¢) Evaluacién de Proyectos.
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Las dos primeras categorfas requiéren asesores de misiones lar-
gas y la tercera categorfa misiones de duracién mediana o corta.

Las funciones comprendidas en cada categoria se detallan en

adelante:

EXTENSION.

Este asesor disefiard y establecerd con el apoyo del Direc- -
tor del Departamento de Extension y Comunicacién Agro-
pecuaria de la SEA, los procedimientos operativos y eva-
luacién del sistema de capacitacion y visitas (C y V). Den-
tro de este contexto, el asesor en organizacién, deberd
cumplir con las siguientes actividades:

1.1 Organizacién de grupos de agricultores:

1.1.1

1.1.3

Definir conceptos de orden general y particular,
que permitan seleccionar y conformar grupos
de productores uniformes por comunidades,
aprovechandose de organizaciones existentes.

Establecer conceptos que permitan hacer una
seleccién apropiada de los agricultores de enlace,
con el objeto de que estos puedan cumplir con el
rol que les corresponde de transmisores de los
mensajes a los productores. Elaborar el programa
y los materiales necesarios para ¢l entrenamiento
e incorporacion de los agricultores de enlace al
sistema de extensién.

Disefiar y establecer mecanismos que permitan
evaluar el papel de los agricultores de anlace.

1.2 Organizacion del sistema de Extensién:

1.2.1

Sidefiar un sistema que permita objetivamente
hacer la divisién de las regiones, zonas, subzo-
nas y materiales-para brindar un eficiente ser-
viciodeCy V.
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1.2.2 Consideraado los factores involucrados en el
punto 1.2.1 definir las necesidades de personal
técnico y apoyo en cada una de las delimitacio-
nes territoriales citadas.

1.2.3 Preparar el programa, materiales, etc., de los cur-
sos de metodologfa y cursos de pre-estacién para
el personal técnico y los agricultores de enlace,
y ponerlo en ejecucion.

1.2.4 Disponer la organizacion de las sesiones de capa-
citacion sefialando y recabando la provisién de
los materiales, equipos y otras facilidades, nece-
sarios para ejecutarlas.

1.2.5 Establecer la organizacién del sistema logistico
(mantenimiento de vehiculos, suministro de ma-
teriales, insumos para parcelas demostrativas,
etc.) y en el marco de las posibilidades, dejar
sentado criterios que permitan al personal nacio-
nal elaborar programas de demanda de apoyo lo-
gistico y servicios.

1.2.6 Disefiar la metodologia de control y supervisién
del funcionamiento sistemético del programa
de visitas y de evaluacién de la calidad de servi-
cio prestado.

1.2.7 Sentar criterios y definir parimetros, que coad-
yuven a la terminacidén de los puntos débiles y
recomendar medidas a tomar para corregir las
deficiencias detectadas.

1.3 Sistema de Evaluacién y Control:

1.3.1 Disefiar, establecer los procedimientos de evalua-
cion y control, que comprenden:

i) La forma, contenido y frecuencia de los in-
formes periddicos de cada uno de los funcio-
narios a su superior.
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ii) Ejecucién de muestreos de cosechas y de
agricultores.

iii) Definicidén de los criterios para seleccionar
los pardmetros de evaluacién y analisis y po-
nerlos en practica para medir el impacto del
programa en un periodo inferior a los doce
(12) meses de ejecucion.

1.4 Servicios de Apoyo:

Intervencién en forma de analisis y recomendacion
sobre el funcionamiento de los servicios de apoyo
(crédito, insumos, mercadeo) en la medida que in-
ciden en el Proyecto.

Coordinacién de los servicios de apoyo y el sistema
de extension. :

COMUNICACION.

El asesor de éste campo ayudard a los técnicos especializa-
dos de las regiones, en lo siguiente:

1.2 Organizacidn del sistema de Extension.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Disefiar un sistema que permita objetivamente

y dreas considerando las necesidades humanas y
materiales para brindar un eticiente servicio de C

y V.

Considerando los factores involucrados en el
punto 1.2.1 definir las necesidades de personal
técnico y apoyo en cada una de las delimitacio-
nes territoriales citadas.

Preparar el programa, materiales, etc., de los cur-
sos de Metodologia y cursos de pre-estacion para
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1.2.5

1.2.6

1.2.7
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el personal técnico y los agricultores de enlace y
ponerlo en ejecucion.

Disponer la organizacidén de las sesiones de capa-
citacién sefialando y recabando la provisién de
los materiales, equipos y otras facilidades, nece-
sarios para ejecutarlas.

Establecer la organizacién del sistema logistico
(mantenimiento de vehiculos, suministro de ma-
teriales, insumos para parcelas demostrativas,
etc.) y en el marco de las posibilidades, dejar
sentado criterios que permitan al personal nacio-
nal elaborar programas de demanda de apoyo lo-
gistico y servicios.

Disefiar la metodologia de control y supervision
del funcionamiento sistem4tico del programa de
visitas y de evaluacién de la calidad: del servicio
prestado.

Sentar criterios y definir parametros, que coad-
yuven a la determinacion de los puntos débiles
y recomendar medidas a tomar para corregu' las
deficiencias detectadas.

ASESOR EN EVALUACION.

El Asesor en Evaluacién del Proyecto de Extension deberd
cumplir con las siguientes actividades:

a)

b)

Estudiara la Organizacién del método de capacitacién
y vistas (C y V) en sus diferentes niveles: agricultores,
agricultores de enlace, agentes de extensién de 4reas,
encargados de extensién de subzonas y de zonas, téc-
nicos especializados y subdirector regional de exten-
sion.

Determinard, en relacién con la organizacion, si los
recursos humanos asignados son suficientes y adecua-
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dos a la funcion que deben desarrollar, si los demas
recursos (vehiculos, vidticos, insumos, equipos, etc.)
con apropiados y si la organizacién del sistema es sa-
tisfactoria.

¢) Evaluara los componentes funcional, de contenido y
de método.

d) Revisard la coordinacién entre la investigacién y la
extension.

e) Evaluard los resultados obtenidos por el métodoCy V
mediante el anilisis de los datos del servicio de Exten-
sidbn y los demds elementos de juicio pertinentes, po-
niendo especial énfasis en las categorias compiladas a
los fines de las evaluaciones de progreso y a posteriori.

f) Con vista a los trabajos anteriores y a aquellas otras la-
bores que el Asesor estime necesarias a los fines de la
asesorfa, dictaminard si el método de capacitacion y
visitas redne las caracteristicas minimas que ameritan
su continuacion, o si por el contrario deben desecharse,
en cuyo caso propondrad las alternativas que estime per-
nentes.

g) En el caso de que recomiende la continuacién del mé-
todo C y V, deberd identificar los aspectos deficientes
del mismo y proponer las medidas correctivas.

PROYECTO DE CAPACITACION

B. TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ASESORIA DEL
PROYECTO DE CAPACITACION AGROPECUARIA

En el Proyecto de capacitacion se ha contemplado la con-
tratacion de asesorias de corta duraciOn para hacer posible
la implementacion correcta y eficiente de los adiestramien- '
tos a técnicos y productores, y ademds, posibilitar la reali-
zaci6én de los programas de Capacitacién en comercializa-
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ci6bn y en educacién ambiental. Precisamente, para en estas
dos Gltimas actividades se tiene poca 0 muy poca experien-
cia.

1.1 El programa de adiestramiento sobre comercializacién
estd dirigido al personal técnico y administrativo del
Instituto de Estabilizacién de Precios (INESPRE), ins-
titucién oficial con grandes limitaciones técnicas para
cumplir con sus objetivos. La misién de los consulto-
res es la de ayudar a desarrollar eficientemente las acti-
vidades de capacitacién y de apoyo directo a la elabo-
racion de los mecanismos técnicos y administrativos
para implementar los planes de comercializacién a
nivel nacional. Es decir, que los consultores trabajaran
directamente en la capacitacion del personal técnicoy
administrativo de INESPRE, y del Subsector de Co-
mercializacién y colaboracién en la reorganizacion téc-
nica y administrativo de la institucion.

1.2 Fi consultor en comercializacién trabajard en lo si-
guiente: ‘

a) Estudio de la estructura organizativa y operacional
de INESPRE y del Subsector de comercializacién, a
fin de identificar las deficiencias que obstaculizan
cumplir con todos sus funciones y recomendar so-
luciones.

b) Colaborar estrechamente con el programa de capa-
citacion en comercializacidon a través de charlas,
conferencias, seminarios, talleres de trabajo, cur-
sillos y cursos.

c) Preparar los materiales didicticos necesarios para
las actividades de adiestramientos.

d) Colaborar en la programacion de los eventos de
adiestramiento del personal técnico y administra-
tivo.

1.3 Los especialistas conferencistas internacionales y nacio-
nales trabajardn directamente en las actividades docen-
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tes dentro del programa de adiestramiento en comer-
cializacién, en tal sentido deberdn preparar los materia-
les didacticos necesarios, asi como colaborar en la pro-
gramacion de todos los eventos.

Por primera vez en el pais se trata de estructurar un pro-
grama de capacitacién ambiental, no obstante reconocer
la necesidad de conservar los recursos naturales, soporte
fundamental de todos los planes de desarrollo.

El programa estara dirigido a .0s maestros de la ensefianza
primaria y secundaria, a los inspectores de parques, bio-
acudticos, etc., y, por efecto multiplicativo, a toda la
poblacidén dominicana. Los asesores a contratarse para el
programa de adiestramiento colaboraran estrechamente en
su implementacion, elaborando los materiales didacticos
necesarios.

2.1 El consultor sobre Educacién Ambiental trabajara en
los siguientes aspectos:

a) Preparacion de programas en concursos de prima-
ria, previo acuerdo con la Secretaria de Educacion,
Bellas Artes y Cultos.

b) En la preparacién de cuiias para la radio y la tele-
vision.

¢) Elabor::i6n de materiales audiovisuales (transpa-
rencias, diapositiva, breves documentales).

d) Preparacién de afiches, folletos, giras y otros ma-
teriales impresos.

e) Colaborar en la programacién de los cursillos, char-
las . seminarios sobre educacién ambiental.

2.2 El consultor en recursos naturales que, conjuntamente
con el de capacitacién ambiental ayudaran a la realiza-
cion del programa, debera ser por lo menos doctorado
en ecologia con especialidad y experiencia en conser-
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vacidon de re-ursos naturales renovables, a fin de que
idoneamente pueda trabajar en lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Preparar programa de conservacion en la Universi-
dad. '

-

Analizar el econosistema dominicano, sus compo-
nentes y sus problemas.

Preparar los técnicos conservacionistas en nuestro
medio y su integracidn en grupos.

Cooperar en la realizacion de cursillos en diferentes
4reas sobre recursos naturales y su conservacion.

Capacitacion de inspectores de los recursos natura-
les.

Capacitacion de profesores a través de charlas, se-
minarios, cursillos.

Presentar demostraciones de conservacionismo.

Los equipos Nacional y Regional de Capacitacion requie-
ren de asesorfa en:

a) Evaluacién de la Capacitacién.

b) Formulacién, Ejecucion y Evaluacién de la Metodolo-
gia de Capacitacién;y

c) Formulaciéx} y Ejecucidon de la metodologia de la In-
vestigacidn, los que serfan de corta duracién, los con-
sultores deberan estar familiarizados con la problema-

tica latinoamericana, y ademis poseer bastante expe-
riencia en su especialidad.

3.1 El consultor en Evaluacién Educativa trabajara en los
siguientes aspectos:

a)

Revisar los materiales de evaluacién utilizados ac-
tualmente.




b)

c)

d)

€)

8)
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Elaboracién y aplicacién de materiales de evalua-
cién (fichas, cuestionarios y encuesta).

Implementar sistemas de evaluacién que permitan
evaluar los técnicos adiestrados de manera facil y
sistematica.

Transferencia de nuevas tecnologias mediante ela-
boracién de documentos sobre técnicas y procedi-
mientos evaluativos, as{ como circulos de estudios.

Estudiar y perfeccionar técnicas de medicién y eva-
luacién de grupos en lo referente a ganancia de co-
nocimiento.

Crear un sistema de evaluacién que permita evaluar
a los productores en el aula.

Aplicacién de las metodologias pertinentes para la
evaluacion social de la capacitacién

3.2 Consultor en Formulacién y Ejecucién de la Investiga-
cién Agrosocioecorfdmica. Este asesor deberd trabajar
en lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

Estudio de la situacioén actual de la transferencia
tecnolégica y elaboracién de las metodologias ade-
cuadas que permitan la difusién de nuevas tecnolo-
gfas.

Estudiar los problemas que obstaculizan la adop-
cion de nuevas tecnologias y dar las recomenda-
ciones pertinentes.

Cooperar en la adopcion de los mecanismos técni-
cos ¢ institucionales que faciliten la transferencia
tecnoldgica (investigacidén-extensién).

Colaborar en el disefio y aplicacién de técnicos
y métodos de investigacién para conocer el efecto
social de la capacitacién y la extension.
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3.3 Consultor en Formulacién, Ejecucién y SEvaluaci()'n
de Metodologias de Capacitacién. Este asesor se dedi-
card a lo siguiente:

a) Revisién de las metodologias utilizadas por el ser-
vicio nacional de capacitacidén y dar las recomen-
daciones pertinentes.

b) Ayudar a proveer de conacimientos a los técnicos
sobre las: distintas metodologias de capacitacién no
formal para adultos, a través de charlas, seminarios,
cursillos. ' : '

¢) Preparar los materiales didicticos necesarios para
los eventos de adiestramiento.

d) Preparar al personal técnico del servicio de capaci-
tacidn para que puedan formular, ejecutar y eva-
luar metodologias de capacitacidén. -

C. PROYECTO DE ACUACULTURA
TERMINOS DE REFERENCIA
ADMINISTRACION PISCICOLA

1. Evaluacién critica de la actual estructura institucional, ad- '
ministrativa y operacional de la pesca en el pafs en funcién
de la polftica de desarrollo pesquero que se desea implan-
tar, especialmente en lo que se refiere a la acuacultura y
pesca interior.

2. Elaboracidén de un proyecto piloto que establezca las bases
de una estructura moderna y eficiente para desarrollar el
potencial de la pesca en aguas dulces y de la acuacultura en
el pais. R

3. En conjunto con las contrapartes que le sean asignadas y
con los consultores en maricultura y en extension piscico-
la, establecer los requisitos de personal necesario para una
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eficiente labor de la unidad ejecutora, en funcién de la de-
manda actual y de las proyecciones estimadas para las dis-
tintas etapas de desarrollo del proyecto. ‘

Establecimiento de un modelo operacional para la Estacion
de Piscicultura de Nigua, y para los nicleos regionales de
desarrollo, integrando las funciones de las diversas seccio-
nes de la unidad ejecutora.

Elaboracién de un manuel de métodos y sistemas de admi-
nistraciOn pesquera que pueda servir de guia a la etapa de
consolidacion del proyecto.

EXTENSION PISCICOLA

1.

Levantamiento de comunidades campesinas para identifi-
cacion de nicleos de desarrollo de acuacultura en funcion
de la fuerza de trabajo, niveles de ocupacidn, tendencias
profesionales, disponibilidad de recursos hidricos, mercado
e infraestructura.

Levantainiento, identificacién y codificacién de los actua-
les sistemas, métodos y Procesos de acuacultura en uso en
el pafs, destacando las especies utilizadas, indices de pro-
duccibén, valores de comercializacién y tendencias de con-
sumo.

Elaboracién, en conjunto con los contrapartes que le sean
asignados, de un programa nacional de extensidn piscicola
en aguas interiores, contemplando proyectos especificos de
piscicultura extensiva, semiextensiva ¢ intensiva.

Elaboracién de un plan de capacitacién de personal en dis-
tintos niveles para entrenar y asistir a grupos campesinos
en la implantacion de proyectos de acuacultura y asimismo
coordinar en el terreno la ejecucién del Programa Nacional
de Extension.

Elaboracion de un sistema de control que permita medir,
evaluar y ajustar los parimetros inicialmente utilizados en
la implantacion del programa.
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Establecimiento de indices basicos de evaluacion econdmi-
ca, que permitan calcular los costos/beneficios de cada tipo
de proyecto especifico.

Asesorar al Departamento de Recursos Pesqueros en su
programa de produccion de alevines en funcidn de la de-
manda proyectada para las diversas etapas de ejecucion
del proyecto.

Elaboracibn de un manual de técnicas de acuacultura
adaptado a las necesidades y posibilidades del pais y
que pueda ser utilizado como una guia practica en la im-
plantacién de proyectos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1 Prestar asesoramiento y adiestrar técnicos nacionales
en el estudio y dedsarrollo de sistemas agronofnicos y
de ingenieria para la adecuada utilizacién de los terre-
nos agricolas de manera que no disminuya su capaci-
dad productiva.

2.2 Colaborar en el sidefio y ejecucidén de experimentos
dirigidos a estudiar el efecto econbmico de diversas
pricticas de conservacién de suelos en los principales
cultivos.

2.3 Asesorar en la determinacién de la capacidad de inten-
sidad del uso de los terrenos agricolas en las principales
zonas del pais, adiestrando personal nacional.

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS

3.1 Colaborard con técnicos nacionales en el planeamiento
y ejecucidon de un plan de conservacién en una cuenca
especifica, donde se propondrdn alternativas del uso
y los tratamientos culturales, estructurales y vegetacion
adecuados a las condiciones que se encuentren.
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D. PROYECTO CONSERVACION TIERRA Y AGUA

TERMINOS DE REFERENCIA ASESOR MANEJO Y CUENCAS
Y CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS

1. I?EFINICION: La Conservacidon de Suelos se refiere al uso
r;iO}al de Tierras y Aguas. El trabajo en conservacion del
seetor agropecuario tiene como objetivo conseguir la ma
yor productividad de las tierras de acuerdo a su capacidau
y al mismo tiempo asegurar que ésta se mantenga en forma
permanente,

3.2 Colaborard con técnicos nacionales en la organizacion
y dictado de cursos (uno por lo menos) de Conserva-
cién de Suelos para profesionales del servicio. El (los)
curso (s) tendrd material escrito con ejercicios practi-
cos para su distribucién entre los participantes. Ade-
mds asesorard para preparar material escrito sobre
conservacion para divulgacién entre los agricultores.

3.3 Estudio de las condiciones actuales de manejo de cose-
chas agua y suelo emralgunas zonas del pafs, por culti-
vos. Evaluar tipo de manejo que se estd realizando para
proponer experimentos con disefio de tratamientos
adecuados. Interpretacién y publicacién de los resulta-
dos.

E. PROYECTO DE SEMILLAS

TERMINO DE REFERNECIA PARA LA ASISTENCIA
TECNICA

1. Consultor en sistemas de produccion:

a) Dar seguimiento y evaluacién a la aplicacion de los sis-
temas de produccion para semilla bdsica y mejorada.

b) Colaborar en la preparacién de las medidas legales y re-
glamentarias necesarias para la operacién del sistema.
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¢) Colaborar con los técnicos nacionales en la programa-
cién y ejecucion de los programas de produccién den-

tro del sistema.
|

d) Colaborar en el adiestramiento del personal profesio-
nal y técnico en materias relacionadas con la aplicacion
del sistema de produccién de semillas mejoradas.

Consultor en instalacién y manejo de plantas procesadoras,
almacenes y secadores:

a) Revisar y aprobar planos de infraestructura de cons-
trucciones contempladas en el Proyecto.

b) Colaborar en la seleccion de equipos y maquinarias
propuestos para el equipamiento de la planta procesa-
dora, almacenes y secadores.

¢) Evaluar el Estado de avance de las obras de infraestruc-
tura proyectadas.

d) Colaborar en la preparacién del personal técnico nacio-
nal en materias de procesamiento, almacenamiento y
secado,

Consultor en métodos de obtencién y evaluacidn de semi-
1las de calidad:

a) Colaborar en el establecimiento de la metodologia ade-
cuada para las inspecciones de terreno, cultivo y cose-
cha de los campos de produccién de semillas mejora-
das.

b) Revisar y actualizar los métodos usados en la toma de
muestras de material vegetal en el campo y en la toma
de muestras de lotes de semillas.

¢) Revisar y evaluar la metodologfa usada en los anilisis
de laboratorio y en la informacién de resultados de
andlisis.
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Colaborar en la preparacion del personal técnico nacio- -
nal en materias de inspecciones, muestreo y analisis.

Consultor en entrenamiento:

a)

b)

c)

Realizar y dirigir cursos cortos de entrenamiento para v
el personal técnico relacionado con semillas en mate-
rias de produccion, programas, manejo, tecnologfa, etc.

Colaborar en la evaluacion del sistema administrativo y
técnico establecido para la ejecucion del Proyecto.

Colaborar en la revision de las disposiciones legales vi-

gentes directamente relacionadas con semillas y suge-
rir enmiendas si procede.

F. PROYECTO DE SANIDAD ANIMAL

CONSULTOR EN VIROLOGIA

(1) Organizar y establecer la Seccion de Virologia, con to-

(ii)

(iii)

dos los equipos basieos y facilidades de trabajo para
realizacién de los diferentes métodos de diagnostico
para Colera Porcina, Peste Porcina Africana, Rinitis
Atrofica, Rinottaqueritis Bovina, Encefalomielitis
Equina, Neumonfa Enzootica Bovina, Seudorabia y las
princiapes investigaciones virales en terneros y lechones
recién nacidos.

Organizar la Unidad de Serologia comprendiendo los
métodos de microdilucién, seroneutralizacién, hemo-
aglutinacién, fijacién de complemento, inmuno difu-
sién y otras.

Establecer las técnicas de cultivos celulares y determi-
nacidn de los efectos citopaticos de los virus en cultivo

de tejidos.
!

(iv) Asesorard en el adiestramiento prictico del personal, |

en el mantenimiento de lineas de cultivos celulares y §
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a estudiar e identificar las enfermedades virales que son
problema del pafs en las diferentes especies.

Preparara los informes de progreso y final que corres-
pondan a sus responsabilidades de acuerdo a las exigen-
cias y requisitos acordados entre la SEA y el BID.

:B. CONSULTOR EN CONTROL DE BIOLOGICOS

®

(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)

Promover, desarrollar y supérvisar en concordancia con
el Jefe del Laboratorio el programa de produccién y
control de bioldgicos, preferentemente aquellos de uso
oficial y fundamentales para realizar el Subprograma.

Asesorar en la revision del Manual de Procedimientos
para produccion, control, importacién, distribucién y
expendio de productos bioldgicos para uso veterinario.

Establecer el mecanismo y procedimientos para super-
visar y evaluar las actividades técnico administrativas
de la produccién y control de biolégicos; asimismo,
peribdicamente, sugerirfa practicas razonables para me-
jorar la capacidad de produccién y técnicas de control
biolégico.

Asesorard en la planificacion, implementacion y parti-
cipard directamente en la capacitacién y. adiestramien-
to de personal destacado en la produccién y control.

Cooperari con el Jefe del Laboratorio en la conduc-
cion de actividades de investigacién aplicada.

Mantendrs por intermedio del Jefe del Laboratorio y
Director del Subprograma, interrelaciones con CEPAN-
ZO en el sentido de utilizar dicho CENTRO como or-

et o e« B R A e T 2 B
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ganismo de referencia en problemas relacionados con
el Subprograma de Sanidad Animal.

CONSULTOR EN ENTOMOLOGO-ECOLOGO

@

(i)

(iii)

(iv)

)

Planificar una encuesta para levantar informacién eco-
cologica sobre la garrapata Boophilus Spp. en las dife-
rentes regiones ganaderas.

Adiestrar por medio de cursos prdcticos el personal
profesional, técnico y paratécnico en la clasificacion
taxonémica de las diferentes especies de garrapata.

Elaborar un formato si FUERA NECESARIO para le-
vantas la informacién basica sobre la totalidad de las
fincas de cada provincia y regién con la finalidad de
conocer:

caracterfsticas de la propiedad 1/, del 4rea y de la
explotacién, tipo de ganado, disponibilidad de faci-
lidades para manejo de ganado, existencias y con-
diciones de las cercas, disponibilidad de bafio anti-
parasitarios de inmersién o de otros tipos, accesibi-
lidad a la propiedad, disponibilidad de agua, tipo
de fuente de agua (rio, pozo, presa, aguaderos,
etc.) para conocer la situacion de las fincas y poder -
determinar cuales son las facilidades disponibles y
limitantes a nivel de region y &reas para implantar
una campafila sistematica contra la garrapata.

Disefiard en base a las informaciones anteriores formas
para muestreo de campo y determinar los grados de
infestacién en las diferentes regiones.

Disefiar mapas y cuadros informativos periédicos con
base en el muestreo de campo para determinar preva-
lencia e incidencia de la garrapata por:
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— Area

Provincia

— Regiones
— Por guerreros, especies y hospederos

(vi) Seleccionar las provincias y regiones més representati-
vas del pafs en lo que se refiere a infestacion.

(vii) Realizar en comiin acuerdo con el Laboratorio Central
pruebas biologicas y quimicas para determinar la sen-
sibilidad de las garrapatas frente a los ixodicidas en
uso.

(viii) Fundamentar técnica y estadisticamente resultados
que permitan disefiar el Plan de Accién de una Campa-
fia Nacional de Control contra la Garrapata Boophilus

Spp.

1/ Incluye todo lo relacionado a tenencia, titulos, posiciéon man-
comunada, tierras nacionales, etc.

(ix) Colaborar en la elaboracién de un reglamento especi-
fico contra la garrapata y los respectivos manuales de
procedimientos.

(x) Planificar las investigaciones y encuestas que son nece-
sarias para el estudio de las principales relaciones au-
toecologicas de los ixodidos y argasidos especialmente
en su medio ambiente, como son: temperatura, hume-
dad relativa, fotoperiodos, nichos ecoldgicos, afinida-
des vegetacionales y faunisticas.

(xi) Analizar y clasificar los ecosistemas en comun acuerdo -
con el entomdlogo. '
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)
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Estudiar las ciclos biolégicos de las especies de garra-
patas citadas.

Estudiar las probabilidades de control quimico y qui-
mico-biologico.

Investigar la dispersién espacial de las poblaciones de
las garrapatas Boophilus y Ornithodorus.

Estudiar las inter-acciones genotipicas y fenotipicas
entre hospederos y pardsitos.

Seleccionar areas representativas para la implantacion
de investigaciones.

Colaborar con €l Jefe del Subprograma y el entomd-
logo en el disefio del Plan de Accién de una Campafia
Nacional de Control Contra la Garrapata Boophilys

Spp.

Colaborar en la elaboracion del reglamento especifico
contra la garrapata y los respectivos manuales ac pro-
cedimientos.

Supervisar y coordinar los trabajos de campo.

Presentar los informes pertinentes.

CONSULTOR CONTROL FISICO-QUIMICO DE GA-
RRAPATICIDAS

(i) Coordinar sus actividades con el Jefe del Subprograma,

Jefe (. Laboratorio y el entomdlogo y ecblogo.

(ii) Elaborar el calendario de actividades en coordinacién

con las actividades de investigacién entomoldgica y
ecologica.



—246-

(iii) Analizar la formulacién de los ixodicidas y parasitici-

(iv)

)

(vi)

(vii)

das en uso en forma cuantitativa y cualitativa.

Verificar 1a técnica de andlisis indicada para cada pro--
ducto.

Analizar las presentaciones comerciales, caracteristicas
de los envases.

Estudiar el comportamiento de los diferentes ixodici-
das en cuanto a:

— Agua
—  Suelo
— Condiciones climatoldgicas

Estudiar los procesos de bio-degradacién de los ixodi-
cidas:

— Fisicos
— Quimicos
— BiolGgicos

— Polucién en general

(viii) Estudiar y emitir opinién sobre las propiedades ffsico-

quimicas de los productos que se utilizarfan en la cam-
pafia de control contra la garrapata, especialmente en
cuanto a: '

— Materia activa
— Solventes

—  Emulsificantes
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b Vehiculos en general
Toxicidad
(ix) Analizar y realizar pruebas sobre la vida media del pro-

ducto expuesto al medio ambiente, animal, agua, aire,
_sol y suelos. -

(x) Elaborar procedimientos para mejorar el uso y manejo
de los bafios antiparasitarios a nivel de finca.

(xi) Determinar los principales factores que disminuyen la
eficacia de los garrapaticidas en el campo.

(xii) ‘Comparar pruebas de laboratorio con pruebas de cam-
po.

(xiii) Colaborar en la elaboracién del reglamento especifico

‘para normar la campaifia nacional para control de la
garrapata.

(xiv) Presentar los informes pertinentes.

G. PROYECTO DE CATASTRO

TERMINOS DE REFERENCIA

- CONSULTOR EN CATASTRO ECONOMICO

Esta consultorfa ha sido formulada, inicialmente, con una
duracién de tres (3) meses, pero por su importancia se
prevé la posible conveniencia de que sea extendida a seis
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(6) meses. Esto puede propiciarse con transferencia de re-
cursos de la Categorfa de Imprevistos. '

Conviene que el consultor tome en cuenta de inmediato,
que desde el 6 de julio de 1920, fecha en que se dictd la
Ley de Registro de Tierras que implanté el “Sistema To-
rrens” en Repuiblica Dominicana, se ha venido establecien-
do un Catastro Jurfdico, que hoy dia goza de mucha con-
fianza porque ha dado pruebas de garantizar el derecho
real, sobre la propiedad inmobiliaria.

Los términos de referencia quedan sintetizados en la forma
siguiente:

1. Asesorar a la Dirgcciébn General del Catastro Nacional
en la elaboracion de un catastro econdmico.

1.1 Adiestrar al personal de contraparte en los con-
ceptos, métodos y procedimientos bdsicos para la
valoracion de la propiedad inmobiliaria.

1.2 Adiestrar el personal de contraparte en la elabo-
racién de programas de reforma tributaria con el
fin de establecer una base impositiva ajustada a la
realidad nacional, que tienda a aumentar la produc-
cibn en las zonas rurales del pafs.

2. En coordinacién con el Consultor de Clasificacién de
tierras para-Catastro, establecen los conceptos econo-
micos y las pautas necesarias para la ejecucion de los
avaldos masivos y especiales, escribiendo los instructi-
vos correspondientes, para uso del personal de contra-
parte.
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3. Elaboracidn de trabajos practicos a nivel de municipios
para complementar el adiestramiento del personal de
contraparte.

4. Elaboracidon de formularios para los trabajos de catas-
tro econdmico.

5. Asesorar al Jefe del Proyecto y a la Direccién de Ca-
tastro, en la Programacion y organizacion de las uni-
dades (grupos de trabajo) de Avalios Especiales y Ava-
lios Masivos que quedardn integrados con el personal
que sirve de contraparte,

6. Elaborar un anteproyecto de Impuesto a la propiedad
ristica con la eventual colaboracién del Consultor en
Administracidén Catastral.

7. Presentar informes mensuales de las actividades reali-
zadas en las labores de consultoria y asesoria. Esto es
aplicable a todos los consultores. \

8. Vincular el catastro econdémico objeto de la presente
consultorfa con el Catastro Juridico constituido al am-
paro de la Ley de Registro de Tierras Vigente.

9. Estudio de los aspectos legales y fiscales del catastro en
la Republica Dominicana y de eventuales modificacio-
nes.

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

a. El personal de contraparte asignado para éste consultor |
serid en un minimo de tres (3) técnicos de nivel univer-
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tario (Agrimensor, Ingeniero Topégrafo, Ingeniero Ci-
vil, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Catastral o Econo-
mista Agricola).

Se recomienda que previo a la contratacion del consul-
tor, se disponga, que el personal de contraparte, reciba
con la suficiente antelacién- “Entrenamiento en Opera-
cién” recibiendo instruccién en el seno de una Institu-
-cién Catastral, que haya desarrollado un adecuado
catastro econdmico.

b. REQUISITOS DEL ASESOR:

b.1 Profesién:  Ingeniero Catastral, o
Economista Agrfcola, o
Ingeniero Agrénomo, o
Ingeniero Topografo, o
Ingeniero Civil

b.2 Experiencia: Haber trabajado por un periodo no
menor de tres (3) afios dirigiendo ca-
tastro econdmico, sistemas de tasa-
cién masiva y conocer €l proceso de
reconocimiento predial en el cual se
se tengan enr'cuenta las condiciones
intrinsecas de los suelos y las condi-
ciones de explotacion de los predios.

II. TERMINOS DE REFERENCIAS PARA EL ASESOR EN
CLASIFICACION DE TIERRAS PARA CATASTRO

1. Estudio y Desarrollo de la Metodologfa para la Ejecu-
cion de Levantamientos de Suelos a Diferentes Niveles
con fines Catastrales.
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Inventario Cualitativo y Cuantitativo del Recurso
Suelo.

2.1 Aprovechamiento de Levantamiento hecho por
otras Instituciones, Adaptacion y Adecuacwn Revi-
sién de la Metodologia Actual.

2.2 Memoria explicativa de las técnicas utilizadas en
cada modelo de levantamiento. Incluir una Revi-
sion Completa a las labores basicas de interpreta-
cion del Analisis ffsico-quimico de Suelos para es-
tablecer Niveles de Fertilidad con fines de catastro.

Preparaciéon y Adiestramiento del Personal de Contra-
partida.

Dictaminar la Metodologia mas prictica para Realizar
las Adecuaciones para Catastro de los Suelos de Mon-
tafias para obtener la cuantificacién de la capacidad
productiva de las tierras y la capacidad agrologica de
las mismas.

Analizar y discutir con la contrapartida, los conceptos
basicos del Indice de productividad y su factibilidad de
aplicacion en la calificacion de Suelos especificos.

Comparacién del valor Potencial y el Indice de Produc-
tividad; Conclusiones y Recomendaciones.

En combinacidn con el Consultor de Catastro Econo-
mico hacer la traduccidn de la cuantificacidon del suelo.
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8. Correlacionar la clasificacién Taxondmica de los suelos
a la cuantificacidn de los mismos con fines de Catastro.

9. Establecer una guia de clasificacién de los suelos para ‘
Catastro en base al valor potencial (V.P.) o al Indice de
Productividad (I. P.)..

CONSULTORIA EN ADMINISTRACION CATASTRAL.: '
|

Esta Consultorfa estd concebida para reestructurar a nivel Ins-
tucional la Direccidén General de Catastro a fin de hacerla més |
funcional dentro de las exigencias que el desatrollo del pais .
viene planteando. '

Para que esta Consultoria sea perfectamente aprovechada la
Direccion designard una Contraparte constituida por funciona-
rios de alto nivel de decisidn y académico que puedan asimilar
en toda su magnitud, las observaciones del Consultor ;esta con- |
traparte podrfa quedar constituida por Directores y Encarga-'
dos de Divisiones en la medida que la Direccién determine.

El consultor elaborard un programa de trabajo en la primera
. semana de hacerse cargo de sus funciones. Dicho programa
deberd suministrarse a la Direccién para su inmediata discusién.

EL PROGRAMA DEBE DESARROLLARSE SOBRE:

1. El andlisis del Organigrama de la estructura de la Direccién
General de Catastro Nacional (DIGECANA).

2. Revision de los formularios de declaracién de inmuebles,
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3. Estudio y eventual modificacién de la Ley No. 317, que
reguia las funciones de 1a DIGECANA.

4. Elaborar un ante-proyecto de impuesto a la propiedad riis-
tica, con la eventual colaboracion del Coasultor en Catas-
tro Econémico.

5. Estudio de Reglamentos y ordenanzas que atafien a la
DIGECANA, dando las recomendaciones que cousidere

oportunas.

6. Evaluacion de los puestos técnicos y administrativos de la
DIGECANA, haciendo las recomendaciones de lugar.

7. Analisis del Presupuesto con que opera actualmente la
DEGECANA y formularios de un Presupuesto acorde
con las recomendacicnes resultantes de esta asesoria.

8. Recomendaciones finales.

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin,
Distrito Nacional, Capital de la Repiiblica Dominicana, a fos
quince dias del mes de noviembre del afio mil novecientos setenta
y nueve; afios 1360 de la Independencia y 1170 de la Restaura-
cién. (Fdos.): Hatuey De Camps, Presidente; Emilio Arté Canal-
da, Secretario; Alberto Peiia Vargas, Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Repiblica Dominicana, a los veintisiete dias del mes
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de diciembre del afio mil novecientos setenta’y nueve;afios 1360
de la Independencia y 1170 de la Restauracién.

Juan Rafael Peralta Pérez,
Presidente

Florentino Carvajal Sﬁero,
Secretario

~ Luz Haydée Rivas de Carrasco,
Secretaria

ANTONIO GUZMAN
Presidente de la Replblica Domiricana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55
de la Constitucion de la Repuiblica;

PROMULGO Ia presente Resolucion, y mando quesea publi-
cada en la Gaceta Oficial, apra su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Reptiblica Dominicana, a los veintinueve (29) dfas
del mes de diciembre del afio mil novecientos setenta y nueve;
afios 1360 de la Independencia y 1170 de la Restauracion.

ANTONIO GUZMAN



