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Res. No. 320 que aprueba el Contrato de Préstamo de Obra para la Construccion Construccion de una terminal nacional
de combustible en Puerto Viejo, Azua, suscrito entre el Estado Dominicano y varias firmas extranjeras.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repiblica

NUMERO: 320
VISTOS los Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucion de la Reptblica;

VISTOS el Contrato de Préstamo suscrito en fecha 18 de julio de 1985, para financiar la construc-
cion de una terminal nacional de combustible en Pucrto Vicjo, Azua, entre el Estado Dominicano y
Jas firmas japonesas Nissho lwai y Marubeni y el Banco de Tokyo, Ltd,, asi como el contrato de obra
de la mencionada terminal, suscrito en esa misma fecha, entre la Repblica Dominicana y ¢l Consorcio
integrado por las firmas Nissho Iwai, Marubeni y J.G.C. Corporation;

RESUELVE:

UNICO: APROBAR el Contrato de Préstamo suscrito en fecha 18 de julio de 1985, para financiar la
construccion de una terminal nacional de combustible en Puerto Vicjo, Azua, entre ¢l Estado Dominica-
no, representado por el Ing. Orlando Haza del Castillo, Secretario Técnico de la Presidencia e Ing. Pedro
Delgado Malagon, Secrctario de Estado de Obras Piblicas v Comunicaciones y las firmas Nissho Iwai,
Marubeni y el Banco de Tokyo, Ltd., representadas por los senores Hideki ¥Fujino, Gerente de la Sec-
cion 1 del Proyecto de Petrdleo y Gas, Departamento del Proyecto de Energia: Yunosuke Mizukami,
Sub-Gerente del Departamento del Proyecto de Energfa y Quimica y ¢l senor Takahide Kato, Apode-
rado; asf como el Contraro de Obra de la mencionada terminal, entre la Repiblica Dominicana, repre-
sentada por el Ing. Orlando Haza del Castillo, Secretario Téenico de la Presidencia e Ing. Pedro Del-
gado Malagdn, Secrctario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones; vy ¢l Consorcio integrado por
las firmas Nissho Iwai, Marubeni v J.G.C. Corporation, representadas por los sciores Hideki Fujino, Ge-
rente de la Seccidon 1 del Proyecto de Petroleo y Gas, Departamento del Proyecto de Energia; Yunosu-
ke Mizukami, Sub-Gerente del Departamento del Proyecto de Energia y Quimica y el sefior Teiji Shi-
batsuji, Gerente del Departamento de Ventas, Division de Proyectos Internacionales. El monto del fi-
nanciamiento concertado en el primer contrato asciende a unos veinte millones de dolares estadouni-
denses (US$20,000,000.00), de los cuales sc destinarian alrededor de trece millones (US$13,000,000.
00) a la compra de bienes y scrvicios, cinco millones y medio (US$5,500,000.00) para cubrir los costos
locales, principalmente las obras civiles, y un millon y medio (US$1,500,000.00) para eventuales cam-
bios y escalamientos. Las condiciones en que ha sido otorgado el financiamicnto de que se trata, son
altamente favorables para la Repiblica Dominicana, ya que se ha convenido una tasa de interés tinica
del nueve y medio por ciento'»(9.5 %), sin ningn tipo de comision de financiamiento, tales como de
compromiso, gestion u otras. Ademds, se concede un periodo de gracia de 25 meses, siendo el periodo
de repago de 21 semestres. La obra financiada incluye la reconstruccidn total del muelle de Azua, des-
truido por el desuso y por fendmenos naturales tales como el ciclon David y la tormenta Federico,
ocurridos en 1979. Asimismo, dicha obra contempla la construccién de doce kilometros de carreteras
de acceso, desde la via truncal principal del Sur de la Nacién, la carretera Sdnchez, hasta las facilidades
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portuarias. La construccidn de estas obras evitard la concentraciéon de combustible en un Gnico punto
permiticndo al pafs contar con mds de un lugar de almacenamiento que garantice un suministro con-
fiable cn cualesquicra circunstancias. De esa mancra se descartarfa la eventualidad de una aguda esca-
sez de combustible. Las instalaciones contempladas dotardn al pafs de una capacidad de almacenamien-
to de gas licuado de petréleo (GLP) suficiente para abastecer la demanda nacional por unos cuarenta
y cinco (45) dias. La reducida capacidad de almacenamiento que existe en la actualidad —suficiente
para la demanda de una semana— viene causando serios inconvenientes a las amas de casa, a lns con-
ductores de vehiculos de transporte pablico aurorizados a utilizar GLP y a las industriac que lo em-
plean como fuente de cnergla. De igual manera, la construccion de la terminal de almaccnamiento en
Azua, facilitard la eliminacién del peligro que representa la descarga del GLP en el muelle de Haina,
peligro que ha creado incertudumbre en la poblacién que rodea dicho puerto, asi como en las indus-
trias cercanas al mismo; que copiado a la letra dice as{:

CONTRATO DE PRESTAMO

Para financiar la Construccion de una Terminal de GLP en Puerto Viejo, provincia Azua, Reptilica
Dominicana

Fecha
18 de julio de 1985

Entre:
EL ESTADO DOMINICANO
como Prestatario

Y

NISSHO IAWI CORPORATION — MARUBENI CORPORATION
como Prestamistas

THE BANK OF TOKYO, LTD.
como Banco
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Anexo A Modelo de la Opinion Legal del Consultor Juridico dei Poder

Ejecutivo.

Anexo B Modelo de la Opinion Legal de los Abogados de los Prestamistas

en la Republica Dominicana.

Anexos C1 y C2  Modelos de los Pagarés Iniciales.

Anexos D1y D2 Modelos de los Pagarés de Vencimiento Sucesivo.

Ancxo E Modelo de Carta de Crédito Irrevocable.
Anexo F Modelo de Autorizacion para Depositar Fondos en la Cuenta del
Prestatario.

Este Contrato se celebra en este dia dieciocho del mes de julio del afio mil novecientos ochentay

cinco (1985).

ENTRE:

(1) El Estado Dominicano, representado por los ingenieros Orlando Haza del Castillo y Pedro Delga-

do Malagdn en sus calidades de Secretario Técnico de la Presidencia y Secretario de Estado de
Obras Pablicas y Comunicaciones, respectivamente, en virtud del poder de fecha del mes de
julio del ano de mil, novecientos ochenta y cinco (1985) otorgado por el Ciudadano Presidente
de la Reptblica, Dr. Salvador Jorge Blanco (que en lo sucesivo s¢ denominard “El Prestatario”) y
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2y Nissho hwai C{_‘;rpora;: v, socledad constituida segiin las leyes del Japon, con oficina principal en
faciudad dv Tokio en I | Z-chome, Akasaka, Minato-ku, Tokic, Japon; y Marubeni Corporation,
sociedad constituiia se

o ias teyes del Japon, cuva oficina principal se cncuentra en 4-2 , ohte-
machs, 1-chorae, Chiyod: Tokio, jJapon (quieries en lo sucesivo se denominardn colectivamen-

e “Los Prestamistas’ v cads nno de ellos individualmente “El Prestamista™

(3 e Bank of, Tokyoe, « 112, . on coficina principal en 6-3, Nihonbashi, Hongoku-cho, 1-chome,
ch oku, Tokio japdn tque cuio sucesivo se denominara “El Banco”

POR CUANRTG: Ki Prestatarin ha convenido en comprar def Consorcio (que se define mas adelante)
una termival de gas licuade de peiroleo (GLP) a scr construida en Puerto Viejo, provincia Azua, Re-
pablica Dominicana, v el Prestatruo desea que Los Prestamistas le hagan un préstamo por el Prec’o del
Contrato {que sc detfire mas adelanie) v

POR CUANTO: Los Prestamistas estan dispuestos cada uno c¢n relacion con su parte respectiva del
Compromiso (quc se define mas adeiante), a hacer el Préstamo de acuerdo con los términos y condicio-
nes que se expresan en esice L ontrato.

FOR LO TANTO SE PACYA ¥V CONVIENE LO SIGUIENTE:

Cidusula i 30 FINICIONES

Salvo cisposic:dn contri contenida en otra parte de este Contrato, las palabras y expresiones que s¢

enuncian & continuacion rendréirn para fines de este Contrato los significados siguientes:

(1) “Autorizacion’ significa 'a autorizacion dada por el Prestatario en los términos del Inciso 4.2y
segln el modelo contenido en el Anexo Fj

[ “Perfodo de Dispenibilidad” significa el perfodo que comienza e incluye la Fecha de Efecrividad
de este Contraro y temmina en la primera de las siguientes fechas: (i) Diez y nueve (19) meses a
partir de la Feoha de Diectividad (ii) la Fecha de Aceptacion (iii), la fecha en la cual la totalidad
de los Compromisos ha sido avanzada por los Prestamistas al Prestatario (iv),la fecha de termina-
cién del Conirato Gu Obra v (v) la fecha de cancelacion de la porcidén no desembolsada de los
Compromisos:

(3) “La tuenty def Prostan #io” significa la cuenta a favor del Prestatario a ser abiertaen el Banco en
la fecha de este Contrato para los fines del mismo, la cual se mantendrd abierta hasta el tltimo
dfa del Perfodo de Disponibilidad,

(4) “Dia Laborable” sigrifica cualquier dfa que no sea domingo, sibado o dia de fiesta nacional, en
quc los bancos estén abiertos en Tokio o, si cualquiera de los Prestamistas cede sus derechos y
obiigaciones = conformidad con el Inciso 23.3, la ciudad en la cual el cesionario esté domicilia-
dO;
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(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

“Fecha de Inicio” significa la primera de las siguientes fechas: (i) Diez y nueve (19) meses a partir
de la Fecha de Efectividad,(ii) la Fecha de Aceptacion y (iii) la fecha en la que la totalidad de los
Compromisos ha sido avanzada por los Prestamistas al Prestatario;

“Compromiso”, en relacidon con cada Prestamista, significa la suma de dos mil quinientos millo-
nes (2,500,000,000) de yenes hasta la cual cada Prestamista estard obligado a hacer Desembolsos
o, si el contexto lo requiere, la obligacion de tal Prestamista de adelantar dicha suma con suje-
cién a los términos de este Contrato, entendiéndose, sin embargo, que el Compromiso en rela-
cidén con cada Prestamista no excederd la mirad del monto total del Frecio del Contrato estable-
cido en el Contrato de Obra; y si dicho total del Precio del Contrato s disminuido en cualquier
momento, el Compromiso en relaciéon con cada Prestamista serd disminuido proporcionalmen-
te. “Los Compromisos’ significa el total de los compromisos o de las obligaciones de cada Pres-
tamista;

“Garantias de Cumplimiento” significa las garantias relativas a la ejecucion del Proyecto, a ser
proporcionadas por el Consorcio a favor del Prestatario de acuerdo con los términos del Contra-
to de Obra, incluyendo la fianza de anticipo, la fianza de cumplimiento y ia fianza de vicios ocul-
tos;

“El Consorcio” significa el Consorcio formado por la JGC Corporation, con oficina en 2-1, Oh-
temachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japon, Nissho Iwai Corporation y Marubeni Corporation
para la ejecucion del Contrato de Obra;

“La Cuenta del Consorcio” significa la cuenta que serd abierta a nombre del Consorcio en el Ban-
co en la fecha de este Contrato para los fines del mismo, la cual se mantendra abierta hasta la Fe-
cha de Terminacién; o cualquier otra cuenta del Consorcio abierta en cl Banco de cuando en
cuando durante el Periodo de Disponibilidad, entendiéndose, sin embargo, que la Cuenta del Con-
sorcio serd diferente de la Cuenta de los Prestamistas;

“El Precio del Contrato” significa el precio contractual que debe ser pagado al Consorcio por el
Prestatario de acuerdo con el Contrato de Obra;

“Fecha de Aceptacion” significa la fecha en la cual la Terminal de GLP ha sido aceptada o se pre-
sume aceptada de acuerdo al Contrato de Obra;

“Desembolso” significa cualquier Desembolso que deba efectuarse de acuerdo con el Inciso 4.1;
“Importe del Desembolso” significa la suma de capital de cualquier Desembolso;

“Fecha de Desembolso” significa la fecha en la que cada Desembolso se efectia de acuerdo con ¢l
Inciso 4.2;

“Fecha de Efectividad” significa la fecha en que este Contrato estard en vigor de acuerdo con la
Clausula 20;
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

21)

(22)

“Gravamen’ significa cualquier hipoteca, prenda, garantia (con excepcion de las garantfas legales)
carga, cesion con fines de garantia, u otro derecho real de garantia sobre el o los bienes en cues-
tidn;

“Causal de Vencimiento* significa cualesquiera de las causales senaladas ern el Inciso 16.1;

“Fecha del Primer Desembolso” es la fecha cuando se efectia el primer Desembolso de acuerdo
con el Inciso 4.1;

“Deuda’” significs toda deuda (incluyendo garantias y otras obligaciones condicionales) del Pres-
tatario y/o de vualquier crgamsmo o dependencia del Estado Dominicano (que en lo sucet ivo se
denominan colectivamente “Organismos Estatales”) y la deuda de cualquier otra persona garan-
tizada por o beneficiandose de un gravamen sobre los bienes o los ingresos de cualquier Organis-
mo Estatal incluyendo, en forma no limitativa, cuentas por cobrar y créditos futuros, indepen-
dientemente de que hayan sido vencidos, y cualquier otro arreglo que asegure a-un acreedor
contra una pérdida;

“Fecna de Pago de Intereses” es el tltimo difa de cada Perfodo de Intereses, entendiéndose que si
zal ficha cae ¢n un dfa no laborable, el respectivo vencimiento se producira al dia laborable si-
guisate. salvo gue recaiga en el mes siguiente, en cuyo caso la Fecha de Pago de Intereses se pro-
disirs el dia lzborable anterior;

“Periodo de Intereses” (i) en relacion con cada importe de Desembolso efectuado antes de la Fe-
cha de Inicio, significa cada perfodo de seis (6) meses, de manera que el primer Perfodo d= Inte-
reses abarcard desde la Fecha del Primer Desembolso hasta el dfa anterior al vencimiento del pri-
mer semestre a partir de esa fecha y que el segundo y los subsiguientes Perfodos de Intereses abar-
s r4n desde el 1ltimo dia del Periodo de Intereses anterior hasta el dia anterior a la conclusion del
semestre siguiente de la Fecha del Primer Desembolso, salvo que e! dltimo Perfodo de Intereses ven-
cerd el dfa anterior a 'a Fechade Inicio, aunque la duracién de dicho Gltimo periodo sea inferior a
seis (6) meses; v (ii) en: relacion con el Saldo Insoluto después de la Fecha de Inicio, significa cada pe-
rfodo sucesive de seis (o) meses, de manera que el primer Perfodo de Intereses abarcara desde la
Fecha de Inicio hasta el dia anterior al vencimiento del primer semestre a partir de esa fecha y
que el segundo y los subsiguientes Perfodos de Intereses abarcardn desde el altimo dia del perfo-
do anterior hasta ¢l dia anterior a la conclusion del semestre siguiente a partir de la Fecha de Ini-
cio y el tltimo Perfodo de Intereses concluird el dia anterior al décimo primer aniversario de la
Fecha de Inicio;

“Cuenta de los Prestamistas” significa la cuenta de los Prestamistas a ser abierta en la ofcina
principal del Banco en Tokio en la fecha de este Contrato para los fines del mismo, la cual queda-
rd abierta hasta que todos los pagos que deban ser hechos por el Prestatario sean efectuados, o
cualquier otra cuentz que los Prestamistas abran o mantengan abierta con el Banco para dicha
finalidad, segln los Prestamis:as le notifiquen al Prestatario con treinta (30) dfas de anticipacion.

uto” signitica la carta de crédito irrevocable emitida por el Banco de Reservas de la
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(24)

(25)

(26)

(28)
(29)

(30)

(31)

(32)

Repiiblica Dominicana, tal como se especifica en el Inciso 4.2 v en el formulario del Anexo E dé
este Contrato;

“Préstamo’’ significa, en relacién con cada Prestamista, la suma capital total del importe del De-
sembolso de cada Prestamista de cuando en cuando, reducida por los pagos v prepagos hechos an-
tes o después de que cada Prestamista haya avanzado sus Desernbolsos hasta su respective Com-
promiso e independientemente de gue la fecha con relacidn a la cual se usa la palabra “Pres-

tamo’’ sea antes o después de la Fecha de Inicio v la expresién “5aldo Insoluto” significara el im-

porte del Préstamo en relacion con cada Prestamista adeudada cn cualquier momento después de
la Fecha de Inicio que quedard reducida de cuando en cuando por los pagos y prepagos;

“Fecha de Pago” significa cada una de las fechas que coinciden con cada Fecha de Pago de Inte-
reses que ocurra después de la Fecha de Inicio, comenzando a los seis (6) meses despucs de la Fe-
cha de Inicio;

“Contrato de Obra” significa el contrato celebrado entre el Prestataric v el Consorcio por una
suma alzada y llaves en mano para la construccion de ta Torminal de GLP;

“Impuestos” significa todos los impuestos, cargas, contribuciones, deducciones y retenciones de
cualquier naturaleza, impuestos cobrados, retenidos o exigidos en esos momentos o posteriormen-
te por cualquier autoridad fiscal;

“Fecha de Terminacion” es el Gltimo dia del Periodo de Disponibilidad;
“¥ 77 “Yen” y “Yenes japoneses’’ significa la moneda de curso legal del Japdn;

‘Terminal de GLP” significa una terminal de GLP con una capacidad de aimacenamiento de
11,250 metros clbicos, a ser construida por el Consorcio en Puerto Viejo, provincia Azua, Repi-
blica Dominicana, y que serd propicdad del Estado Dominicano después de concluida su construc-
cidn, v cuyos detalles se describen en el Contrato de Obra;

“Proyecto” significa el proyecto para la construccion, operacion y administracidon de la Terminal
de GLP, llevadas a cabo por el Prestatario;

“Entidad Estatal” significa cualquier companfa o entidad con patrimonio propio del Prestatario
establecida por el Prestatario, a la que se encomicende la operacion v administracién de la Termi-
nal de GLP, segiin se senala en la Clausula 22;

(33) “Pagaré¢ Inicial” significa cada uno de los pagarés emitidos por el Prestatario y entregados a cada

Prestamista en cada Fecha de Desembolso seglin se dispone en el Inciso 21.1. y eri la forma de los
Anexos C1 0 C2;

(34) “Pagaré de Vencimiente Sucesivo” significa cada uno de los pagarés emitidos por ¢l Prestatario y
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entregados a cada Prestami : Fecha de Inicio seglin se dispone en el Inciso 21.2 v 20 la for-

ma de los Anexos D1 o D2

¥ica los Pagarés Iniciales v los Pagarés de Vencimiento Sucesivo, colectivamente; y

(36) ““Peso” significa la moneda de curso legal de la Reptblica Dominicana.

Salvo disposicion contraria, los dias, fechas y perfodos seftalados en este Contraro se refieren a la hora
de Tokio;

Referencias a las clausulas, incisos y anexos son a las cldusulas, incisos y anexos de este Contrato;

Salvo disposicién contraria, cualquier referencia a una sub-clausula es una subcidusvla de la misma
cldusula en la gue aparece la referencia;

Cuando «l coniexro lo permite, priabiras en singular incluyen palabras en plural y viceverss

Clausula 2, COMPROMISOS

(1) Cada Prestamista conviene. con sujecion a los términos y condiciones de este Contrazo y confian-
do en las deciaraciones del Prestatario enunciadas en la Clausula 13, en avanzar sumas de yenes al
Prestatario hasta el total de su respectivo Compromiso, ascendente a dos mil quinientos millones
de venes (¥ 2,500,000,000).

(2) El Préstamo se hara disponible por cada Prestamista hasta el importe de su respectivo Compro-
miso.,
Las obligaciones de caca Prestamista son separadas y ninglin Prestamista serd responsable por la
falta del otro Prestamista en cumplir sus obligaciones.

(3) Los Prestamistas avanzaran los Desembolsos al Prestatario solamente durante el Periodo de Dis-
ponibilidad. Los Prestamistas no avanzardn al Prestatario la porcidn de sus respectivos Compro-
misos que no haya sido desembolsada al concluir las horas laborables de la Fecha de Terminacion
en Tokio.

Cldusula 3. FINALIDAD

E] producto del Préstamo serd usado por e ‘restatario Gnicamente para pagal= al Consorcio el Pre-

cio del Contrato de acuerdo con el Contrato de Obra.
Cldusula 4. DESEMBOLSOS

inciso 4,1
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Los Compromisos serin avanzados a favor del Prestatario exclusivamente mediante Desembolsos que
retinen las condiciones establecidas en esta Clausula 4.

Inciso 4.2.

(a)

(b)

(c)

(d)

Inmediatamente después de la Fecha de Efectividad, el Prestatario solicitard del Banco de Reser-
vas de la Reptiblica Dominicana, calle Isabel la Catolica 201, Santo Domingo, Repiblica Domini-
cana, la apertura de la Carta de Crédito, a través del Banco como agente notificador, a favor de
JGC Corporation como representante del Consorcio, para el pago del Precio del Contrato, aproxi-
madamente en la forma del Anexo E (“La Carta de Crédito”).

Inmediatamente después de la Fecha de Efectividad, el Prestatario emitird y entregard al Banco,
con copia a cada Prestamista, su autorizacion para emplear los fondos depositados en la Cuenta
del Prestatario para reembolsar al Banco por los pagos hechos por el Banco en base en la Carta de
Crédito (“La Autorizacion’).

La Autorizacibn se expedira en la forma del Anexo F.

Al recibir la Carta de Crédito y la Autorizacion, el Banco asi se lo avisara a JGC Corporation co-
mo representante del Consorcio.

De encontrarse alguna insuficiencia en los términos y condiciones de las Cartas de Crédito, a la fe-
cha de su emisién o en cualquier fecha posterior, el Prestatario gestionara ante el Banco de Re-
servas de la Replblica Dominicana la modificacidon de dichos términos y condiciones, cuando sea
requerido para ello por la JGC Corporation con motivos justificados.

Inciso 4.3

(a)

(b)

(c)

Cuando JGC Corporation le presente al Banco una letra de cambio librada b~jo la Carta de Crédi-
to y los documentos conforme con los términos de dicha Carta de Crédito, el Banco inmediata-

mente notificard por telex a los Prestamistas su intencion de pagar la letra de cambio y el importe
de la misma.

Al recibir la notificacion que se describe en el Inciso 4.3 (a), cada Prestamista (individualmente y
no solidariamente), con sujecidn a las condiciones suspensivas mencionadas en la Cldusula 12, dis-
pondrd que en la Cuenta del Prestatario sea acreditada una suma en yenes japoneses igual al 50%
del importe de la letra de cambio, dentro de los dos (2) dfas laborables siguientes, segiin notifica-
cion del Banco.

Cada Desembolso se presumiré realizado cuando la Cuenta del Prestatario sea acreditada por cada
Prestamista de conformidad con el Inciso 4.3 (b). Tal crédito serd considerado un avance y
desembolso de fondos por.cada Prestamista y una recepcidn de fondos por el Prestatario,

Inciso 4.4
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(2)

(b)

(c)

Inmediatamente después de que la Cuenta del Prestatario haya sido acreditada por cada Presta-
mista de conformidad con el Inciso 4.3 (b), el Banco pagara cada letra de cambio librada bajo la
Carta de Crédito.

Al pagar cada letra de cambio de acuerdo con los términos de la Carta de Crédito, el Banco ten-
dri derecho a reembolso por el importe de la letra de cambio mediante débito a la Cuenta del
Prestatario por la misma suma.

A la primera oportunidad después que el Banco haya debitado cada letra de cambio a la Cuenta
del Prestatario, de acuerdo con el Inciso 4.4.(b), el Banco le notificard la fecha de Desembolso y el
Importe del Desembolso al Prestatario.

Clausula 5. INTERESES

(1)

(2)

En cada Fecha de Pago de Intereses, el Prestatario le pagara a cada Prestamista intereses sobre el
capital adeudado de cada Importe de Desembolso o, en su caso, sobre el Saldo Insoluto de cada
Prestamista, a la tasa anual de nueve y medio por ciento (9.5%) por el nimero de dias efectiva-
mente transcurridos durante el respectivo Periodo de Intereses, calculado en base a un ano de
trescientos sescnta (360) dfas.

Si el Prestatario dcja de pagar cualquier suma (de capital, intereses o por cualquier otro concepto)
a favor de cada Prestamista o del Banco en su respectiva fecha de vencimiento, el Prestatario le
pagard a cada Prestamista o al Banco, intereses (Intereses Moratorios) sobre la suma dejada de pa-
gar a partir de la fecha de su vencimiento y hasta e incluyendo la fecha de su pago, a la tasa anual
de doce por ciento (12%). Tales intereses seran pagados a cada Prestamista o al Banco al primer
requerimiento de tal Prestamista o del Banco.

Cliusula 6. PAGO

(D

(2)

Sin perjuicio del derecho de los Prestamistas a exigir un pago previo de acuerdo con el Inciso 16.2
y sin perjuicio del derecho del Prestatario de efectuar un prepago de acuerdo con las Clausulas
7 v 10 (2), no se pagara el Préstamo ni ninguna parte del mismo antes de la primera Fecha de
Pago.

El Prestatario le pagard a cada Prestamista cl Préstamo, adeudado al cierre del horario laborable
en Tokio en la Fecha de Inicio, a través de un periodo maximo de doce (12) aftos y siete (7) me-
ses a partir de la Fecha de Efectividad, con un plazo de gracia de la Fecha de Efectividad hasta la
primera Fecha de Pago, en veintidds (22) abonos semestrales iguales y consecutivos en cada una
de las Fechas de Pago, comenzando con e incluyendo la primera Fecha de Pago. El importe del
Préstamo en yenes japoneses no se modificar4, independientemente de la fluctuacidn de las tasas
de cambio de los yenes japoneses, la moneda norteamericana, la moneda dominicana o cualquier
otra moneda, y el Prestatario le pagard a cada Prestamista el importe del Préstamo en yenes japo-
neses, independientemente de la tasa de cambio vigente en la Fecha de Pago.
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Dentro de los treinta (30} dias siguientes s la Fecha de Inicio, los Prestamistas 2 envizrdn 2
tatario una notificacion escrita del importe del Feé::amo adeudado en esa fecha y un programa 25
crito de pagos que incluird las Fechas de Pago, los importes de cada abono v el Saldo Insolvts en
cada Fecha de Pago (después de tomar en consideracion el pago completo de rodos los abonos
vencidos en la respectiva Fecha de Pago).

Cliusula 7. PREPAGO

El Prestatario puede optar por prepagar total o parcialmente el Préstamo solamente en una de las
Fechas de Pago de Intereses que ocurran después de la Fecha de Inicio, sin prima ni penalidad, dando a
los Prestamistas aviso por escrito del ejercicio de esta opcidn con por lo menos sesenta (60) dias de an-
ticipacion, en el entendido de que el importe de cada prepago parcial sera igual o superior a un millon
(¥ 1,000,000,) de yenes y serd en miltiples integrales de dicha suma. Toda notificacidon de prepago
serd irrevocable y obligard al Prestatario a hacer el prepago sefialado. El importe prepagado se imputa-
ra al pago de los abonos del Préstamo en el orden inverso a sus vencimientos.

Cl4usula 8: PAGOS Y CALCULOS
Inciso 8.1 Pago

Toda suma pagadera a cada Prestamista o al Banco, incluyendo pagos y prepagos del Préstamo, intere-
ses sobre cada Importe de Desembolso o sobre el Saldo Insoluto y cualquier otro gasto que deba ser
pagado por el Prestatario a cada Prestamista o al Banco, de acuerdo con este Contrato, serd pagado en
yenes japoneses, en fondos inmediatamente disponibles, 2 mds tardar a las 11:00 a.m., hora de Tokio
en la fecha de vencimiento del respectivo pago (que corresponde a las 10:00 p.m. del dia anterior al
vencimiento, hora de Santo Domingo), a cada Prestamista en la Cuenta de los Prestamistas o a la cuen-
ta designada por el Banco, seglin sea el caso. Todos los pagos a los Prestamistas deberin hacerse por
partes iguales a cada uno de ellos v cualquier pago hecho a la Cuenta de los Prestamistas se presumird
hecho a cada Prestamista por el importe de la mitad de cada uno de tales pagos.

Inciso 8.2 Imputacion de Pagos

Todo pago a cada Prestamista o al Banco se imputar primero a todos los gastos e indemnizaciones adeu-
dadas, luego a los intereses moratorios, luego a los intereses atrasados sobre cada Importe de Desembolso o
sobre el Saldo Insoluto, en su caso, y finalmente al capital del Préstamo vencido y no pagado, indepen-
dientemente de cualesquiera otras instrucciones del Prestatario.

Inciso 8.3 Pagos en Dias no Laborables

Cuando se efectiie el pago del Préstamo o de los intereses sobre cada Imperte de Desembolso o sobre el
Saldo Insoluto, en su caso, o de cualquier otra suma, en un dia no laborable, tal pago se’efectuari al
dia laborable siguiente, a menos que tal dfa caiga en el siguiente mes calendario, en cuyo caso el pago
se hard al dfa laborable inmediatamente anterior.
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¥sta extension o abreviarura de plazos no se tomard en cuenta en el computo de los intereses u otros
gastos, segln sea e caso.

Inciso 8.4 Coémputos

Todo coémputo de intereses sobre cada Importe de Desembolso o el Saldo Insoluto, en su caso, y los
Intereses Moratorios se hari sobre 1a base de un afio de trescientos sesenta (360) dfas por el niimero
efectivo de dias transcurridos durante ¢l Perfodo de Intereses.

Inciso 8.5 Pago Mediante Trueque

Si el Prestatario deja de pagar cualquier suma en dinero debido a fuerza mayor o graves dificultades de
balanza de pagos o si se produce wia Causal de Vencimiento y si los Prestamistas en su discrecion asf{ lo
solicitan, el Prestatario podria convenir el pago de la suma adeudada a los Prestamistas o, a opcion de
estos, cualquier parte de tal suma, en productos dominicanos de exportacion en operaciones de truz-
que aceptables a los Prestamisras y ¢l Prestatario.

Los precios, cantidades y otras condiciones de entrega serian negociados en relacién con cada opera-
cion de truegue.

Toda dispesiciin contenida en este Inciso 8.5 serd interpretada sin perjuicio de los derechos que los
Prestamistas tengan de acuerdo con este Contrato y cualquier ley aplicable, incluyendo los derechos de

los Prestamistas establecidos en el Incise 16.2.

Clausula 9. IMPUESTOS

(1) Los pagos hechos por el Prestatario de acuerdo con este Contrato o cualquier documento que se
entregue envirtud del mismo estaran libres de todo impuesto y sin deduccion fiscal alguna respec-
to a impuestos presentes o futuros, salvolos establecidos por el Japon o el pais donde un cesiona-
rio de los Prestamistas esté establecido.

(2) En caso de establecerse cualquier impuesto en forma de retencion en la fuente o cualquier otro
pago fiscal directo o indirecto sobre los pagos que deban hacerse, el Prestatario pagara las sumas
adicionales que sean necesarias para asegurar que en la fecha de vencimiento los Prestamistas y el
Banco reciban el total adeudado en yenes japoneses en relacion con el Importe de Desembolso, el
Préstamo o el Saldo Insoluto.

(3) El Prestatario conviene en presentar a las autoridades dominicanas competentes toda solicitud o
declaracion que pueda ser requerida a estos fines y a hacer pagos a las autoridades tributarias de
zcuerde con esta clausula, incluyendo declaraciones o pagos que deban ser hechos por cualquiera
de los Prestamistas o el Banco; a esos fines el Prestatario indemnizara a los Prestamistas y al Ban-
co en caso de existir cualquicr responsabilidad frente a las autoridades fiscales de su pais y
proporcionara pruebas a los Prestamistas de cualquier pago que efectiie o de que no existe la obli-
gacion de pagar ninglin impuesto.
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“4)

El Consorcio, el personal extranjero del Consorcio, los subcontratistas extranjeros y el personal
extranjero de estos gozarin de una exoneracion de un cien por ciento (100%) de todos los impues-
tos, derechos y contribuciones nacionales o municipales, relativos a la renta neta de las personas
fisicas o morales y a la importacion de maquinarias, equipos, materiales de construccidn y efec-
tos del hogar, incluyendo vehiculos de motor, previa autorizacion de la Secretaria de Estado de
Finanzas, entendiéndose que dicha exoneracion abarca el impuesto de importaciéon minimo y el
impuesto que deba ser pagado por la importacion de articulos exonerados y los pagos que
deban hacerse para obtener 6rdenes o autorizaciones de exoneracion, que se relacionen con el
cumplimiento de este Contrato o del Contrato de Obra o estén vinculados en cualquier otra for-
ma con la construccion de la Terminal de GLP financiada por medio de este Contrato.

Clausula 10. AUMENTO DE COSTOS Y CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

(1) Si por una razon de haber los Prestamistas efectuado o convenido en efectuar los Desembolsos y

(2)

(3)

la puesta en vigor de cualquier medida adoptada por cualquier gobierno, se produce (a) cual-
quier reduccion en el importe del capital o de los intereses adeud::."»s a los Prestamistas (salvo
el caso contemplado por la Cldusula 9) o{b)cualquier obligacion de los Prestamistas de hacer un
pago basado en o calculado seglin el importe de cualquier suma recibida o por recibir del Presta-
tario (salvo el caso de un impuesto sobre la renta neta de los Prestamistas y salvo el caso con-
templado por la Cldusula 9) o(c)cualquier aumento en el costo a los Prestamistas de convenir
en hacer u obtener recursos para los Desembolsos o en hacer Desembolsos (incluyendo cualquier
aumento en el costo debido a la creacion o al aumento de una reserva por créditos malos) o en
efectuar su Compromiso segin este Contrato; en tales casos el Prestatario debera, de cuando en
cuando y al primer requerimiento que se le haga, pagarle. a los Prestamistas sumas suficientes
para indemnizarles contra, respectivamente (a) tal reduccion en el importe del capital o de los
intereses adeudados a favor de los Prestamistas, (b) cualquier pago que deban hacer los Presta-
mistas para satisfacer una obligacion de esa naturaleza y (c) tal aumento de costo.

Cuando los Prestamistas tengan derecho a elevar una reclamacion de indemnizacion de acuerdo
con esta cliusula, le notificardn al Prestatario la causa que da lugar a su reclamo, mediante en-
trega de una declaracion escrita que incluird un computo de la suma que deba ser indemnizada,
después de lo cual el Prestatario podrd prepagarles a los Prestamistas el importe adeudado del
Préstamo o Saldo Insoluto, segin el caso, junto con los intereses acumulados hasta la fecha y
cualquier otra cantidad adeudada a favor de los Prestamistas, en la Gltima fecha del Perfodo de
Intereses que esté corriendo, siempre y cuando los Prestamistas reciban un aviso escrito del
Prestatario con treinta (30) dias de antelacion y que tal aviso se haya dado dentro de los diez
(10) dias de la notificaciéon hecha al Prestatario. En tal caso, los Prestamistas no estaran obliga-

dos a hacer ningn Desembolso después de la fecha de la notificacion de prepago por el Presta-
tario.

La certificacién de los Prestamistas en cuanto a la suma que se requiera para indemnizarles con-

tra tal reduccion, pago o aumento de costo serd concluyente a los fines de este Contrato, salvo
error manifiesto.
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No obstante cualquier disposicion de este Contrato en contrario, si los Prestamistas en cualquier
momento detenninan que una modificacion de las leyes o los reglamentos aplicables o su inter-
pretacion hace ilicito para ellos efectuar cualquier Desembolso o mantener el Préstamo vigente
o el Saldo Inéoluto, los Prestamistas asi se lo notificardn al Prestatario (junto con una declara-
cion escrita preparada por ios Prestamistas dando el motivo de la ilicitud) y las obligaciones de
los Prestamistas de hacer Desembolsos bajo este Contrato cesaran. A solicitud de los Prestamis-
tas cursada dentro de los treinta (30) dias siguientes a tal notificacion, el Prestatario deberi al
final de dicho periodo de treinta (30) dias, prepagar el Préstamo o el Saldo Insoluto, junto con
los intereses acumulados y cualquier otra suma que deba pagar a los Prestamistas segin este
Contrato.

Cldusula 11. F;ARANTIAS DEL PRESTAMO

(1)

(2)

(3)

(4)

El Prestatario otorga a favor de cada Prestamista el derecho de compensar sus créditos contra el
Prestatario (incluyendo cualquier derecho al pago del capital o de los intereses sobre cualquier
Desembolso o sobre el Préstamo) con cualquier reclamacion que el Prestatario pueda tener con-
tra tal Prestamista o cualquiera de sus compafias afiliadas.

Mientras cualquier suma sea adeudada a los Prestamistas al amparo de este Contrato, el Prestata-
rio hart guc la Enudad Estatal mantenga una cuenta fiduciaria (la “Cuenta Fiduciaria”) en el
Banco de Reservas de la Republica Dominicana (“el Banco Fiduciario”) de acuerdo con un
contrato de cuenta fiduciaria (“‘el Contrato de Cuenta Fiduciaria”) entre los Prestamistas, la En-
tiglad Estatal v el Banco Fiduciario, que sea satisfactorio a los Prestamistas en cuanto a forma y
fondo.

Al momento de recibir cada Garantfa de Cumplimiento, el Prestatario la cedera a los Prestamis-
tas en garantia de todas y cada una de las obligaciones del Prestatario surgidas de este Contrato.

Cada cesion se formalizara mediante la entrega de la Garantia de Cumplimiento y de un acto sa-
tisfactorio a los Prestamistas en cuanto a forma y fondo. Los derechos que se originen en tales
cesiones seran divididos entre los Prestamistas en proporcion a las cantidades adeudadas a cada
uno de ellos en virtud de este Contrato. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la formaliza-
cion de cada cesion, el Prestatario entregara también a los Prestamistas todo documento adicio-
nal necesario para que la cesion sea oponible contra terceros, incluyendo copia del acto de ce-
sion debidamente registrado en la Oficina del Registro Civil y el original registrado del acto del
alguacil mediante el cual se haya notificado la cesion a la respectiva compaififa afianzadora.

Por este medio el Prestatario cede a favor de los Prestamistas todas las reclamaciones presentes y
futuras contra el Consorcio nacidas de la ejecucion del Contrato de Obra, como garantia del
cumplimiento por parte del Prestatario de todas sus obligaciones derivadas del presente Contra-
to. El Prestatario asimismo nombra y designa irrevocablemente a los Prestamistas, o a cualquie-
ra de elios, como su apoderado para perseguir en su nombre y representacion el pago de tales re-
clamaciones, comprometer, transigir o renunciar a estas y para emplear los fondos generados
por estas como prepago de acuerdo con este Contrato, remitiendo prontamente el exceso al
Prestatario.
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A solicitud de cualquiera de los Prestamistas, el Prestatario se compromete 2 expediv ¢
mento requerido para dejar constancia de lo esiablecido en el presente parrafo o para hacer o~
nible a terceros la garant{a arriba mencionada de acuerdo con ia ley que sea aplicable. Dic
rantfa sera dividida entre los Prestamistas en la misma proporcion que los créditos que ten;
cuando en cuanto contra el Prestatario segin este Contrato.

Cldusula 12. CONDICIONES SUSPENSIVAS

(1) Las obligaciones de los Prestamistas de efectuar el primer Desembolso estdn sujetas a las siguien-
tes condiciones:

(i} Los Prestamistas han recibido los documentos siguientes a su entera satisfaccion en cuanto
a forma y fondo:

(a) Copia certificada del poder otorgado por el Presidente de la Republica Dominicana a
favor del Secretario Tecnico de la Presidencia y del Secretario de Estado de Obras Pé-

blicas y Comunicaciones para suscribir e! presente Cor.vato a nombre del Estado
Dominicano;

(b) Copia certificada de la resolucion del Congreso Nacional de la Reptblica Dominicana,
promulgada por el Poder Ejecutivo, aprobando la celebracion de este Contrato;

(c¢) Carta del Consultor Juridico del Poder Ejecutivo, declarando que se han seguido los
procedimientos constitucionales para la aprobacion de este Contrato; que éste consti-
tuye una obligacion vélida y juridicamente vinculante para el Prestatario y que el pago
del Préstamo, del Saldo Insoluto, de los intereses, gastos o indemnizaciones acordadas
en este Contrato tienen un grado de preferencia que no es inferior al de ninglin otro
acreedor del Prestatario en la forma que se establece en el Anexo A;

(d) Carta del Secretario de Estado de Finanzas, declarando que este Contrato ha sido
incluido en el programa de uso de divisas por el sector ptiblico y comunicado al Banco
Central de la Republica Dominicana para fines de canje de monedas y transferencia de
yenes a los Prestamistas o al Banco;

(e) Prueba de la debida constitucion de la Entidad Estatal;

(f) La opinién de Headrick & Rizik, abogados de los Prestamistas y del Banco en la Repa-
blica Dominicana, con una fecha no mds de diez (10) d{as laborables antericres « la fe-
cha del primer Desembolso, dirigida a los Prestamistas en la forma que se establece en
el Anexo B;

(ii) Los Prestamistas han obtenido la aprobacion del gobierno japonés sobre la celebracion y el
cumplimiento de este {nntrato;
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{vi}

(vi1)

B! Contrate de Obra ha side debidarmente sescrito, ha entrado en vigor y es obligatorio para

Los Prestamistas han vecbido pruebas de que se ha obtenido un segare de acuerdo con la
Clausula 14 de este Contrato:

E]  “lentrato de Cuenta Fi

14 sido debidamene suscrito, b enivado o vigor v es

obligatorio para las partes;
JGC Corporation ha recibido la Carta de Crédito a la que se hace referencia en el Inciso 4.2;

La Cuenta del Prestatario ha sido debidamente establecida; y

{viii) El Banco hs recibido la Autorizacion estipulada en el Inciso 4.2;

(2) Las obligaciones de los Prestamistas de hacer cualquier Desembolso estin, ademds, sujiia a las si-
guientes condiciones suspensivas:

@

(it

(1it)

(v)

(v)

Los hechos declarados por el Prestatario en la Clausula 13 son veridicos en relacion con la
fecha de cada Desembolso, como si se hubiesen hecho en la misma;

No se ha producido ni contintia ninguna Causal de Vencimiento ni ningin evento que,
mediante notificacidn, constituiria una Causal de Vencimiento;

Los Prestamistas han recibide el Pagaré Inicial a mds tardar en la Fecha de Desembolso res-

pectiva;
El Contrato de Obra permancce en plena vigencia en la fecha de cada Desembolsos y

El Prestatario ha entregado a los Prestamistas todos los documentos requeridos por el Parra-
fo (3) de la Cldusula 11 para crear y hacer oponible a terceros los derechos de los Prestamis-
tas como cesionarios de las Garantias de Cumplimiento entregadas al Prestatario antes de la
respectiva Fecha de Desembolso.

Clausula 13. DECLARACIONES

(1) El Prestatario declara y asegura a los Prestamistas lo siguiente:

(1)

El Prestatario estd debidamente sirtorizado para celebrar este Contrato, pars emitir y entre-
gar los Pagarés y ejercer sus derechos y para cumplir todas las obligaciones establecidas en
este Contrato y en los Pagarés, v ha tomado o tomara todas las medidas organizativas nece-
sarias para autorizar la celebracion y cumplimient 'z este Contrato y la emision y entrega

de los Pagarcs;
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(ii) Este Contrato es una obligacion jur{dicamente valida y obligatoria pasa
ceptible de ejecucion en la forma pactada;

Prestatario y sus

(u1i) Las obligaciones del Prestatario en este Contrato son directas, incondicionales v generales y,
de acuerdo con las leyes de la Repablica Dominicana, disfrutan de un rango de prelacion por
lomenos igual (part-passu) a las obligaciones existentes y futuras del Prestatario;

(iv) La celebracién y el cumplimiento de este Contrato y la emision de los Pagarés y su pago no
violan ninguna disposicién de (1) ninguna ley o reglamento, orden o decreto de la autoridad
competente o tribunal, aplicable al Prestatario o que sea obligatorio para el Prestatario; o
(2) la constitucion del Prestatario; o (3) ninguna hipoteca, contrato o compromiso del que el
Prestatario sea parte y que sea obligatorio para él o para sus bienes y no tiene ni tendrd
como consecuencia la creacion o imposicion de ningdn gravamen sobre ninguno de sus bie-
nes de acuerdo con las disposiciones de tal hipoteca, contrato o compromiso.

(v) Todos los permisos, aprobaciones y autorizaciones de cualquier autoridad competente e
relacién con el cumplimiento, la validez, o la ejecutoriedad de este Contrato han sido obte-
nidos y copias de las mismas han sido entregadas a los Prestamistas;

(vi) No hay impuesto que se pueda deducir de ningin pago (bien sea de capital, intereses o
de otra naturaleza) que deba ser hecho por el Prestatario o que le serfa impuesto a conse-
cuencia de la celebracion o del cumplimiento de este Contrato por el Prestatario;y

Las declaraciones enunciadas en la subclausula (1) de esta clausula seguiran rigiendo aun después
de la celebracion de este Contrato y la realizacion de cada Desembolso y las declaraciones de la
subcldusula (1) de esta clausula se consideraran repetidas al momento de cada Desembolso y al
comienzo de cada Periodo de Intereses, como st se hubiesen hecho en tales momentos.

Clausula 14. PACTOS

En adicion a sus demds obligaciones, el Prestatario pacta a favor de los Prestamistas que, a partir de la
fecha de este Contrato y mientras el Préstamo o cualquier porcion del mismo sea adeudada, el Presta-
tario:

(1)

(2)

Avisard inmediatamente a los Prestamistas la ocurrencia de (i) cualquier Causal de Vencimiento o
(ii) cualquier otro evento que tiene o podria tener un efecto sustancialmente perjudicial sobre la
capacidad del Prestatario de cumplir sus obligaciones;

A solicitud de los Prestamistas, (i) les informard y les proporcionari copias del presupuesto anual
del Prestatario, as{ como toda otra documentacion o informacion verbal acerca de la situacion fi-
nanciera del Prestatario, que el Prestatario est¢ autorizado a divulgar de acuerdo con las leyesy
reglamentos de la Republica Dominicana y (ii) les informara a los Prestamistas acerca de la Ter-
minal de GLP y (iii) les permitird el examen de todos los libros, comprobantes y documentos re-
lacionados con dicha Terminal de GLP;
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Tomard los pasos que scan apropiados para que todos los permisos, aprobaciones, autorizaciones
y resoluciones que sean necesarias para la celebracion y el cumplimiento de este Contrato sean
obtenidos;

(4) Proporcionari a los Prestamistas un informe financiero auditado de la Entidad Estatal dentro de
los 120 dfas después del cierre de cada ejercicio comercial;

(5) No creard a favor de ningan otro prestamista ninguna carga o gravamen sobre sus bienes presen-
tes o futuros ni sobre sus rentas por concepto de dinero prestado, sin permitirles a los Prestamis-
tas compartir proporcionalmente tales cargas o gravimenes;y

(6) Proporcionaré a los Prestamistas toda la informacidén que de cuando en cuando haga disponible al
Fondo Monetario Internacional o que el Fondo Monetario Internacional ponga a disposicion del
Prestatario en relacion con cualquier investigacion relativa al Prestatario, en todo caso dentro de
los diez (10) dias después que dicha informacion esté disponible.

Cldusula 15. SEGUROS

Antes de la Fecha del Primer Desembolso, el Prestatario obtendra un seguro cubriendo pérdidas o da-
0o a la Terminal de GLP por incendio, rayo, explosién, tormenta, tempestad, inundacién, reviento o
derrame de tanques de agua, aparatos o tuberias, terremotos, aviones u otras naves aéreas, artl'_culos
caidos de aviones o de otras naves aéreas, motin y disturbios civiles, por el valor total de la pérdida o
dano, y lo mantendrd en vigor posteriormente hasta el momento en que el Préstamo o el Saldo Insolu-
to y los intereses y cualquier otra suma adeudada por el Prestatario a favor de los Prestamistas hayan
sido completamente pagados. Este seguro se contratard con aseguradores aprobados por los Presta-
mistas y dispondrd que el pago del dafio o de la pérdida se efectuard a favor de los Prestamistas. Cada
uno de los Prestamistas recibird una copia de la pdliza. En caso de que ¢l Prestatario deje de obtener
o de mantener en vigor el seguro requerido bajo esta clausula, los Prestamistas tendrdn el derecho, pero
no la obligacién, de obtener dicho seguro y/o de pagar las primas por cuenta del Prestatario.

Las sumas adelantadas por los Prestamistas a esos fines serdn pagaderas al primer requerimiento y lleva-
rin intereses a la tasa establecida en la Clausula 5 (2) hasta su pago total.

Clausula 16. CAUSALES DE VENCIMIENTO

Inciso 16.1 Causales de Vencimiento

Cada uno de los siguientes acontecimientos constituird una Causal de Vencimiento en este Contrato:

(1) El Prestatario deja de pagar a su vencimiento cualquier abono del Préstamo, intereses sobre cual-
quier Importe de Desembolso o el Saldo Insoluto del Préstamo, o cualquier otra suma pagadera

en virtud de este Contrato o de los Pagarés; o

@ (2) Cualquiera de las declaraciones hechas por el Prestatario es incorrecta o incumplida en un aspec-
to substancial; o
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(3)

“4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

1o

- . . . , . .. . \
El Prestatario incumple cualquiera de los términos, pactos o condiciones contenidas en este Con-
trato y su incumplimiento no es subsanado dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notifi-
cacién de su incumplimiento; o

Cualquier deuda externa del Estado Dominicano (o sea, deuda pagadera en mcac la que no sea
la dominicana) de la magnitud del Préstamo o mayor, sea declarada justificadamente vencida por
su acreedor por el incumplimiento del Estado Dominicano; o

La Entidad Estatal o el Banco de Reservas de la Republica Dominicana incumple los términos del
Contrato de Cuenta Fiduciaria; o

La Entidad Estatal es incapaz de pagar sus deudas a sus vencimientos o cesa en sus pagos o cele-
bra un arreglo de cesion de bienes a favor de sus acreedores o cesa o declara su intencion de cesar
en sus actividades comerciales; o

El Proyecto es destruido o abandonado en todo o en parte por guerra, revolucion, disturbios ¢’
viles o por cualquiera otra razon, independientemente de que el Proyecto esté completado o no;

El Contrato de Obras es rescindido, resiliado, caducado o terminado o se produce cualquier acor-
tecimiento que autoriza al Consorcio a rescindir o dar por terminado el Contrato de Obra; o

Sc¢ declara la guerra por o contra la Republica Dominicana o se produce una guerra civil, revolu-
c1on, disturbio civil u otra hostilidad que en la opinion razonable de los Prestamistas afecta adver-
samente la capacidad del Prestatario para cumplir sus obligaciones de este Contrato; o

t.a Repiblica Dominicana declara una moratoria o emite un decreto-u orden prohibiendo, res-
tringiendo o suspendicndo generalmente el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones del
pais; o

(‘11) Se cambia la forma de gobierno de la Republica Dominicana o su politica y dicho cambio, en la

(12)

opinién de los Prestamistas, tiene un efecto adverso sobre la capacidad o estd gefiida con la volun-
tad del Prestatario de cumplir sus obligaciones de este Contrato; o

Se suspende o concluye por cualquier motivo la membresia de la Repablica Dominicana en la
Organizacidén de las Naciones Unidas y/o el Banco Mundial y/o el Fondo Monetario Internacional;

Inciso 16.2 Consecuencias del Incumplimiento

(1)

Si se produce una Causal de Vencimientoy dicha Causal de Vencimiento continda, cualquiera de
los Prestamistas podra, mediante aviso por escrito al Prestatario:

(i) Declarar inmediatamente exigible la totalidad del Préstamo o del Saldo Insoluto con intere-
ses acumulados y cualquier otra suma adeudada por el Prestatario, sin necesidad de presen-
tacion, requerimiento, protesto o notificacion de ninguna clase, salvo lo sefialado en este In-
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dia laborable inmediatamente anterior a la fecha en que la sentencia del tribunal es dictade o
ejecutada, segun resulte mds favorable a los Prestamistas.

(2) Si se produce una moedificacion de la tasa de cambio prevaleciente entre la fecha de incumpli-
miento o, en su caso, el dia laborable inmediatamente anterior a la fecha en que la sentencia es
dictada o ejecutada, v el dia en que el pago de la suma adeudada es efectivamente realizado, el
Prestatario pagard una suma adicional (si alguna, pero en ningin caso una suma menor) que sca
necesaria para asegurar que la suma pagada en la Moneda de la Sentencia, cuando se haya conves-
tido a ia tasa de cambio prevaleciente en la fecha de pago, produzca la cantidad de yeines que en
en ese momento adeudada.

No obstante cualquier otra disposicion de este Contrato, el Prestatario no estard obligado a pagar
una suma mayor a la Moneda de la Sentencia que la necesaria para producir la suma que en ese
entonces sea adeudada en yenes y si uno de los Prestamistas recibe una cantidad mayor, el Pres- &
tatario tendrd derecho a ser reembolsado por tal Prestamista en la medida en que su pago exceda
la cantidad adeudada de acucrdo con este Contrato, después de haber deducido toda otra suma
pagadera a tal Prestamista.

(3) Las obligaciones contenidas en las Subcldusulas (1) y (2) de esta clausula constituirdn obligacio-
nes separadas e independientes del Prestatario, distintas de sus demas obligaciones contraidas ba o
este Contrato, y dardn lugar a demandas separadas contra el Prestatario.

(4) El tipo de cambio utilizado en esta Clausula 18 sera la tasa del mercado libre (sport rate) en que
el Banco pueda, de acuerdo con las practicas bancarias usuales en la fecha pertinente, comprar ye-
nes en la ciudad de Tokio con la Moneda de la Sentencia ¢ incluye cualquier prima o costo de
cambio.

Clausula 19. CUENTAS DEL PRESTAMO

Cada Prestamista llevard en sus libros una cuenta de préstamo, en donde anotara todas las sumas avan-
zadas por él a favor del Prestatario, y esta cuenta sera fchaciente, salvo prueba en contrario, de cada su-
ma avanzada por dicho Prestamista de acuerdo con este Contrato. Cada Prestamista debitara el importe
de las sumas avanzadas y de los interesessobre el mismo endichacuenta de préstamo y acreditara en
dicha cuenta, mediante el registro apropiado, cada abono de capital e intereses efectivamente recibido
del Prestatario por concepto de pago de este Préstamo.

Clausula 20. FECHA DE EFECTIVIDAD
Este Contrato entrard en vigor en la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos siguientes:

(1) ElContrato de Obra ha entrado en vigor;

(i) La aprobacion del gobierno del Japon, necesaria para la celebracion y ejecuciéon de este Contrato,

) ] [ ]
ha sido obtenida;
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{1} Se¢ ha obtenido la aprobacidn del Consejo de Administracion de cada Prestamista;

(iv) Se ha obtenido la aprobacién y/o la ratificacion de este Contrato por el Congreso de la Repabh-
ca Dominicana;y

(v} La Entidad Estatal ha sido debidamente constituida.
Clausula 21. PAGARES
Inciso 21.1 Pagaré Inicial

A mis tardar en cada Fecha de Desembolso, el Prestatario emitird y entregard a cada Prestamista un pa-
garé (“‘cl Pagaré Inicial””) sustancialmente en la forma que sc sefiala en los Anexos C1 y €2, con un
pago tnico que vence en la Fecha de Inicio y llevando intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de
Intereses a la tasa del nueve y medio por ciento (9.5%) anual, a la orden del Prestamista a quien se en-
treguc ¢l respectivo Pagaré Inicial, fechado el dia de su emision, por una suma igual al Importe del De-
sembolso efectuado por cada Prestamista en la respectiva Fecha de Desembolso y satisfactorio para ca-
da Prestamista en forma y fondo.

Inciso 21.2 Pagar¢ de Vencimiento Sucesivo

A mds tardar en la Fecha de Inicio, el Prestatario emitird y entregard a cada Prestamista veintidos (22)
pagarés (“Pagarés de Vencimiento Sucesivo”) substancialmente en la forma senalada en los Anexos D1
y D2, con vencimientos sucesivos en cada Fecha de Pago, pagaderos a la orden del Prestamista al q e
sean entregados, fechados el mismo dia de su emisioén, por una suma igual al total de cada abono de ca-
pital ¢ intereses del Préstamo adeudado al respectivo Prestamista en la Fecha de Inicio y con venci-
mientos en las fechas que se sefialan en las Clausulas 5 y 6, siendo cada Pagaré satisfactorio para cada
Prestamista en forma y fondo.

Inciso 21.3 Cambio de Pagaré

En la Fecha de Inicio, cada Prestamista le devolverd al Prestatario todos los Pagarés Iniciales que estén
en su poder a cambio de los Pagarés de Vencimiento Sucesivo, entendiéndose que ninguno de los Pres-
tamistas estard obligado a devolver su Pagaré Inicial, a menos que: (1)el Prestatario hayaentregado
todos los Pagarés de Vencimiento Sucesivo a los Prestamistas a mds tardar en la Fecha de Inicioy (2)
en la Fecha de Inicio no se ha producido ninguna Causal de Vencimiento ni ningin acontecimiento
que, mediante aviso o transcurso del tiempo o ambos, podria constituir una Causal de Vencimiento.

Cliusula 22. ESTABLECIMIENTO DE LA ENTIDAD ESTATAL

El Prestatario constituird una sociedad andénima u otra entidad apropiada(‘‘La Entidad Estatal”), con ca-
pital del patrimonio del Prestatario o perteneciente en copropiedad al Prestatario y uno o més organismos
estatales, para operar y administrar la Terminal de GLP. La Entidad Estatal estara plenamente autori-
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zada para operar v admunistrar la Termipal de GLP v contralar todaos Tos mgresos derividos o fs oo
racion y administracion de dicha terminal.

Ei Prestatario podrd delegar o ceder a la Entidad Estatal rodos vus derechos v obligaciones cone
cernientes 3 este Contrato, entendiéndose que tales cestones ¢ delegac: j

won al Pre

fnt at; i ras a este Coutrato.

Pl Prestatario adoptara sin demora las medidas que sean necesarias para autoriiar gue en toue momen-
to los ingresos de la Entidad Estatal sean suficientes para pagar el capital y Los intereses del Préstamo a
Sus vecimientos.

Los Prestamistas tendran el derecho de nombrar a un observador comin ante a junta Directiva o Con-
scjo de Administracion de la Fntidad Estatal, con derecho de voz pero no de voto en las reuniones de
dicha junta o consejo y con derecho de examinar los libros y documentos de dicha ¢ntidad.

Clausulz 23. DISPOSICIONES DIVERSAS

Inciso 23.1 Contrato Completo

Fste Contrato constituye el acuerdo completo de las partes en relacion con el objeto del mismo y sus-
tituye todas la conversaciones y acucrdos verbales y escritos anteriores. Ninguna de las partes estard
obligada por una modificacion o enmienda de este Contrato ni por la renuncia a ninguna de sus dispo-

siciones, a menos que tal modificacion, enmienda o renuncia conste en documento escrito firmado por
las respectivas partes.

Inciso 23.2 Independencia

Salvo las disposiciones contenidas en otras partes de este Contrato, ¢i mismo, asi como los derechos v
obligaciones que se¢ deriven de ¢l son independientes del Contrato de Obra y de los demds contratos
que puedan existir entre ¢l Prestatario v uno o ambos Prestamistas. Al cumplir este Contrato, el Pres-
tatario no podra suscitar ninguna defensa o excepcion ni levantar ninguna objecion nacida de sus rela-
ciones comerciales con los Prestamistas de acuerdo con el Contrato de Obra o cualquier otro contrato
entre ¢] Prestatario y uno o ambos Prestamistas.

Inciso 23.3 Cesion

El Prestatario no podrd ceder ni transferir ninguno de sus derechos y/u obligaciones nacidas de este
Contrato, salvo lo dispuesto en la Clausula 22. Cada uno de los Prestamistas podrd ceder sus dere-
chos y obligaciones bajo este Contrato a cualquier persona, sociedad o entidad, mediante aviso dado
con treinta (30) dias de anticipacion a todas las demds partes.

Inciso 23.4. No Renuncia

Salvo lo dispuesto en otra parte de este Contrato, la falta por parte de cualquiera de las partes de hacer
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valer sus derechos o de insistir sobre el estricto cumplimiento por la otra parte a los términos, pactos o
condiciones de este contrato, no se interpretard como una renuncia a tales derechos, términos, pactos
o condiciones. Ninguna disposicidon de este Contrato se interpretard como una renuncia por una
de las partes a los derechos o acciones que tal parte pueda tener contra otras partes por incumpli-
miento de este Contrato vy, salvo otra disposicion en contrario, la eleccion de una via o accion no se
entendera como excluyente de cualquicr otra via, pero todas las vias serdn acumulativas y seran en adi-
cion a cualquicr otravia establecida por este Contrato o existiendo conforme al derecho o a la equidad.

Inciso 23.5 Separabilidad

De resultar nula cualquier disposicion de este Contrato o su aplicacion a una de las partes o bajo cier-
tas circunstancias, el resto de este Contrato v la aplicacion de tal disposicion a otra parte o en otras

circunstancias no quedara afectada.
Inciso 23.6 Notificacionces

(1) Toda notificacion, aviso o comunicacion que deba dar una parte a la otra segin este Contrato se

dirigira de la siguiente mancra:

(1) Al Prestatario ¢n:

Secretariado Técnico de la Presidencia
Palacio Nacional,
Santo Domingo, Repiblica Dominicana

a la atencion de:
Senor Secretario Técenico de la Presidencia

(11) A los Prestamistas, en:

Nissho-Iwai Corporation

Tokyo Head Office, No.4-5
2-chome, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo, Japan (Telex No.22233
Answerback, NICTKA O NICTKB)

a la atencion de: Mr. Hideki Fujino
Manager, Ol and Gas Project Section-1
Energy Project Dept.

Marubeni Corporation
4-2, Ohtemachi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
(Telex No.J22326
Answerback, BENI ])
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a la atencion de: General Manager,
Energy and Chemical Project
Section-1, Energy and Chemical
project Dept.

(ii1) Al Banco en:

The Bank of Tokyo, Ltd.

6-3 Nihonbashi, Hongoku-cho 1-chome
Chuo-ku, Tokyo, Japan

(Telex No.122220

Answerback, TOHBANKA)

a la atencion de: Mr. H. Koshino,
Assistant Manager, Corporate
Banking Division No.1

o0 en otras direcciones que puedan ser notificadas por una parte a todas las demas partes.

(2) Toda notificacidén o comunicacion, que se dé por correo cernificado (por correo aéreo si se hace al
exterior) o por cable o télex se considerard recibida a los diez (10) dias si s al exterior, o 2 los
cuatro (4) dias si es dentro del mismo pafs, después de la fecha de depdsito de la carta en el co-
rreo, dentro de los dos (2) dfas siguientes al envio sise trata de un cable y & mismo instante del
envio si se trata de un télex. En lo posible. las notificaciones y demds comunicaciones se daran
por télex o por cartas entregadas a mano, pero la falta de dar o de tratar de dar cnalquier aviso o
comunicacion por uno de esos métodos no invalidard Ia misma ni afectard la hora en la cual se
presumc recibida.

Inciso 23.7 Castos

El Prestatario reembolsard a los Prestamistas y al Banco, al primer requerimiento, todos los gastos
incurridos por ellos en la ejecucion de este Contrato o de los Pagarés a partir de la ocurrencia de cual-
quier Causal de Vencirniento o de cualquier evento gue, mediante notificacion o transcurso del tiempo
o ambos, constituirfa una Causal de Vencimiento. Tales gastos seran pagados o reembelsados indepen-
dientemente de que ocurran durante la vigencia de cste Contrato o después del mismo e independien-
remente de gue uno de los Prestamistas haye dado urn aviso de tal Causal de Vencimiento o de venci-
miento mmediato del Préstamo o haya tomado cualquicy otra accion para obtener la ejecucion de este
Contrato o de los Pagares.

Inciso 23.8 Ley Aplicable.
Este Contrato se regird v se interpretar: de acuerdeo con las leyes del Estado de Nucva York

Inciso 23.9 Samision a la Competencia



1945

(1) EIl Prestatario irrevocablemente consiente en que cualquier demanda o procedimiento judicial
contra él o contra sus activos o bienes ¢n relacion a cualesquiera de las obligaciones nacidas de
este Contrato podrd entablarse en cualquier tribunal estatal o federal de jurisdiccion competente
del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América o los Tribunales competentes de la Rept-
blica Dominicana, y mediante la firma de este Contrato ¢l Prestatario irrevocablemente se somete
y acepta en relacion con tal accion o procedimientos para sf misma y para sus bienes, generalmen-
te y sin restriccion, la competencia no exclusiva de tales tribunales.

(2) A los fines de los emplazamientos que sean necesarios en relacion con litigios, demandas o proce-
sos judiciales ante cualquicr tribunal def Estado de Nueva York, el Prestatario irrevocablemente
designa al Consul General de la Repablica Dominicana en Nueva York, como mandatario autori-
zado a recibir emplazamientos. Si por alguna razon dicho mandatario deja de existir, el Prestata-
rio estard obligado a nombrar, dentro de los treinta (30) dias, a otro mandatario para recibir em-
plazamientos en los Estados Unidos de América, quien sca aceptable a los Prestamistas y éste de-
berd, dentro de los quince (15) dfas de su designacion, someter su aceptacion de la misma que sea
satisfactoria a los Prestamistas ¢n cuanto a formay fondo. Sin embargo, lo que antecede no limi-
tard los derechos de ninguna de las partes para emplazar a otra de cualquier manera permitida por
la ley o para intentar cualquier accién o proceso para obtener la ejecucion de una sentencia en
otra jurisdiccion.

(3) Las obligaciones del Prestatario asumidas en este Contrato son actos comerciales de derecho pri-
vado. El Prestatario expresamente reconoce y acepta que en ningin momento podrd ni debera
utilizar su condicion de estado soberano para impedir procesos conducentes a la obtencion de
sentencias judiciales o a la ¢jecucién de las mismas o la imposicion de medidas previas, preventi-
vas o conservatorias obtenidas mediante autorizacion judicial.

Inciso 23.10 Idiomas

Todo documento, instrumento, certificado, declaracion y aviso a que se hace referencia en este Con-
trato o que deba ser entregado al amparo del mismo sera redactado en idioma inglés, o en otro idioma
acompanado de una traduccién al inglés. Los Pagarés Iniciales, los Pagarés de Vencimiento Sucesivo, la
Carta de Crédite v la Autorizacion seran redactados en idioma inglés. El texto definitivo de este Con-
trato es firmado en dos versiones, de igual validez, una en idioma inglés y otra en idioma espafol. En
caso de discrepancia entre la version  inglesa de este Contrato y la version espanola del mismo, prevale-
cerd la version inglesa.

Inciso 23.11 Titulos
Los titulos de las cldusulas ¢ incisos de este Contrato se han fijado para fines de conveniencia y no

constituyen partes del mismo.

EN FE DE LO CUAL, las partes han suscrito ¢l presente Contrato en idioma inglés y espanol por me-
diacion de sus representantes debidamente autorizados, en cuatro originales de cada idioma, uno para
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cada parte, en la ciudad de Santo Domingo, Repiblica Dominicana, en la fecha sehalada al inicio de es-
te Contrato.

EL PRESTATARIO LOS PRESTAMISTAS

EL ESTADO DOMINICANQ NISSHO IWAI CORPORATION

POR: Ing. Orlando Haza del POR: Sr. Hideki Fujino

Castillo Gerente de la Seccion 1 del

Secretario Técnico de la Proyecto de Petroleo vy Gas,

Presidencia. Departamento del Proyecto de
Energia.

MARUBENI CORPORATION

POR: Ing. Pedro Delgado Mala- POR: Sr. Yunosuke Mizukami
gon Sub-Gerente del Departamento
Secretario de Estado de Obras del Proyecto de Energia y Quimica.

Pablicas y Comunicaciones.
EL BANCO

THE BANK OF TOKYO, LTD

POR: Sr. Takahide Kato
Apoderado.

YO, LIC. MARIA A. FERNANDEZ DE SENIOR, Abogado-Notario Publico de los del Nimero para el
Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presen-
cia por los senores Ings. ORLANDO HAZA DEL CASTILLO, PEDRO DELGADO MALAGON y Mr.
HIDEKI FUJINO, Mr. YUNOSUKE MIZUKAMI y Mr. TAKAHIDE KATO, de calidades que constan,
quienes me han declarado que han firmado libre y espontineamente y que esas son las firmas que ellos
acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto publicos como privados. En Santo Domingo, Dis-
trito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, a los dieciocho (18) dfas del mes de julio del ano
mil novecientos ochenta y cinco (1985).

Lic. MARIA A. FERNANDEZ DE SENIOR
Abogado-Notario Piblico.

ANEXO A

Modelo de la Opinion Legal del Consultor Juridico del Poder Ejecutivo.
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A NISSHO IWAI CORPORATION
4-5, 2-chome, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo, Japén.

MARUBENI CORPORATION
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyuda-ku,
Tokyo, Japon.

Santo Domingo, R.D.
de de 1985.

Estimados sefiores:

Por este medio certifico que el Contrato de Préstamo entre el Estado Dominicano, Nissho Iwai
Corporation, Marubeni Corporation y The Bank of Tokyo, Ltd., de fecha de 18 de julio de 1985, ha
sido suscrito y aprobado de acuerdo con los procedimientos constitucionales vigentes, es juridicamente
valido y constituye una obligacién vinculante para ¢l Estado Dominicano.

Certifico ademas que el pago del Préstamo, de los intereses, gastos e indemnizaciones en el dicho
Contrato de Préstamo disfrutan de un grado de preferencia por lo menos igual (tienen rango pari pa-
ssu) en comparacion con los derechos de los demas acreedores del Estado Dominicano.

Atentamente,

Dr. Emmanuel Esquea Guerrero
Consultor Juridico del Poder Ejecutivo

ANEXO B
Modelo de la Opinion Legal de los Abogados de los Prestamistas en la Reptblica Dominicana.

A : NISSHO IWAI CORPORATION
4-5, Z-chome, Akasaka, Minato-ku
Tokyo, Japon.

MARUBENI CORPORATION
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chivoda-ku
Tokvo, Japon.
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Fechado, hoy dia_______| de 19385.

Estimados sefiores:

1. Nos referimos al Contrato de Préstamo de fecha de 18 de julio de 1985 entre el Estado Domini-
cano (“‘el Prestatario”), sus companfas (“Los Prestamistas”) y The Bank of Tokyo, Ltd. (“el
Banco”), en lo sucesivo ‘el Contrato de Préstamo”

2. Hemos examinado el Contrato de Préstamo y los demds documentos que nos parecian necesa-
rios para poder externar la presente opinion.

3. No expresamos ninguna opiniébn sobre las leyes que no sean las de la Repiblica Dominicana.

4. Las palabras empleadas en esta opinion tienen el mismo sentido que en ¢l Contrato de Préstamo.

5. En base a nuestros conocimientos del derecho dominicano y de los documentos antes menciona-
dos, tenemos el honor de informarles que en nuestra opinion:

(a)

(b)

(c)

(d)

Una vez cumplidas todas las condiciones suspensivas, el Contrato de Préstamo constituird
una obligacion juridicamente vdlida y vinculante para el Prestatario, ejecutable contra el
Prestatario de acuerdo con sus términos, y las obligaciones surgidas de dicho Contrato son y
serdn obligaciones directas, incondicionales y generales del Prestatario.

No existe ninguna disposicion constitucional ni ninguna ley, ordenanza, decreto, reglamento
o medida similar, obligatoria para el Prestatario, que es o sera desconocida por la celebra-
cion del Contrato de Préstamo o por el cumplimicento por el Prestatario de cualquiera de los
términos del mismo.

La seleccion de las leves de Nueva York como leyes aplicables al Contrato de Préstamoy a
los Pagarés, la sumision del Prestatario a la competencia de cualquier tribunal en el Estado
de Nueva York y la renuncia por el Prestatario a su inmunidad soberana son debidamente
autorizadas, vilidas y eficaces.

La designacion del Consulado Dominicano en Nueva York como mandatario del Prestatario
para recibir emplazamientos, en relacion con toda demanda entablada en el Estado de Nue-
va York, es valida y obligatoria para el Prestatario.

Atentamente,

William C. Headrick Roberto Rizik Cabral.
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ANEXO C 1
MODELO DE PAGARE INICIAL
PAGARE
Santo Domingo, R.D.
(Fecha de Desembolso)

de 198 _____ .
¥ yenes japoneses

POR VALOR RECIBIDO en dinero, ¢l infrascrito ESTADO DOMINICANO (en lo sucesivo “‘el
Prestatario”’) por medio del presente pagaré (en lo sucesive “este Pagaré¢”) incondicionalmente se com-
promete a pagar 2 MARUBENIT CORPORATION, 4-2-, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Ja-
pon, (enlosucesivo “cl Prestamista’) o a su orden, la suma capital de ¥_

— —__ (insertar Importe del Desembolso) en la Fecha de Inicio (que se define en el Contrato de
Préstamo que, a su vez, sc define mds adelante) v a pagar intereses sobre el saldo insoluto de este Paga-
ré a la tasa anual def nueve y medio por ciento (9.3%) en relacion con el niimero de dias transcurridos
a partir de la fecha de este Pagare, en base a un ano de 360 dfas.

Este Pagaré s¢ emite de acterde con las disposiciones del Contrato de Préstamo (en lo sucesivo
“el Contrato de Préstario’) entre ¢l Prestatacio, el Prestamista y NISSHO IWAT CORPORATION
como Prestamistas v The Bank of Tokyo, Ltd {en lo sucesivo “el Banco”’) de fecha de 18 de julio

. .
S CF el Msma.,

de 1985 v recibe lus ventajas esnipuls

El pago de este Pagard so hard medante depositos a la Cuenta No. en la oficina

principal del Banco ¢n Tokie ¢ a la cuenta que sca designada de cuando en cuando por el Prestamista
durante la vigencia Jel Contrate de Préstamo. FI pago se hard en yenes japoneses, en fondos inmedia-
tamente disponibles, sin deduccion de ningldn impiuesto, tasa o contribucion, presente o futura, de nin-
sun tipe establecido por ningin estade o subdivision politica.

El Prestamista o cualquier tenedor posterior de este Pagaré pucde ceder todos sus derechos ema-
nados de este Pagaré o una parte Jde los mismos miediante sunple endoso y entrega del mismo a su ce-

stonaric. La falta deoun teneder de ejercer sus derechos derivados de este Pagard en una situacion deter-

minada no construird una renuncia 1 os0s derechos ¢ Casos posIeriores.

Fi Prestatario ronuneia a s

s formelidades de presentacion, puesta en mora, protesto, aviso de fal-

ta de pago u otro avise de caalger tipo,

Este Pagard sc interpretard v se regivd de acuerdo con las leves del Estade de Nueva York.
S Prestatario irrevocabiemente consiente en que toda demanda o procedimiento judicial contra
él o conira sus activos o bienes ¢n relacion a sus obligaciones nacidas de este Pagaré podra entablarse
en cualquier rribunal estatal o federat de jurisdiccion competente en el Estado deNueva York, E.U.A.
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Mediante la firma y entrega de este Pagaré, el Prestatario irrevocablemente se somete y acepta en rela-
cion con tal demanda o procedimiento, para si mismo y para sus bienes, generalmente y sin restric-
cion, la competencia no exclusiva de tales tribunales.

A los fines de los emplazamientos que sean necesarios en relacion con litigios, demandas o proce-
sos judiciales ante cualquier tribunal en el Estado de Nueva York, el Prestatario irrevocablemente de-
signa al Consul General de la Repuiblica Dominicana en Nueva York, como mandatario autorizado a
recibir emplazamientos. Sin embargo, lo que antecede no limitara los derechos del Prestamista para
emplazar al Prestatario de cualquier manera permitida por la ley o para intentar cualquier accion o pro-
ceso para obtener la ejecucién de una sentencia en otra jurisdiccion.

Las obligaciones del Prestatario asumidas en este Pagaré son actos comerciales de derecho priva-
do. El Prestatario expresamente reconoce y acepta que en ningun momento podrd ni deberd utilizar su
condicién de estado soberano para impedir procesos conducentes a la obtencion de sentencias judicia-
les o ala ejecucion de las mismas o a la imposicion de medidas previas, preventivas o conservatorias
obtenidas mediante autorizacion judicial.

EL ESTADO DOMINICANO

POR:

ANEXO C 2
MODELO DE PAGARE INICIAL
PAGARE
Santo Domingo, R.D..
(Fecha de Desembolso)

de 198 .
¥_ yenes japoneses

POR VALOR RECIBIDO en dinero, el infrascrito ESTADO DOMINICANO (en lo sucesivo ‘el
Prestatario”) por medio del presente pagaré (en lo sucesivo “‘este Pagaré”) incondicionalmente se com-
promete a pagar a NISSHO IWAT CORPORATION, 4-5, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokio, Ja-
pon, (en lo sucesivo ‘‘el Prestamista”) o a su orden, la suma capital de ¥

(insertar Importe del Desembolso) en la Fecha de Inicio (que se define en el Contrato de
Préstamo que, a su vez, se define mds adelante) y a pagar intereses sobre el saldo insoluto de este Paga-
ré a la tasa anual del nueve y medio por ciento (9.5%) en relacion con el nimero de dias transcurridos
a partir de la fecha de este Pagaré, en base a un ano de 360 dfas.
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Este Pagaré se emite de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Préstamo (en lo sucesivo
“el Contrato de Préstamo’) entre el Prestatario, el Prestamista y MARUBENI CORPORATION
como Prestamistas y The Bank of Tokyo, Ltd. (en lo sucesivo “‘el Banco”) de fecha de 18 de julio
de 1985 y recibe las ventajas estipuladas en el mismo.

El pago de este Pagar¢ se hara mediante depositos a la Cuenta No. en la oficina
principal del Banco en Tokio o a la cuenta que sca designada de cuando en cuando por el Prestamista
durante la vigencia del Contrato de Préstamo. El pago se hara en yenes japoneses, en fondos inmedia-
tamente disponibles, sin deduccion de ningin impuesto, tasa o contribucion, presente o futura, de nin-
gun tipo establecido por ningan estado o subdivision politica.

El Prestamista o cualquier tenedor posterior de este Pagaré puede ceder todos sus derechos ema-
nados de este Pagaré o una parte de los mismos mediante simple endoso y entrega del mismo a su ce-
sionario. La falta de un tenedor de ejercer sus derechos derivados de este Pagaré en una situacion deter-
minada no constituird una renuncia a esos derechos en casos posteriores.

El Prestatario renuncia a las formalidades de presentacion, puesta en mora, protesto, aviso de fal-
ta de pago u otro aviso de cualquier tipo.

Este Pagaré se interpretara y se regird de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York.

El Prestatario irrevocablemente consiente en que toda demanda o procedimiento judicial contra
él o contra sus activos o bienes en relacion a sus obligaciones nacidas de este Pagaré podrd entablarse
en cualquier tribunal estatal o federal de jurisdiccion competente en el Estado ‘deNueva York, E.U.A.
Mediante la firma y entrega de este Pagaré, el Prestatario irrevocablemente se somete y acepta en rela-
cidbn con tal demanda o procedimiento, para si mismo y para sus bienes, generalmente y sin restric-
cion, la competencia no exclusiva de tales tribunales.

A los fines de los emplazamientos que sean necesarios en relacion con litigios , demandas o proce-
sos judiciales ante cualquier tribunal en el Estado de Nueva York, el Prestatario irrevocablemente de-
signa al Consul General de la Repiblica Dominicana en Nueva York, como mandatario autorizado a
recibir emplazamientos. Sin embargo, lo que antecede no limitard los derechos del Prestamista para
emplazar al Prestatario de cualquier manera permitida por la ley o para intentar cualquier accion o pro-
ceso para obtener la ejecucion de una sentencia en otra jurisdiccion,

Las obligaciones del Prestatario asumidas en este Pagaré son actos comerciales de derecho priva-
do. El Prestatario expresamente reconoce y acepta que en ningin momento podrd ni debera utilizar su
condicibén de estado soberano para impedir procesos conducentes a la obtencion de sentencias judicia-
les 0 ala ejecucion de las mismas o a la imposicion de medidas previas, preventivas o conservatorias
obtenidas mediante autorizacion judicial.

EL ESTADO DOMINICANO

POR:
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ANEXOD 1
MODELO DE PAGARE DE VENCIMIENTO SUCESIVO
PAGARE
Santo Domingo, R.D..

(Fecha de Inicio)
. de 198 )

¥ yenes japoneses

POR VALOR RECIBIDO en dinero, el infrascrito ESTADO DOMINICANO (en lo sucesivo “el
Prestatario”) por medio del presente pagaré (en lo sucesivo “este Pagaré”) incondicionalmente se com-
promete a pagar a MARUBENI CORPORATION, 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Ja-
pon, (en lo sucesivo “el Prestamista”) o a su orden, la suma capital de ¥___

(insertar 1/22 del importe del Préstamo en relacion con el Prestamista en la Fecha de Ini-
cio) en (6, 12, 18...) meses a partir de la fecha de emision de este Pagaré o al dfa laborable siguiente, si
ese vencimiento cae en dia no laborable, y a pagar intereses sobre el saldo insoluto de este Pagaré a la
tasa anual del nueve y medio por ciento (9.5%) c¢n relacion con el nimero de dias transcurridos a par-
tir de la fecha de este Pagaré, en base a un ano de 360 dfas.

Este Pagaré es uno de una serie de pagarés emitidos de acuerdo con las disposiciones del Contrato
de Préstamo (en lo sucesivo ‘el Contrato de Préstamo’’) entre el Prestatario, el Prestamista y NISSHO
IWAT CORPORATION como Prestamistas y The Bank of Tokyo, Ltd.,) en lo sucesivo ‘el Banco”) de
fecha de 18 de julio de 1985 y recibe las ventajas estipuladas en el mismo.

El pago de este Pagaré se hard mediante depositos a la Cuenta No. en la oficina
principal del Banco en Tokio o a la cuenta que sea designada de cuando en cuando por el Prestamista
durante la vigencia del Contrato de Préstamo. El pago se hard en yenes japoneses, en fondos inmedia-
tamente disponibles, sin deduccion de ninglin impuesto, tasa o contribucion, presente o futura, de nin-
gun tipo establecido por ningdn estado o subdivision politica.

El Prestamista o cualquier tenedor posterior de este Pagaré puede ceder todos sus derechos ema-
nados de este Pagaré o una parte de los mismos mediante simple endoso y entrega del mismo a su ce-
sionario. La falta de un tenedor de ejercer sus derechos derivados de este Pagaré en una situacion deter-
minada no constituird una renuncia a esos derechos en casos posteriores.

El Prestatario renuncia a las formalidades de presentacion, puesta en mora, protesto, aviso de fal-
ta de pago u otro aviso de cualquier tipo.

Este Pagaré se interpretard y se regird de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York.

El Prestatario irrevocablemente consiente en que toda demanda o procedimiento judicial contra
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¢l o contra sus activos o bienes en relacién a sus obligaciones nacidas de este Pagaré podra entablarse
en cualquier tribunal estatal o federal de jurisdiccion competente en el Estado de Nueva York, E. U.A.
Mediante la firma y entrega de este Pagaré, el Prestatario irrevocablemente se somete y acepta en rela-
cion con tal demanda o procedimiento, para si mismo y para sus bienes, generalmente y sin restric-
cion, la competencia no exclusiva de tales tribunales.

A los fines de los emplazamientos que sean necesarios en relacion con litigios, demandas o proce-
sos judiciales ante cualquier tribunal en el Estado de Nueva York, el Prestatario irrevocablemente de-
signa al Consul General de la Republica Dominicana en Nueva York, como mandatario autorizado a
recibir emplazamientos. Sin embargo, lo que antecede no limitard los derechos del Prestamista para
emplazar al Prestatario de cualquier manera permitida por la ley o para intentar cualquier accion o
proceso para obtener la ejecucion de una sentencia en otra jurisdiccion.

Las obligaciones del Prestatario asumidas en este Pagaré son actos comerciales de derecho priva-
do. El Prestatario expresamente reconoce y acepta que en ningin momento podrd ni deberd utilizar su
condicion de estado soberano para impedir procesos conducentes a la obtencion de sentencias judicia-
les 0 a la ejecucion de las mismas o a la imposicion de medidas previas, preventivas o conservatorias
obtenidas mediante autorizacion judicial.

EL ESTADO DOMINICANO

POR: __

ANEXOD 2
MODELO DE PAGARE DE VENCIMIENTO SUCESIVO
PAGARE
Santo Domingo, R.D..
(Fecha de Inicio)

de 198 .
¥ venes japoneses

POR VALOR RECIBIDO en dinero, el infrascrito ESTADO DOMINICANO (en lo sucesivo “el
Prestatario’”) por medio del presente pagaré (en lo sucesivo “este Pagaré”) incondicionalmente se com-
promete a pagar a NISSHO IWAI CORPORATION, 4-5, 2-chome, Akasaka, Minato-ku, Tokio, Ja-
pon, (enlo sucesivo “‘el Prestamista’) o a su orden, la suma capital de ¥. o
o (insertar 1/22 del importe del Préstamo en relacion con el Prestamista en la Fecha de Ini-
cio) en (6, 12, 18...) meses a partir de la fecha de emision de este Pagaré o al dia laborable siguiente, si
ese vencimiento cae en dfa no laborable, y a pagar intereses sobre el saldo insoluto de este Pagaré a la
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tasa anual del nueve y medio por ciento (9.5%) en relacion con el nimero de dias transcurridos a pat-
tir de la fecha de este Pagaré, en base a un ano de 360 dfas.

Este Pagaré es uno de una serie de pagarés emitidos de acuerdo con las disposiciones del Contrato
de Préstamo (en lo sucesivo “‘el Contrato de Préstamo”) entre el Prestatario, el Prestamista y MARU-
BENI CORPORATION como Prestamistas y The Bank of Tokyo, Ltd., (en lo sucesivo “‘el Banco”) de
fecha de 18 de julio de 1985 y recibe las ventajas estipuladas en el mismo.

El pago de este Pagaré se hara mediante depdsitos a la Cuenta No. en la oficina
principal del Banco en Tokio o a la cuenta que sea designada de cuando en cuando por el Prestamista
durante la vigencia del Contrato de Préstamo. El pago se hard en yenes japoneses, en fondos inmedia-
tamente disponibles, sin deduccion de ningtn impuesto, tasa o contribucion, presente o futura, de nin-
gun tipo establecido por ningin estado o subdivision politica.

El Prestamista o cualquier tenedor posterior de este Pagaré puede ceder todos sus derechos ema-
nados de este Pagaré o una parte de los mismos mediante simple endoso y entrega del mismo a su ce-
sionario. La falta de un tenedor de ejercer sus derechos derivados de este Pagaré en una situacion deter-
minada no constituird una renuncia a esos derechos en casos posteriores.

El Prestatario renuncia a las formalidades de presentacion, puesta en mora, protesto, aviso de fal-
ta de pago u otro aviso de cualquier tipo.

Este Pagaré se interpretard y se regird de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York.

El Prestatario irrevocablemente consiente en que toda demanda o procedimiento judicial contra
él o contra sus activos o bienes en relaciéon a sus obligaciones nacidas de este Pagaré podra entablarse
en cualquier tribunal estatal o federal de jurisdiccion competente en el Estado de Nueva York, E.U.A.
Mediante la firma y entrega de este Pagaré, el Prestatario irrevocablemente se somete y acepta en rela-
cién con tal demanda o procedimiento, para si mismo y para sus bienes, generalmente y sin restric-
cion, la competencia no exclusiva de tales tribunales.

A los fines de los emplazamientos que sean necesarios en relacion con litigios , demandas o proce-
sos judiciales ante cualquier tribunal en el Estado de Nueva York, el Prestatario irrevocablemente de-
signa al Consul General de la Reputblica Dominicana en Nueva York, como mandatario autorizado a
recibir emplazamientos. Sin embargo, lo que antecede no limitard los derechos del Prestamista para
emplazar al Prestatario de cualquier manera permitida por la ley o para intentar cualquier accion o pro-
ceso para obtener la ejecucion de una sentencia en otra jurisdiccion.

Las obligaciones del Prestatario asumidas en este Pagaré son actos comerciales de derecho priva-
do. El Prestatario expresamente reconoce y acepta que en ningn momento podré ni deberd utilizar su
condicion de estado soberano para impedir procesos conducentes a la obtencién de sentencias judicia-
les 0 a la ejecucion de las mismas o a la imposicidn de medidas previas, preventivas o conservatorias
obtenidas mediante autorizacion judicial.
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EL ESTADO DOMINICANO

POR:

ANEXO E

MODELO DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE

A The Bank of Tokyo, Ltd.
6-3, Nihombashi, Hongoku-cho 1-chome
Chuo-ku, Tokio, Japon.

Esta Carta de Crédito se emite de acuerdo con el Inciso 4.2 del Contrato de Préstamo
de fecha 18 de julio de 1985 entre Marubeni Corporation y Nissho Iwai Corporation
como Prestamistas, el Estado Dominicano como Prestatario y ustedes como Banco.

Estimados sefiores:

Nosotros, el BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, calle Isabel la Cato-

lica No.201, Santo Domingo, Republica Dominicana, les solicitamos avisar a JGC Corporation (“el Re-
presentante”) como representante de un consorcio (‘‘el Consorcio’) compuesto por JGC CORPORA-
TION, MARUBENI CORPORATION y NISSHO IWAI CORPORATION, que hemos abierto nuestra
Carta de Crédito irrevocable No. o afavor del Representante por cuenta del Estado
Dominicano (“‘el Cliente””) por una suma o sumas que no excedan de —
( " yenes japoneses), disponibles mediante letras de cambio gi-
radas contra ustedes por el beneficiario, pagaderas a dos (2) dias laborables vista, cubriendo ciertas su-
mas adeudadas al Consorcio de acuerdo con un Contrato para el Proyecto de Ia Terminal de GLP de fe-
cha de 18 de julio de 1985 entre el Consorcio y el Estado Dominicano (“‘el Contrato de Obra’).

A ser acompanadas por los siguientes documentos:

(a)

Se permiten embarques parciales
El trasbordo _____ estd permitido.

El embarque debe efectuarse a mas tardar el dfa
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Todas las letras de cambio giradas bajo esta Carta de Crédito deberdn contener la siguientz leyen-
da: “Girada bajo la carta de crédito irrevocable del Banco de Reservas de la Republica Dominicana No.
de fecha de 19— 7 y deberdn presentarse al girado antes o a mas tardar

enfecha ____

Por este medio nos comprometemos a que todas las letras giradas bajo esta carta de crédito y que
sean conformes con los términos de este Crédito seran aceptadas y/o pagadas contra presentacion y en-
trega al girado de los documentos requeridos.

Las Instrucciones Especiales:

1. Parasu reembolso, favor de debitar la cuenta del Cliente en yenes para no residente NO. e
abierta con ustedes.

2. Ustedes no pagaran ni aceptardn ninguna letra de cambio girada al amparo de esta Carta a menos
que (i) hayan recibido la autorizacion satisfactoria del Cliente para utilizar los fondos deposita-
dos en su cuenta para pagar la respectiva letra de cambio y (ii) hayan sido informados por Nissho
Iwai Corporation y por Marubeni Corporation que ambas pretenden desembolsar el importe de la
respectiva letra de cambio a la antes mencionada cuenta del Cliente dentro de los dos dias.

3. Todos los cargos bancarios incurridos en la Repiblica Dominicana y todos los cargos relaciona-
dos con la cuenta de no residente en yenes del Cliente manejada en ¢l banco de ustedes seran por
cuenta del Cliente.

Todos los demds cargos bancarios relacionados con esta Carta de Crédito serdn por cuenta del Re-

presentante.
Este Crédito estd sujeto a “Los Usos y Costumbres Uniformes para Créditos Documentarios (Re-

vision de 1983), folleto No.400 de la Camara de Comercio Internacional” y Supletoriamente por las
leyes del Estado de Nueva York.

Atentamente,

EL BANCO DE RESERVAS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA.

por: . -

Nombre:
Tiwulo:
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ANEXOF

MODELO DE AUTORIZACION PARA DEPOSITAR FONDOS
EN LA CUENTA DEL PRESTATARIO

A : The Bank of Tokyo, Ltd.
6-3, Nihombashi, Hongoku-cho 1-chome
Chuo-ku, Tokic
Japon.

Asunto Carta de Crédito Irrevocable del Banco de Reservas de la Reptblica Dominicana No.
de fecha

Estimados sefiores:

Nos referimos a la carta de crédito irrevocable del epfgrafe (“la Carta de Crédito”).

De acuerdo con el Contrato de Préstamo de fecha 18 de julio de 1985 entre nosotros (como Pres-
tatario), Marubeni Corporation y Nissho lwai Corporation (como Prestamistas) y ustedes (como
Banco), estamos obligados a mantener una cuenta en yenes de no residente con ustedes (“‘la Cuenta del
Prestatario™).

Por este medio irrevocablemente les autorizamos a emplear los fondos depositados de cuando en
cuando en la Cuenta del Prestatario para reembolsarse de cualquier pago o pagos hechos por ustedes
como girado bajo la Carta de Crédito, hasta agotar los fondos depositados.

Atentamente,

EL ESTADO DOMINICANO

POR

Nombre:

Titulo:
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CONTRATO
PARA

EL PROYECTO DEL TERMINAL DE GLP DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ENTRE: el Estado Dominicano, representado por los ingenieros Orlando Haza Del Castillo y Pedro
Delgado Malagon, en sus calidades de Secretario Técnico de la Presidencia y Secretario de Estado de
Obras Pablicas y Comunicaciones, respectivamente, dominicanos, mayores de edad, casados, identifi-
cados por las cédulas personales Nos. 54421 y 38987, series 1 y 47, respectivamente, sellos habiles,
de este domicilio y residencia, quien en lo que sigue del presente Contrato se denominard el “Estado”,
y el consorcio integrado por las compafifas la JGC CORPORATION, una compaiiia debidamente cons-
tituida y existente segn las leyes del Japon, la cual tiene su oficina registrada en el 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japon, representada por el sefior Teiji Shibatsuji, Gerente del Departa-
mento de Ventas de la Division de Proyectos Internacionales, japonés, mayor de edad, casado, por-
tador de pasaporte japonés No.ME-9357425; la Nissho Iwai Corporation, una compania debida-
mente constituida y existente segun las leyes del Japon, la cual tiene su oficina registrada en el 4-5,
Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokio, Japon, representada por el sefior Hideki Fujino, Gerente de
la Seccién No. 1 del Proyecto de Petrdleo y Gas, Departamento del Proyecto de Energia, japonés,



1960

mayor de edad, casado, portador de pasaporte japonés No. MG-8458102 y la Marubeni Cnrpora-
tion, una compania debidamente constituida y existente segin las leyes del Japdn, representada
por el sefior Yunosuke Mizukami, Sub-Gerente del Departamento del Proyecto de Energia y Qui-
mica, japonés, mayor de edad, casado, portador de pasaporte japonés No. ME-5056741. (estas tres
Compaiias seran en lo sucesivo llamadas conjuntamente el “Consorcio”).

POR CUANTO, el Estado desea construir en Puerto Viejo, Azua, Republica Dominicana,una Terminal
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 11.250m® de dicho producto;

POR CUANTO, el Estado desea que el Consorcio le suministre todos los servicios de disefio, ingenie-
ria, abastecimiento, construccion y otros servicios relacionados con el referido Proyecto;

POR CUANTO, el Consorcio est dispuesto, y posee el conocimiento, destreza y experiencia técnica
necesarios para realizar servicios; y

POR CUANTO: Los tres arriba mencionados miembros del Consorcio han formado entre ellos una
asociacion, en la cual la JGC serd la Compania lider para ejecutar dichos servicios.

AHORA, POR LO TANTO, en consideracion a estas premisas y convenios mutuos aqui contenidos, las
partes acuerdan lo siguiente:

CAPITULO 1. DEFINICIONES

“Contrato” significard este Contrato, incluyendo todos sus anexos, ya que puede ser modificado de
tiempo en tiempo de acuerdo con los términos del mismo, e interpretado de conformidad a las dispo-
siciones contenidas en la Seccion 22.3 de este Contrato.

“Miembro del Consorcio” significard cada uno de la JGC Corporation, la Nissho Iwai Corporation y
Marubeni Corporation.

“Equipo de Construccion” significard todos y cada uno de los equipos, materiales, herramientas, uten-
silios, materiales menores, estructuras y otros articulos comprados, alquilados o suministrados para o
en relacion con la construccion de las Instalaciones o, de otro modo, comprados, alquilados, o sumi-
nistrados en relacion con la realizacién de los Trabajos y que no constituyen los Equipos y Materiales,
propios de las mismas.

“Propuesta del Consorcio” significara la propuesta de la JGC Corporation y la Nissho Iwai Corpora-
tion y otros documentos suministrados por el Consorcio, tal como se refiere en el Anexo B de este
Contrato.

“Fecha Efectiva” tendra el significado establecido en la Seccion 22.8 de este Contrato.

“Equipos y Materiales” significard todas y cada una de las maquinarias, equipos, materiales y otros
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articulos, incorporados o destinados a ser incorporados en las instalaciones o para ser suministradas en
relacion con la realizacion de los trabajos.

“Instalaciones’ significara instalaciones descritas en el numeral 2 del Anexo A “Las Instalaciones de la
Terminal de GLP” de este Contrato, que van a ser construidas en el Lugar de Obra de acuerdo con los
términos y condiciones de este Contrato.

“Aceptacion de los Trabajos” significara la aceptacién de los Trabajos por parte del Estado de acuerdo
con las disposiciones de la Seccion 10.3 de este Contrato.

“Precio del Contrato” tendra el significado estipulado en la Seccion 7.1 de este Contrato.

“Terminacion Mecdnica” de cualquier unidad significard la Terminacién Mecdnica de la misma, de
acuerdo con las disposiciones de la Seccion 10.1 de este Contrato.

“Procedimientos del Proyecto” significard los procedimientos para la realizacion de los Trabajos, los
cuales deberan ser preparados por el Consorcio.

“Alcance de Trabajo” significard las actividades establecidas en el Anexo A que seran llevadas a cabo
por el Consorcio.

“Lugar de Obra’ significara el lugar de obra designado por el Estado en Puerto Viejo, Azua, Repiblica
Dominicana, donde serdn construidas las Instalaciones y las areas adicionales que puedan ser requeridas
por el Consorcio y proporcionadas por el Estado para el uso temporal del Consorcio.

“Subcontratista” significara cualquier persona o entidad que proporcione servicios para los Trabajos

(y, donde sea apropiado, Equipos y Materiales relacionados) conforme a un subcontrato suscrito con
» Bq

el Consorcio o con un Subcontratista que actGe como primario.

“Especificaciones Técnicas” significara las especificaciones técnicas y criterios de disefio incluidas en
la Propuesta del Consorcio o las especificadas en los Anexos C y D, especificaciones del disefio de inge-
nieria de proceso y otras especificaciones técnicas y criterios de diseio que puedan ser desarrollados
para las Instalaciones o las que puedan ser suministradas al Estado por el Consorcio, conforme a este
Contrato.

“Unidad” significara cada una de las unidades abajo mencionadas o items de trabajos que integren las
Instalaciones o los Trabajos conjuntamente con todos los Equipos y Materiales incorporados o a ser
incorporados en las mismas o a ser usados en su operacién o uso, y “Unidades” significara, colectiva-
mente, dos o mas de tales unidades o items de trabajo segin sea el caso.

(1) Modificaciéon de las Instalaciones del muelle existente y colocacién de las boyas en Puerto
Viejo.
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2) Terminacién de la carretera de acceso existente desde Los Jobillos hasta Puerto Viejo de 12.3
Km.

(3) Tanques de almacenamiento de GLP de 3,750m? x 3 (tipo esférico).
4) Plan maestro para el futuro terminal de almacenamiento de fuel-oil, gas-oil y gasolina.
“Per{odo de Garantia’ tendra el significado establecido en la Seccion 11.2 de este Contrato.

“Trabajos” significard todos los Trabajos y servicios necesarios a ser realizados por el Consorcio para
cumplir con las obligaciones contraidas en este Contrato.

“Carta de Crédito” significard la carta de crédito irrevocable, a ser abierta por el Banco de Reservas de
la Republica Dominicana, segin lo estipulado en el Contrato de Préstamo a ser convenido separada-
mente a este Contrato entre el Estado y la Nissho Iwai Corporation y la Marubeni Corporation para el
Proyecto, a favor de JGC Corporation como representante del Consorcio.

CAPITULO 2. TRABAJOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO

2.1 Los Trabajos

El Consorcio realizard el disefio de la ingenierfa de proceso, el disefio de la ingenier{a detallada, sumi-
nistro de todos los Equipos y Materiales, su transporte al Lugar de Obra, y la construccion de las Ins-
talaciones de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. Las responsabilidades precedentes se encuen-
tran mejor establecidas y definidas en el Alcance de Trabajo, la Propuesta del Consorcio y en las demads
estipulaciones de este Contrato.

2.2 Trabajos Comprendidos

A excepcion de lo que de otro modo pudiera estipularse especificamente en este Contrato, el Consor-
cio serd responsable de suministrar los servicios de disefio, ingenierfa y construccidon y mano de obray
todos los Equipos y Materiales (y componentes de los mismos), los Equipos de Construcciéon no des-
critos especificamente en el Alcance de Trabajo, en la Propuesta del Consorcio o en las Especificacio-
nes Técnicas, si de las normas de la industria de construccion de terminales de GLP internacionalmen-
te aceptadas se infiere razonablemente que en el suministro de tales items no descritos estd contempla-
do en el Alcance de Trabajo o en las Especificaciones Técnicas, o si tales items no descritos son necesa-
rios para que el Consorcio pueda cumplir sus responsabilidades de hacer las Instalaciones operables y
capaces de funcionar seglin lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

2.3 Uso de Productos y Servicios Dominicanos
Como se establece en este Contrato, el Consorcio debera en el mayor grado posible:

— Elegir materiales y productos producidos y elaborados en la Republica Dominicana para usar como
los Equipos y Materiales y los Equipos de Construccion.
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— Dar preferencia y usar mano de obra dominicana (tanto calificada como no calificada), supervision,
profesionales y otro personal dominicano, y contratistas y subcontratistas dominicanos en la ejecu-
cion de los Trabajos.

En cada caso hasta el grado en que los materiales, productos, mano de obra, personal o servicios domi-
nicanos a ser utilizados estén disponibles en el momento requerido sobre una base razonablemente
competitiva en términos de costo, cantidad y calidad.

CAPITULO 3. PROGRAMA DE TRABAJO
3.1 Tiempo para la Terminaciéon Mecanica

El Consorcio logrard la Terminacion Mecénica de las Instalaciones dentro de los diez y ocho (18) meses
contados a partir de la Fecha Efectiva del Contrato.

El Consorcio preparard y presentara al Estado el programa de proyecto que muestre las fechas de ter-
minacién de las principales actividades de los trabajos de ingenieria, de suministro y de construccion.

3.2 Prioridad de los Trabajos

El Consorcio deber4 darle a los Trabajos la mds alta prioridad; es decir, el Consorcio no deberd hacer
ninguna distribucion de sus recursos que tuvieran el efecto de retrasar la realizacion a tiempo de los
Trabajos.

3.3 Efecto de los Retrasos por el Estado

Si debido a retrasos atribuibles al Estado (y no ocasionados por o atribuibles al Consorcio), la realiza-
cion de los Trabajos ha sido retrasada, las partes se consultaran una a otra en relacion al efecto de tales
retrasos y (i) ¢l limite de tiempo para la Terminacion Mecdnica de las Instalaciones especificadas en la
Secciébn 3.1 anterior (de aqui en adclante denominado “Tiempo para la Terminacion Mecanica’)
serd ajustado equitativamente por las partes para tomar en consideracion el efecto de cualquier retra-
so y la habilidad del Consorcio para reprogramar las actividades del proyecto con el fin de minimizar
retrasos generales en los Trabajos y (ii) el Precio del Contrato serd ajustado equitativamente por las
partes tomando en consideracion el efecto de tal retraso.

3.4 Ajustes del Tiempo para la Terminacion Mecdnica
El Tiempo para la Terminaciéon Mecdnica estd sujeto a ajustes, solo en los casos de: (a) segln se estipu-
la en este Contrato o (b) cuando el Estado y el Consorcio de otro modo acuerden por escrito que el

Tiempo para la Terminacion Mecanica debe ser extendido o acelerado.

Es especificamente convenido que, el Tiempo de la Terminacion Mecanica sera extendido por el tiem-
po que el progreso de los Trabajos por el Consorcio sea atrasado, debido a la falta de los pagos del Pre-
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cio del Contrato de acuerdo con los términos de pago estipulados en el Capitulo 8, en cuyo ciso el
Consorcio tendra el derecho de suspender la totalidad o parte de los Trabajos.

CAPITULO 4. ACEPTACION DEL LUGAR DE OBRA POR EL CONSORCIO
4.1 Aceptacion del Lugar de Obra

El Consorcio reconoce que las Instalaciones estardn disefiadas para ser instaladasen el Lugar de Obray
que ha investigado y estd satisfecho con todas las condiciones generales y locales del Lugar de Obra,
incluyendo pero sin estar limitado a: transporte por mar y tierra, y acceso al Lugar de Obra, inclu-
yendo la disponibilidad y calidad de la mano de obra, agua, arena, roca y energia; lluvias y otras con-
diciones climaticas, mareas, corrientes, sondeos y aguas subterrdneas.

4.2 Reclamo por las Condiciones Reales

Con relacion a las condiciones de la geologia del subsuelo y los materiales y obstaculos del subsuelo del
Lugar de Obra, se considerard vdlido un reclamo por un ajuste equitativo en el Tiempo para la Termi-
nacion Mecanica o en el Precio del Contrato basado en las condiciones reales encontradas, solo si al
momento de la ejecucion de este Contrato, el Consorcio (en vista a las investigaciones superficiales
hechas por el Consorcio) no podia razonablemente anticipar las condiciones realmente encontradas.
En el caso de un reclamo vilido bajo lo anteriormente expuesto, las partes deberan consultarse en rela-
cion al efecto de tales condiciones encontradas, y el Tiempo para la Terminacion Mecdnica y el Pre-
cio del Contrato seran equitativamente ajustados por cllas para tomar cn cuenta el efecto de tales
condiciones.

CAPITULO 5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Al realizar los Trabajos, el Consorcio se sometera a las normas de ejecucion aqui establecidas, a menos
que las partes expresamente pacten en contrario.

5.1 Actuacion Profesional

El Consorcio realizard los Trabajos de una manera profesional, usando principios de ingenierfa y de
diseno, gerencia de proyecto y normas de supervision, y de acuerdo con las optimas normas de seguri-
dad utilizadas por los principales contratistas internacionales en la industria de la construccion de ter-
minales de GLP.

5.2 Personal Suficiente

E1 Consorcio obtendra y dispondrd, en todo momento que sea necesario, del suficiente personal califi-
cado y competente para realizar los Trabajos continua y diligentemente de modo que estos puedan
completarse de acuerdo a lo estipulado en este Contrato.

5.3 Disefio e Ingenieria
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El Consorcio hard que el disefio ¢ ingenieria de las Instalaciones concuerden con los criterios de dise-
fio, incluyendo los criterios de seguridad y de control de la contaminacion, establecidos en el Alcance
de Trabajo, en la Propuesta del Consorcio y en las Especificaciones Técnicas.

5.4 Abastecimiento
5.4.1 Generalidades

A excepcion de los articulos suministrados o concertados por el Estado segin este Contrato, el Consor-
cio proveerd todos los Equipos y Materiales requeridos para la construccion de las Instalaciones y la
realizacion de los Trabajos.

5.4.2. Los Equipos Deben Ser Nuevos y Adecuados

El Consorcio asegurara que, a menos que lo acuerde de otro modo con el Estado o que este Contrato
lo indique especificamente de otro modo, todos los Equipos y Materiales seran nuevos y del grado mas
adecuado de sus respectivos tipos para el uso a que van a ser destinados.

5.4.3 Emision de Orden de Compra

Las 6rdenes de compra de todos los Equipos y Materiales a ser suministrados por el Consorcio serdn
emitidas por el Consorcio a su juicio y discrecion, cuando éste juzgue que dichos Equipos y Materiales
estan razonablemente conformes con los requerimientos técnicos establecidos en este Contrato; dichos
Equipos y Materiales seran entregados en el Lugar de Obra de una manera oportuna.

5.4.4 Informe de Inspeccion para los Principales Equipos y Materiales

El Consorcio, previo a la instalacion en el Lugar de Obra, presentara al Estado los informes de inspec-
cion de los principales Equipos y Materiales certificando que dichos Equipos y Materiales han sido fabri-
cados de acuerdo a las Especificaciones Técenicas; ahora bien, el Estado se reserva el derecho de recha-
zar dichos informes, si considera que los mismos no contienen las disposiciones establecidas en las Es-
pecificaciones Técnicas.

5.5 Construccion

5.5.1 Trabajos de Construccion

Tanto la fabricacién como la construccion y montaje de las Instalaciones deberan estar de conformi-
dad con los disenos, planos y especificaciones estipulados en este Contrato y toda mano de obra del
Consorcio y sus subcontratistas deberan estar en completa concordancia con los requerimientos de este
Contrato v libres de defectos tanto en la fabricaciéon como en la construccion y montaje de las Instala-

ciones.

5.5.2 Equipos de Construccion
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El Consorcio hard que todos los Equipos de Construccion tanto de su propiedad como los de todos
los Subcontratistas, estén en perfectas condiciones operacionales, seguro y aptos para el uso deseado y

que tengan una suficiente provision de repuestos para evitar dilaciones en los Trabajos que podria
resultar por el desuso de los mismos.

5.5.3 Mantenimiento del Lugar de Obra

El Consorcio mantendra en todo momento las dreas de construccion del Lugar de Obra en una condi-
cion ordenada y deberd prevenir la acumulacion de material de desecho o de escombros, todo de acuer-
do a las mejores practicas de la construccion.

El Consorcio limpiara el Lugar de Obra, removerd todos los desperdicios de materiales y desechos y
movilizard nuevamente todos los Equipos de Construccion (incluyendo oficinas e instalaciones tempo-
rales ) en o antes de la Aceptacion de los Trabajos.

5.5.4 Medidas de Seguridad y Prevencion de Accidentes

El Consorcio empleard los dispositivos necesarios de seguridad, salvaguardas, y practicas de seguridad al
llevar a cabo sus obligaciones bajo este Contrato, de acuerdo con las pricticas internacionales general-
mente reconocidas en la industria de la construccion, para no poner en peligro las vidas y la salud de
su propios empleados, los empleados de otros y el publico en general o causar danos a la propiedad.

5.6 Cumplimiento de los Codigos y Normas de los Equipos

El Consorcio acuerda que todos los Equipos y Materiales y todos los sistemas, componentes y partes
de las Instalaciones deberdn cumplir: (i) aquellos cédigos y normas que estan especificados en la Pro-
puesta del Consorcio y las Especificaciones Técnicas y (ii) los requisitos obligatorios de todas las auto-
riades competentes dominicanas.

5.7 Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Pertinentes

El Consorcio cumplird con todas las leyes, regulaciones y ordenanzas pertinentes de todas las autori-
dades gubernamentales dominicanas y de las subdivisiones politicas de las mismas en la realizacion de
los Trabajos.

Si debido a cualquier cambio ocurrido en las leyes o regulaciones dominicanas o en la interpretacion o
método de ejecucion de la misma, después del 30 de mayo de 1984, los costos del Consorcio pueden
haber disminuido o aumentado o la realizacion de los Trabajos ha sido retrasada, las partes se consulta-
ran la una a la otra con respecto al efecto de tal cambio para llegar a un acuerdo sobre ajuste equitativo
del Precio del Contrato y/o del Tiempo para la Terminacion Mecanica, para tomar en cuenta el efecto
de tal disminucidn o aumento de retraso, segun sea el caso.

5.8 Permisos y Licencias en Nombre del Consorcio
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El Consorcio debera obtener y conservar cualesquier permisos, y/o licencias que sean requeridos por
las leyes y regulaciones dominicanas o extranjeras en los casos que dichos permisos y/o licencias deban
ser obtenidos en nombre del Consorcio o de sus empleados o agentes, para la realizacion de los Traba-
jos.

El Estado facilitara al Consorcio la obtencion v mantenimiento de tales permisos y/o licencias en la
Republica Dominicana, especialmente en los tramites aduaneros de los Equipos y Materiales y Equipos
de Construccion a ser importados y re-exportados y también en la obtencion de visas y permisos para
cl personal del Consorcio y sus Subcontratistas extranjeros.

5.9 Notificacion por el Consorcio

El Consorcio notificara por escrito al representante del Estado, cualquier litigio o accion introducida
en su contra, surgida de la realizacion de los Trabajos y/o la pérdida o arreglo del cual pudiera resultar
una demanda por parte del Consorcio por un ajuste en el Precio del Contrato o de otro modo por el
reembolso o indemnizacion por el Estado, bajo este Contrato.

CAPITULO 6. RESPONSABILIDADES DEL ESTADO

6.1 Representante del Estado

Al firmar este Contrato, el Estado designara un representante (‘‘Representante del Estado’), quien
estara autorizado para representar al Estado en relacion con todos los asuntos relativos a este Contrato.

6.2 Acceso al Lugar de Obra

Para todos los fines de este Contrato, cl Estado permitird el acceso del Consorcio al Lugar de Obra en
el momento requerido por el Consorcio.

El Estado deberd tomar todos los pasos necesarios para asegurar que sus actividades en el Lugar de
Obra o en cualquiera de sus Instalaciones, no interfieran con el acceso o realizacion de los Tra-
bajos por el Consorcio.

6.3 Aprobaciones

El Estado revisard y aprobara expeditamente como sea apropiado, los planos y especificaciones presen-
tados por el Consorcio de acuerdo con los Procedimientos de Proyecto y las Especificaciones Técnicas.

St el Estado no comenta o aprueba tales planos o especificaciones antes de los 10 dias laborables con-

tados a partir de la fecha de recibimiento de los mismos de parte del Consorcio, estos planos y especifi-
caciones seran considerados como aprobados »or el Estado.

6.4 Permisos y Licencias en Nombre del Estado
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El Estado obtendra y mantendr4 en vigencia todos los registros, licencias y permisos (incluyendv licen-
cia de importacién de los Equipos y Materiales y licencias o permisos para el uso u operacion de cual-
quier parte de las Instalaciones) que deban estar en nombre del Estado, sus empleados o agentes.

6.5 Asistencia en la Re-exportacion

El Estado facilitard al Consorcio y sus Subcontratistas extranjeros la re-exportacion de los Equipos de
Construccion.

6.6 Informacibén en Cuanto a la Ley Local, etc.

Si se pidiere, el Estado proveera al Consorcio las informaciones sobre leyes, reglamentos y ordenanzas
que estén a su disposicion, incluyendo reglamentos de seguridad de la Reptblica Dominicana que sean
aplicables a la realizacion de las obligaciones del Consorcio bajo este Contrato. El Estado deberd,
ademds, facilitar al Consorcio la obtencion de cualquier informacion adicional relacionada con tales
temas.

6.7 Cooperacidén

El Estado debera cooperar con el Consorcio y generalmente asistirlo en los casos en que sea razonable-
mente requerido por el Consorcio de modo que los Trabajos puedan ser concluidos de acuerdo con el
Programa de Trabajo.

CAPITULO 7. PRECIO DEL CONTRATO
7.1 Precio del Contrato

El precio total a ser pagado por o a2 nombre del Estado al Consorcio, en plena consideracion por la rea-
lizacidon de los Trabajos a cargo del Consorcio, consistird de tres mil setecientos setenta millones, qui-
nientos noventa y nueve mil yenes, (¥ 3,770,599,000) y diez millones, ciento sesenta y dos mil, cien-
to sesentay ochocon 00/100 pesos (RD$10,162,168.00) y la suma de otras cantidades que pudieran
ser pagables por el Estado al Consorcio, de tiempo en tiempo, conforme a lo estipulado en las Seccio-
nes 7.3y 7.4.

El Precio del Contrato en la fecha de la firma de este Contrato consiste de:

1 Honorarios de Ingenieria Yen 172,305.000

(2) Costo de los Equipos y Materiales Yen 1,780,133.000

(3) Costo de Trabajos de Construccion Yen  1,818,161.000
Pesos 10,162,168.00

7.2 La porcion de pesos dominicanos del costo de Trabajos de Construccion mencionada en el Nume-
ral (3) dela Seccion 7.1 (de aquf en adelante denominado “Porcion en Pesos del Precio del Contrato’”)
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estd descompuesta en los siguientes costos de las respectivas categorias de Trabajos de Construccion
listados a continuacion :

(1) Obras Civiles: RD$ 4,258,264.00
2) Edificaciones: RDS$ 757.605.00
(3) Instalaciones Temporarias: RDS$ 208,996.00
) Reparacion de Muelle: RD$ 640,379.00
(5) Construccion de Carretera: RD$ 2,197,047.00
6) Trabajos Electromecanicos: RD$ 2,099,877.00

(Cada valor en pesos dominicanos especificados para respectivas categorias de Trabajos de Construc-
cién serd denominado de aqu{ en adelante “Valor Componente de la Porcion en Pesos del Precio del
Contrato™).

7.3 Ajustes del Precio del Contrato

El Precio del Contrato estd sujeto a ajustes solo i los casos de: (a) como se establece en este Contrato
o (b) cuando el Estado y el Consorcio acuerdan de otra manera por escrito que el Precio del Contrat
deberd ser aumentado o disminuido.

7.4 Escalamiento de la Porcion de Pesos del Precio del Contrato

La Porcidén en Pesos del Precio del Contrato, la cual sera reajustada en virtud de lo establecido en la
Seccion 7.3, estd sujeta a reajuste de acuerdo a las estipulaciones de esta Seccion 7.4.

7.4.1 El valor de cada pago a ser hecho al Consorcio de la suma estipulada en los Items (2) (a) y (2)
(b) de la Seccidn 8.1.3 serd reajustado mediante las siguientes formulas de reajuste, solo en el caso de
que en cualquiera de las variables envueltas se produzca una modificacion en los precios o tarifas con-
signadas en esta seccion.

(1) Para el reajuste de cada pago del Valor Componente de la Porcién en Pesos del Precio del Contra-
to correspondiente a Obras Civiles, Edificaciones, Instalaciones Temporarias y Reparacion de
Muelle

L-L C—C V-V G—-G
PR=PO+POXx (03 "0 + 025 0+ 02__ "0+ 015 70+ 01
Lo Co V0 Go )

(2) Para el reajuste de cada pago del Valor Componente de la Porcién en Pesos del Precio del Contrato

correspondiente a Construccion de Carretera:
— - — G-G
PR =PO + POx (0.2 F Lo 0.3A Ao +O.2I Fot 01 0 +0.2)

Lo Ag Ep Go
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(3) Para el reajuste de cada pago del Valor Componente de la Porcion en Pesos del Precio del Contra-
to correspondiente a Trabajos Electromecdnicos:

Donde:

(1) PR =

(2) PO=

(4) L=

6)C =

(7)WVg =

8)V =

(9)Gg =

L-L E—F G—G
PR=PO+ POx (075 9+ 01 04005 0 401)

Lo Eg Go

Valor reajustado de cada pago del Valor Componente de la Porcion de Pesos del Precio del
Contrato relativo a cada categoria de los Trabajos de Construccion.

Valor original de cada pago del Valor Componente de la Porcion en Pesos del Precio del
Contrato relativo a cada categoria de los Trabajos de Construccion.

Salario minimo mensual vigente en el dia 8 de febrero de 1985, establecido mediante Ley No.
209 promulgada por el gobierno de la Republica Dominicana en fecha 11 de mayo de 1984
(RD$175.00).

Salario minimo mensual establecido mediante Decreto Presidencial de la Republica Domi-
nicana, vigente en las fechas de preparacion de las facturas correspondientes a la Porcién en
Pesos del Precio del Contrato.

Precio al consumidor de una funda de cemento de 42.5 Kg. vigenteenel dia 8 de febrero
de 1985, establecido por la Resolucion No. 3/1985 de la Secretaria de Estado de Industria
y Comercio de fecha 4 de enero de 1985 (RD$8.87).

Precio al consumidor de una funda de cemento de 42.5 Kg, establecido por la Secretaria de
Estado de Industria y Comercio, vigente en las fechas de preparacion de las facturas corres-
pondientes a la Porcidn en Pesos del Precio del Contrato.

Precio al consumidor de un quintal de varillas de construccion de 1/2 pulgada de diame-
tro, vigente en el dia 8 de febrero de 1985, establecido por la Resolucion No. 3/1985 de la
Secretaria de Estado de Industria y Comercio de fecha 24 de cnero de 1985 (RD$76.87).

Precio al consumidor de un quintal de varillas de construccion de 1/2 de diametro, estable-
cido por la Secretarfa de Estado de Industria y Comercio, vigente en las fechas de prepara-
cidn de las facturas correspondientes a la Porcidon en Pesos del Precio del Contrato.

Precio al consumidor de un galon de gasolina en Santo Domingo vigente en el dia 8 de fe-
brero de 1985, establecido por la Resolucion No. 1/1985 de la Secretaria de Estado de In-
dustria y Comercio de fecha 23 de enero de 1985 (RD$3.95).
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(10) G = Precio al consumidor de un galon de gasolina en Santo Domingo establecido por la Secre-
tarfa de Estado de Industria y Comercio, vigente en las fechas de preparacion de las factu-
ras correspondientes a la Porcion en Pesos del Precio del Contrato.

(11) Ag = Precio de un galon de cemento astiltico AC-20 con 100% de exoneracion de impuestos, vi-
gente en el dia 8 de febrero de 1985, establecido por la importadora Esso Standard Oil,
S.A., en su comunicacion de fecha 23 de noviembre de 1984 (RD$2.7720).

(12) A= Precio de un galéon de cemento asfaltico AC-20 con 100% de exoneracion de impuestos
establecido por la importadora Esso Standard Oil, S. A, vigente en las fechas de prepara-
cibén de las facturas correspondientes a la Porcion en Pesos del Precio del Contrato

(13) Eg = Precio de alquiler por hora de los Equipos de Construccion, representado por un tractor
Caterpillar, modelo D8K, vigente en el dia 8 de febrero de 1985, establecido por la Aso-
ciacidon de Propietarios de Equipos Pesados de Construcciéon (APEPC), en su publicacion de
fecha 2 de febrero de 1985 (RD$145.00).

(14) E= Precio de alquiler por hora de los Equipos de Construccion representado por un tractor
Caterpillar, modelo D8K, establecido por la Asociacion de Propietarios de Equipos Pesados
de Construccion (APEPC), vigente en las fechas de preparacion de las facturas correspon-
dientes a la Porcion en Pesos del Precio del Contrato.

7.4.2 Cada una de las razones, ———~, ——=, 5 - , < =
Lo Co Vo Go 0 “0

seran calculadas hasta tres nimeros decimales, a condicién de que st el cuarto niimero decimal es cinco
o mds, el tercer nimero decimal serd incrementado al proximo nimero mayor.

CAPITULO 8. CONDICIONES DE PAGO
8.1 Precio del Contrato

El Estado pagara o hard que se pague el Precio del Contrato al Consorcio de la siguiente manera:

8.1.1 Honorarios de Ingenieria

(1) El Diez por ciento (10%) de los Honorarios de Ingenieria estipulado en el Inciso (1) dela Sec-
cién 7.1 anterior sera pagado en venes japoneses, a titulo de anticipo o avance, a los treinta
(30) dias siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato, por medio de la Carta de Crédito dispo-
nible mediante una letra de cambio de la JGC, pagadera a los dos (2) dias laborables después
de recibida, acompanada de la factura de la JGC en lugar del Consorcio.

(2) El saldo de noventa por ciento (90%) de los Honorarios de Ingenieria sera pagado en yenes ja-
poneses de acuerdo con el siguiente programa de pago, por medio de la Carta de Crédito
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disponible mediante letras de cambio de la JGC, pagaderas alos dos (2) dias laborables des-

pués de recibida, acompafiadas de las facturas de la JGC en lugar del Consorcio.

(a) El quince por ciento (15%) a los dos meses después de la Fecha Efectiva del Contrato.

(b) El veinticinco por ciento (25%) a los cuatro meses después de la fecha Efectiva del Contrato.

(c) Eltreinta y cinco por ciento (35%) a los ocho meses después de la Fecha Efectiva del Contrato.

(d) El quince por ciento (15%) a los doce meses después de la Fecha Efectiva del Contrato.

8.1.2 Costos de Equipos y Materiales

(1) El diez por ciento (10%) de los precios de los Equipos y Materiales estipulados en el Inciso (2)
de la Seccion 7.1 anterior sera pagado en yenes japoneses, a titulo de anticipo o avance, a los
treinta (30) dfas siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato, por medio de la Carta de Crédito dis-
ponible mediante una letra de cambio de la JGC, pagadera a los dos (2) dias laborables después
de recibida, acompafada de factura de la JGC en lugar del Consorcio.

(2) El saldo de noventa por ciento (90% ) de los precios de Equipos y Materiales serd pagado en yenes
japoneses por medio de la Carta de Crédito de la siguiente manera:

(a)

(b)

El ochenta por ciento (80%): En proporcion al valor de los Equipos y Materiales de cada
embarque, mediante letras de cambio de la JGC pagaderas a los dos (2) dias laborales des-
pués de recibida, acompanadas de facturas de la JGC en lugar del Consorcio, conocimiento
de embarque, listas de embalaje del embarque y polizas de seguro.

El diez por ciento (10%): En proporcién al valor de los Equipos y Materiales de cada em-
barque mediante letras de cambio de la JGC pagaderas a los dos (2) dias laborables después
de recibida, acompafadas de facturas de la JGC en lugar del Consorcio, constancias del arri-
bo del embarque acompafiadas de copia de certificado de aceptacion del Estado, bajo el
entendido de que si transcurre un plazo de quince (15) dias calendarios sin que el Estado

expida este certificado, se considerarin automdticamente aceptados los Equipos y Mate-

riales.

8.1.3 Costos de los Trabajos de Construccion

(1) Porcion en Yenes Japoneses

(a)

El quince por ciento (15%) de los costos de Trabajos de Construccidn en yenes japoneses
estipulado en el Inciso (30) de la Seccidn 7.1, sera pagado a titulo de anticipo o avance, a los
treinta (30)dfassiguientesala fecha Efectiva del Contrato, por medio de la Carta de Crédi-
to disponible mediante una letra de cambio de la JGC, pagadera a los dos (2) dias labora-
bles después de recibida, acompafiada de una factura de la JGC en lugar del Consorcio.
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(b)

El saldo de ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos de Trabajos de Construccién en
yenes japoneses serd pagado proporcionalmente al progreso de los Trabajos de Construc-
cion, por medio de la Carta de Crédito disponible mediante letras de cambio de la JGC,
pagadera’ a los dos (2) dias laborables después de recibida, acompafadas de facturas de la
JGC en lugar del Consorcio, las cuales estaran basadas en avances mensuales de los Traba-
jos de Construccion y certificadas por el Estado.

(2) Porcidn en Pesos Dominicanos

(a)

(b)

(c)

El quince por ciento (15%) de cada Valor Componente de la Porcion en Pesos del Precio
del Contrato estipulado en la Seccion 7.2 serd pagado, a titulo de anticipo o avance, en
yenes japoneses equivalentes, a los treinta (30) dias siguientes a la Fecha Efectiva del Con-
trato, por medio de la Carta de Crédito disponible mediante una letra de cambio de la
JGC, pagadera a los dos (2) dias laborables después de recibida, acompafiada de una fac-
tura de la JGC en lugar del Consorcio.

El saldo de ochenta y cinco por ciento (85% ) de cada Valor Componente de la Porcién en
Pesos del Precio del Contrato serd pagado, en yenes japoneses equivalentes, proporcional-
mente al progreso de cada categoria perteneciente de los Trabajos de Construccion, por
medio de la Carta de Crédito disponible mediante letras de cambio de la JGC, pagaderas a
los dos (2) dfas laborables después de recibidas, acompafiadas de facturas de la JGC en lugar
del Consorcio, las cuales estarin basadas en avances mensuales de dicha categoria de Tra-
bajos de Construccion y certificadas por el Estado.

Las sumas de yenes japoneses equivalentes, referidas en los Items (a) y (b) anteriores serdn
determinadas basado en: (i) la tasa de cambio de venta del peso dominicano en cambio de
transferencia cablegrafica para dolar americano, cotizado por el Banco Central de la Rept-
blica Dominicana, y (ii) la tasa de cambio de venta del doélar americano en cambio de trans-
ferencia cablegrfica para yenes japoneses, cotizada por la oficina matriz de The Bank of
Tokyo, Ltd, en Tokio, Japén vy las tasas de cambio arriba mencionada seran aquellas coti-
zadas por los bancos arriba referidos en la fecha de facturacion referida en el Item (a) o
(b) anterior, segin sea el caso.

(3) Evaluacion de Progreso

El progreso de los Trabajos de Construccion, el cual serd la base para los pagos estipulados en los Inci-
sos (1) (b) y (2) (b) de la Seccién 8.1.3 anterior, serd calculado de acuerdo con el método de evalua-
cion de progreso a ser incluido en los Procedimientos del Proyecto.

8.2 Otros Pagos

Cualesquier otros pagos que el Estado tenga que realizar por concepto de cambios en los Trabajos, o
reajuste del Precio de Contrato o en virtud de las demds estipulaciones de este Contrato, serdn efec-
tuados al Consorcio cuando dichos costos sean desembolsados por el Consorcio.
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Tales pagos serdn hechos por medio de la Carta de Crédito disponible mediante letras de cambiq de la
JGC, pagaderas a los dos (2) dias laborables después de recibida, acompanadas de facturas de la JGC

en lugar del Consorcio, y otras condiciones detalladas de pagos que sean establecidas en los Procedi-
mientos del Proyecto.

8.3 Gastos de Pagos

Todos los gastos relacionados con los pagos efectuados por el Estado, correran por cuenta del Estado.
Sin embargo, todos los gastos pagables a los bancos en Japon, en relacion al pago de los giros de la letra
de cambio de la JGC, bajo la Carta de Crédito referidos en los Numerales 8.1 y 8.2 anteriores, seran
por cuenta de la JGC.

8.4 Impuestos
8.4.1 Impuesto sobre la Renta de Sociedades

Todos los miembros del Consorcio, todos los Subcontratistas extranjeros, estaran exentos del pago de
todos los impuestos, obligaciones, cargos, derechos e imposiciones de cualquier tipo, impuestos por el
Estado Dominicano, sea su gobierno central o local, o cualquier subdivision de éste, sobre o en cone-
xi6n con rentas o recibos de cualquier pago del Consorcio, del miembro del Consorcio o de cualesquier
Subcontratistas extranjeros, que resultare de la realizacion de los Trabajos o a cuenta de cualquier otra
razon relacionada con la ejecucidn y realizacion de este Contrato.

Los Subcontratistas locales seran responsables de pagar, por cuenta propia, todos los impuestos, obliga-
ciones, cargos, derechos e imposiciones aplicables arriba mencionados en esta Seccion 8.4.1.

8.4.2 Impuesto sobre la Renta del Personal Extranjero

Todo el personal extranjero del Consorcio o de cualquier Subcontratista extranjero que ingrese a la
Republica Dominicana a realizar los Trabajos, estard exento de todos los impuestos del Estado Domi-
nicano, sea a través de su gobierno central o local, o cualquier subdivisiéon de éste sobre o en relacién
con sus ingresos personales resultantes de la realizacion de los Trabajos.

8.4.3 Impuestos Aduanales de Equipos y Materiales

Todos los Equipos y Materiales a ser importados, sea por el Consorcio o por cualquier Subcontratista
local o extranjero, de fuera del territorio de la Republica Dominicana para incorporarlos a las Insta-
laciones, estarin exentos de todos los impuestos aduanales de la Repiblica Dominicana y de propor-
cionar cualquier depésito o fianza a las autoridades aduanales correspondientes.

8.4.4 Impuestos Aduanales para Equipos de Construccion

Todos los equipos de Construccion incluyendo los vehiculos a ser importados, sea por el Consorcio o
por cualquier Subcontratista extranjero, de fuera de la Replblica Dominicana, para ser utilizados en
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los Trabajos de Construccion de las Instalaciones, estardn exentos de todos los impuestos aduanales de
la Republica Dominicana y de proveer cualquier deposito o fianza a las autoridades aduanales corres-
pondientes.

Una vez terminadas todas aquellas partes de los Trabajos, para las cuales son requeridos dichos Equipos
de Construccion exentos de impuestos aduanales conforme las estipulaciones antedichas, el Consor-
cio o cualquier Subcontratista extranjero podra re-exportar tales Equipos de Construccion dentro del
periodo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de Aceptacion de los Trabajos; ahora bien, si
no los re-exporta dentro de dichos plazo deberd pagar los impuestos vigentes al momento en que se
produjo la importacion de los mismos.

Los Subcontratistas locales estardn sujetos a pagar todos los impuestos aduanales por cualquier Equipo
de Construccion que sea importado por ellos de fuera del territorio de la Reptiblica Dominicana.

8.4.5 Impuestos Aduanales para las Pertenencias del Personal Extranjero

Cualquier miembro extranjero del Consorcio, cualquier Subcontratista extranjero, y su personal o fa-
milias extranjeras, podrdn importar libre de todos los impuestos aduanales de la Repiblica Dominica-
na, sus muebles, cosas, pertenencias y posesiones que ellos traigan a la Reptiblica Dominicana para ser
usadas por ellos en su estadfa en la Republica Dominicana, exceptuando comidas y bebidas alcoholi-
cas a condicion de que esos muebles, cosas, pertenencias y posesiones, seran, si no se consumen o gas-
tan, re-exportados a la salida fina! de dicho personal y sus familias de la Repiblica Dominicana.

8.4.6 Ratificacion por el Congreso

El Estado asegurard que todas las estipulaciones de la Seccion 8.4 sean ratificadas por el Congreso Na-
cional de la Reptiblica Dominicana concomitantemente con la ratificacion por el mismo Congreso, del
Contrato de Préstamo referido en la Seccién 22.8 de este Contrato, y ademas, tomard todas las demads
medidas necesarias con las secretarias de Estado, departamentos, organismos y otras autoridades gu-
bernamentales de la Repiblica Dominicana, de manera que sean implementadas totalmente las estipu-
laciones de la Seccion 8.4

8.4.7 Reembolso

Si los miembros del Consorcio, Subcontratistas o su personal extranjero y familias son obligados a
pagar cualquier impuesto, derecho, cargas, contribucion, a pesar de las exenciones de las Secciones
8.4.1 2 8.4.5, el Estado les reembolsara el monto total pagado por ellos.

Dicho reembolso serd hecho a la JGC dentro de los treinta (30) dias después del sometimiento al Es-
tado por la JGC de las correspondientes facturas acompanadas de comprobantes del pago de dichos
Impuestos.

CAPITULO 9. CAMBIOS

9.1 Cambios
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Dependiendo de la ejecuciéon de una orden de cambio aceptada mutuamente conforme a las estipula-
ciones de la Seccion 9.3, el Consorcio acuerda realizar tales cambios que sean técnicamente posibles en
los Trabajos. Estos cambios en los Trabajos incluirdn, pero sin estar limitado, los siguientes:

— Cambios en los Trabajos solicitados por el Estado

— Modificaciones y/o enmiendas en los Trabajos causados por cambios habidos en las condiciones,
suposiciones, datos, planos, etc. contenidos en la Propuesta de Consorcio.

— Cambios en los Trabajos que el Consorcio recomiende o requiera para aumentar la operabilidad o
seguridad de las Instalaciones o para economizar los costos de los Trabajos.

Los cambios en los Trabajos serdn realizados por el Consorcio de acuerdo a este Capitulo 9 y de acuer-
do con las estipulaciones aplicables contenidas en los Procedimientos del Proyecto.

9.2 Propuesta de Cambio/Autorizacion

Al recibir una solicitud de cambio por parte del Estado o si el Consorcio por iniciativa propia considera
que debe hacer un cambio en los Trabajos, el Consorcio preparara una propuesta de cambio y se la pro-
porcionara al Estado tan pronto sea posible.

Cada propuesta de cambio entregada por el Consorcio al Estado debera ser por escrito y estar acompa-
fiada de informaciones y datos que permitan al Estado la evaluacién correcta de la ejecucion de la obra
propuesta, en particular el efecto sobre los Trabajos, el Tiempo para la Terminacion Mecanica, las Es-
pecificaciones Técnicas, los otros compromisos del Consorcio y las garantias contenidas en este Con-
trato y el efecto, silo hubiere, en ¢l Precio del Contrato.

El Estado deberd rechazar o aprobar cada propuesta de cambio, tan rdpido, como la correcta consi-
deracion de la naturaleza del cambio pueda razonablemente necesitar.

Si el Estado solicita un cambio y subsecuentemente decide no ordenarlo, el Consorcio serd reembol-
zado por cualquier trabajo involucrado en la preparacion de la informacion y de los datos requeridos
para acompafiar la propuesta de cambio y por cualquier trabajo analitico o de investigacion adicional
pedido por el Estado en relacién con el mismo.

9.3 Ordenes de Cambio

Antes de que el Consorcio actue sobre cualquier cambio cubierto por la propuesta de cambio, las par-
tes deberan haber ejecutado un acuerdo escrito en un formulario de 6rdenes de cambio, el cual refle-
jard el acuerdo de las partes en cuanto a los efectos sobre este Contrato resultante del cambio.

CAPITULO 10. PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION

10.1 Terminaciéon Mecdnica
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10.1.1 Aviso de Terminacién Mecanica

Al terminar cada Unidad, el Consorcio notificard al Estado, por escrito, que tal Unidad estd meca-
nicamente terminada. Un aviso de Terminacion Mecanica no serd efectivo si se produce antes de que
todos los items y asuntos incluidos en la lista de chequeo de la terminacién mecénica contenida en
los Procedimientos del Proyecto hayan sido completados, a excepcién de la terminacion del aislamien-
to, pintura, limpieza final del acabado y otros trabajos menores, ninguno de los cuales deber ser de
una naturaleza como para interferir con el inicio de la operacion y “Commissioning”.

10.1.2 Verificaciéon de la Terminacidén Mecdnica

Dentro de los 15 dias calendarios después de recibirse el aviso de la Terminacién Mecanica de cada Uni-
dad de parte del Consorcio, el Estado notificard al Consorcio, por escrito, sobre cualquier defecto o de-
ficiencia que sean descubiertas con relacion a dicha Unidad; de otro modo dicha Unidad sera conside-
rada mecdnicamente terminada, desde la fecha de recepcion de dicho aviso por el Estado. Si el Consor-
cio es notificado por defectos o deficiencias, éste debera realizar medidas correctivas para eliminar esos
defectos o deficiencias y de nuevo notificar al Estado por escrito que tal Unidad estd terminada me-
canicamente.

Dentro de los 7 dias calendarios contados a partir del recibo de cada aviso, subsecuente de Termina-
cidbn Mecénica por parte del Consorcio, el Estado notificara al Consorcio, por escrito, de defectos o de-
ficiencias adicionales que se descubran; de otro modo, tal Unidad serd considerada terminada meci-
nicamente desde la fecha de recibo del aviso por parte del Estado.

El Estado deberd emitir un aviso de confirmacion de Terminacion Mecinica de cada Unidad dentro de

los quince (15) dias calendarios después de que tal Unidad estd terminada mecanicamente, fechado
para indicar el dfa real de la Terminacién Mecdnica de tal Unidad.

10.2 Recibo de la Unidad

Después de la Terminacion Mecdnica de la Unidad, tal Unidad serd recibida por el Estado de parte del
Consorcio y estard bajo custodia y control del Estado. El recibo de la Unidad por el Estado no libera-
rd, de ninguna manera, las obligaciones del Consorcio de terminar, a su debido tiempo, los trabajos me-
nores no ejecutados al momento de la Terminacion Mecdnica de la Unidad.

10.3 Aceptacion de los Trabajos

10.3.1 Notificacién de la Aceptacion

Después de la Terminacion Mecanica de todas las Unidades de las Instalaciones y de la conclusion de
los trabajos menores no ejecutados en el momento de la Terminacion Mecinica de cada Unidad, segin

Seccion 10.1.1, el Consorcio notificard por escrito al Estado, que todos los trabajos y servicios del
Consorcio relacionados a este Contrato estan realizados.
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Dentro de los quince (15) dfas calendarios contados a partir del recibo de la notificacion del Consor-
cio, el Estado avisard al Consorcio, por escrito, que los Trabajos han sido aceptados o que hay Tra-
bajos pendientes a ser terminados. De otra manera, todas las Instalaciones en conjunto serdn conside-

radas como aceptadas por el Estado, en la fecha de expiracion de los quince (15) dias calendarios arri-
ba referidos.

10.3.2 Terminacion de los Trabajos Pendientes

Si el Consorcio es notificado por el Estado de algunos trabajos pendientes, el Consorcio terminara
tales trabajos pendientes lo antes posible y al concluir estos notificard nuevamente al Estado, por escri-
to, sobre la terminacion de tales trabajos.

Dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del recibo de la notificacién del Consorcio, el
Estado avisard al Consorcio por escrito su aceptacion o las razones de no aceptacion de tales trabajos.

De otro modo, las Instalaciones en su conjunto seran consideradas como aceptadas en la fecha de expi-
racion de los 7 dias calendarios arriba referidos.

Si alglin comentario sobre la situacién de los trabajos pendientes es presentado por el Estado dentro
del perfodo antes indicado, sera repetido el mismo procedimiento descrito en esta Seccion 10.3.2 hasta
que las Instalaciones sean aceptadas por el Estado o hasta que las Instalaciones sean consideradas como
aceptadas segin las estipulaciones en esta Secciéon 10.3.2.

10.3.3 Certificado de Aceptacion

El Estado emitird el Certificado de Aceptaciéon de las Instalaciones dentro de los quince (15) dfas
calendarios contados a partir de la fecha en que las Instalaciones son aceptadas o consideradas acepta-
das en virtud de las estipulaciones de la Seccién 10.3.

10.4  Responsabilidad de Garantia

La aceptacion de las Instalaciones por parte del Estado conforme a las estipulaciones de la Seccién
10.3 no eximira al Consorcio de las obligaciones asumidas bajo las estipulaciones de la Seccién 11.2.

CAPITULO 11. GARANTIAS
11.1  Garantia

El Consorcio garantiza que los Trabajos, incluyendo los Equipos y Materiales, realizados por él estardn
libres de errores y defectos y serd en todos los aspectos de acuerdo con los requerimientos de este
Contrato.

11.2  Duracién de la Garantia
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La Garantia del Consorcio establecida en la Seccién 11.1 (en adelante denominado Garantia) conti-
nuard vigente durante el periodo que termina un afio después de la fecha de Terminacion Mecdnica
de la Unidad (Periodo de Garantia).

11.3  Procedimientos a seguir en el Caso de la Violacion de la Garantia

11.3.1 Notificacion

El Estado deberd dar al Consorcio una pronta notificacién de cualquier violacion de la garantia del
Consorcio que ocurra durante el Periodo de Garantia.

11.3.2 Obligacion a Corregir la Violacion
En el caso de una violacién de la Garantia, el Consorcio estara obligado a efectuar, a sus propias ex-
pensas, en el tiempo prictico mds corto, segin la violacion a ser corregida, la naturaleza del trabajo a

ser realizado y los requerimientos de operacion del Estado y sujeto al Capitulo 12, tantas reparaciones
y reemplazos como sean necesarios para corregir Ja violacion.

11.3.3 Programa para Reparaciones y Reemplazos
Tan pronto como sea prictico y de cualquier forma, dentro de los cinco (5) dias del recibo de la noti-

ficacion del Estado acerca de la violacion por parte del Consorcio, las partes deberan convenir en un
’
programa para efectuar las reparaciones o reemplazos requeridos, hasta corregir tal violacion.

11.4 Renuncia
La Garantia del Consorcio estard limitada a aquella establecida especialmente en este Contrato. Las
obligaciones del Consorcio bajo el Capitulo 11 excluyen cualquier garantia contra el deterioro comin

causado por el uso de los Equipos y Materiales o Ias Instalaciones o los efectos de operacion o mante-
nimiento impropio o defectuoso de las Instalaciones.

CAPITULO 12. LIMITACIONES DE LAS RESPONSABILIDADES
12.1  Dano Consecuencial

Ninguna de las partes serd responsable ante la otra parte por cualquier dafio indirecto o consecuencizl,
incluyendo, pero no limitando, a la pérdida por uso, ingreso o ganantia.

12.2  Las Instalaciones y Otras Propiedades
La responsabilidad del Consorcio por pérdida o dafio ocasionado a las Instalaciones o a cualquier Uni-

dad o a cualesquier Equipos y Materiales incorporados o a ser incorporados se limitard 2! valor recupe-
rable por el seguro estipulado en el Capitulo 20. No obstante, la limitacion a la que se refiere esta
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Seccién 12.2 no serd aplicada a la pérdida o dafio causado por la negligencia grave o a la falta intencio-
nal del Consorcio.

12.3  Limitaciéon Completa de Responsabilidad

La responsabilidad total del Consorcio con respecto al Estado, originada o relacionada con este Contra-
to, ya sea generada por falla, negligencia, responsabilidad rigurosa o de alguna otra forma, bajo las con-
diciones de este Contrato o bajo las leyes de la Republica Dominicana, no excedera a una cantidad
igual al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato a condicién de que dicha limitacion no sea redu-
cida por el monto del producto proveniente del seguro que recibe el Consorcio, seglin lo estipulado en
la Seccién 20.1.

CAPITULO 13. UTILIZACION Y POSESION DE LAS INSTALACIONES: RIESGO DE PERDIDA
13.1  Utilizacion y Posesion de las Instalaciones

13.1.1 Uso de las Instalaciones antes de su Terminacién

A excepcion de lo acordado mutuamente y en aquellas Unidades donde han ocurrido la Terminacion

Mecénica, ninguna Unidad debe ser operada por el Estado excepto para las pruebas, alivio de tension u
otras funciones relativas a los propdsitos de la construccion o pruebas mecdnicas.

13.1.2 Uso de las Instalaciones Después de su Terminacion

El Estado tendrd derecho al uso de cualquier Unidad que haya ocurrido la Terminacion Mecanica, no
obstante que las Instalaciones no hayan sido terminadas en conjunto.

13.1.3 Posesion Fisica de las Instalaciones

Al ocurrir la Terminacién Mecdnica de cualquier Unidad, el Estado tomard posesion fisica de tal Uni-
dad y asumira la responsabilidad sobre la seguridad fisica de la misma y su operaciéon y mantenimiento.

13.2  Riesgo de Pérdida

13.2.1 Riesgo de Pérdida del Consorcio

Hasta la fecha de la Terminaciéon Mecdnica de cada Unidad, el Consorcio asumird el riesgo total de pérdi-
da, destruccién o dafos (incluyendo el deterioro enla Unidad) de o a dicha Unidad, incluyendo todos
los Equipos y Materiales y sus componentes.

13.2.2 Riesgo de Pérdida del Estado

En cualquier momento después de la fecha de la Terminacion Mecdnica de cada Unidad, el Estado asu-
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mird el riesgo total de pérdida, destruccién o dafo (incluyendo deterioro en la calidad) de o a dicha
Unidad, incluyendo todos los Equipos y Materiales y sus componentes.

CAPITULO 14. TITULO
14.1  Derecho de Posesion sobre los Equipos y Materiales

El Consorcio vonviene en que los titulos de todos los Equipos y Materiales a ser introducidos a la
Republica Dominicana pasardn al Estado, después de terminar las gestiones aduanales en el puerto do-
minicano de importacidn; y Jos titulos de todos los Equipos y Materiales a ser adquiridos dentro de la
Republica Dominicana pasardn al Estado después de ser entregados en el Lugar de Obra.

No obstante, el Consorcio retendri el cuidado, custodia y control de tales Equipos y Materiales y ejer-
cerd su debida vigilancia, hasta la Terminacion Mecédnica de la Unidad, en la cual son o seran utiliza-
dos tales Equipos y Materiales, o hasta la terminacion de este Contrato, cualquiera que ocurra prime-
ro.

14.2  Garantia de Titulo

El Consorcio garantiza un buen titulo para todos los Equipos y Materiales, titulo que debe pasar al
Estado, en cada caso adquirido o de otra manera suministrado por el Consorcio o sus Subcontratistas.

14.3  Propiedad de los Disefios, Planos, etc.

Todos los disefios, planos, especificaciones, datos, documentos, informes de estudios, manuales,
programas, andlisis y los demds articulos elaborados por el Consorcio en el desempefio de sus obliga-
ciones bajo este Contrato (referido colectivamente aqui como “Producto del Trabajo”) pasaran a ser
y permanecerdn como propiedad del Estado, sujeto a la estipulaciones del Capitulo 15 de este Contra-
to.

El Estado no usari ninguno de los disefios y planos que constituyen parte del Producto del Trabajo
con el objeto de duplicar las Instalaciones o cualquier Unidad sin el consentimiento previo y por escri-
to del Consorcio. Las estipulaciones de esta Seccion 14.3 permanecern vélidas aun después de la ter-
minacion de este Contrato.

CAPITULO 15. INFORMACION PERTENECIENTE

15.1 Informacion Perteneciente al Estado

15.1.1 Definicion de la Informacion Perteneciente

Tal como se utiliza en este Capitulo 15, la “Informacion Perteneciente’ significara toda aquella infor-

macion que el Consorcio directa o indirectamente, adquiere del Estado o de sus dependencias o de la
ejecucion de los Trabajos o cualquier otra informacién concerniente a actividades técnicas o de nego-
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cios y a los conocimientos pricticos del Estado o de sus dependencias, excepto aquella informacion
que cae dentro de las siguientes categorias:

(1) Aquella informacién que, previa a la revelacion de la misma es del dominio publico.

(2) Aquella informacidén que, siendo posterior a la revelacion de la misma entra en el dominio ptbli-
co, excepto donde tal entrada es el resultado de una violacion de este Contrato por parte del Con-
sorcio.

(3) Agquella informacion, fuera de la obtenida de terceros, que pertenecia legalmente a cualquiera de
los miembros del Consorcio ya sea sin limitaciones para su divulgacion a otros o que subsecuente-
mente llega a ser libre de tal limitacion.

(4) Aquella informacion que obtiene cualquier miembro del Consorcio de un tercero, quien es posee-
dor legal de tal informacion y no estd sujeto a una relacién contractual o fiduciaria con el Estado
o cualquiera de sus dependencias con respecto a la antes mencionada informacion; dindose por
entendido que cualquier miembro del Consorcio puede utilizar y divulgar tal informacion en con-
cordancia con los términos bajo los cuales fue proporcionada por dicho tercero.

(5) Aquella informacién obtenida segin cualquier acuerdo de confidencialidad por medio del cual et
Estado y el Consorcio son o llegaran a ser partes.

15.1.2 Procedimientos del Consorcio

El Consorcio establece que tiene una politica y procedimiento dirigido para proteger los derechos de
secreto de negocio de su informacion perteneciente, incluyendo la notificacion a sus empleados de
evitar, tanto la publicacion como la divulgacién de tal informacion. El Consorcio consiente que la In-
formacion Perteneciente estard sujeta a tal politica y procedimiento. Ademds, el Consorcio consiente
en no divulgar la Informacion Perteneciente alguna a cualquier tercero ni utilizar la Informacion Per-

teneciente a no ser en nombre del Estado, excepto que el Estado de otra manera lo autorice por escri-
to.

15.2 Informacibén Confidencial del Consorcio

Estd convenido que cualquier informacion que el Consorcio o los Subcontratistas suministren al Esta-
do, estara sujeta a cualquier obligacion de confidencialidad aunque se especifique lo contrario en los
planos, propuestas, graficos, tablas y especificaciones.

El Estado serd responsable por el uso o divulgacion de cualquiera de esas informaciones. El Estado no
deberd revelar ninguno de los disefios, planos, especificaciones, datos, documentos, informes, croquis,
manuales, programas y otros elementos producidos por el Consorcio en relacion con el disefio de las
Instalaciones (colectivamente los ‘‘Documentos’) ni utilizar los Documentos para otro proposito que
no sea relacionado con la operacion, mantenimiento y reparacion de las Instalaciones, en cada caso sin
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el previo consentimiento por escrito del Consorcio, siempre que las obligaciones del Estado conforme
al presente, estardn sujetas a las mismas excepciones, tal como se establecen en la Seccion 15.1.1.

Es entendido que el Estado puede dar a conocer al piblico cualesquier informaciones relativas al Pro-
yecto.

Sin embargo, en esas informaciones no seran incluidos los detalles técnicos de las Instalaciones.

15.3 Sobrevivencia

Las estipulaciones de este Capitulo 15 scbrevivirdn la terminacién de este Contrato.

CAPITULO 16. FUERZA MAYOR
16.1  Fuerza Mayor — Generalidades

Si ocurriese cualquier circunstancia fuera del control de una o ambas partes (“Eventos de Fuerza Ma-
yor”), que retrase el cumplimiento de cualquier obligacion por una o ambas partes en la fecha o fechas
previstas en este Contrato, tal fecha o fechas serin pospuestas por el tiempo que haya sido necesario
suspender o retrasar el cumplimiento de dichas obligaciones.

16.2  Eventos de Fuerza Mayor

Los Eventos de Fuerza Mayor Seran:

(1) Casos fortuitos, incluyendo explosiones, fuegos, inundaciones, huracanes, tormentas, terremotos,
tempestades, granizadas, condiciones climdticas inclementes, y otras calamidades naturales.

(2) Expropiacidn, confiscacidén o requisitoria de instalaciones o cumplimiento de alguna orden, man-
dato o peticidn de alguna autoridad gubernamental o persona que actle por aquellos, que afecta
el suministro, la disponibilidad o la utilizacion de los materiales o mano de obra.

(3) Acciones de guerra o del enemigo publico, ya sea que la guerra sea declarada o no.

(4) Desbdrdenes publices, insurreccion, rebelion, sabotaje, motines o demostraciohes violentas.

(5) Huelgas, ya sean directas o indirectas, legales o ilegales. Sin embargo, las huelgas originadas por
el personal del Consorcio o cualesquier Subcontratistas no constituirin un Evento de Fuerza

Mayor, exceptuando aquellas que se originen como parte de cualesquier huelgas generales, nacio-
nales, provinciales o municipales.

(6) Cualesquier circunstancias, ya sean o no de la clase o género antes mencionados especificamente,
incluyendo pero no limitando, el congestionamiento de puertos, que escape del control razonable
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de la parte afectada, no obstante las diligencias que ésta haga para prevenirlo, evitarlo o el:minar-
lo.

16.3  Notificacion de Fuerza Mayor y Terminacion

Tan pronto sea posible, pero en cualquier caso dentro de los quince (15) dias laborables contados a
partir de la fecha del inicio de cualquier Evento de Fuerza Mayor que esté causando una demora, la
parte afectada por tal evento avisard a la otra parte sobre la ocurrencia del mismo, y dentro de los
treinta (30) dfas que sigan a la fecha de terminacion de tal Evento de Fuerza Mayor, la parte que lo
haya invocado como causa para la postergacion deberd entregar a la otra parte una prueba razonable de
la naturaleza de tal demora y sus efectos sobre el tiempo de ejecucion. Ambas partes haran todos los
esfuerzos razonables para prevenir y reducir a un minimo y mitigar el efecto de cualquier demora
ocasionado por un Evento de Fuerza Mayor.

Si cualquiera de las partes fallara en avisar la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor dentro del pe-
riodo de 15 dias arriba especificado, dicha parte no tendrd derecho a reclamar ajuste de tiempo y
compensacion segln lo especificado en las Secciones 16.1, 16.4 y 16.5. Ademads si cualquier parte fa-
llare en someter la arriba mencionada prueba dentro del periodo de 30 dias arriba especificado, dicha
parte no tendra derecho de reclamar ajuste de tiempo y compensacion segin lo especificado en las Sec-
ciones 16.1, 16.4 y 16.5.

16.4  Costos Durante la Paralizacién de los Trabajos

Durante un periodo de paralizacion de los Trabajos en parte o en total causado por un Evento de
Fuerza Mayor, el Estado deberd pagar al Consorcio los costos siguientes:

(1) Los costos que no puedan ser evitados o reducidos razonablemente por parte del Consorcio.

(2) Los costos incurridos como resultado de la entrega de los Equipos y Materiales y para los efectos
de la salvaguarda de los Trabajos y de los Equipos y Materiales en trinsito o en el Lugar de Obra.

(3) Costos de ociosidad del personal de campo del Consorcio y los Subcontratistas y de los Equipos
de Construccion, los cuales son mantenidos para los Trabajos.

16.5  Ajustes del Precio del Contrato

Si el tiempo para la ejecucion de los Trabajos es extendido de acuerdo con este Capitulo 16, el Precio
del Contrato y el programa de pagos seran ajustados de forma equitativa por las partes de manera que
incluya cualesquier costos adicionales de los Trabajos ocasionados y el costo debido al atraso de pago
del Precio del Contrato.

Tal ajuste tomard en cuenta, entre otras cosas, la habilidad del Consorcio de replantear las actividades

del Proyecto, para asf evitar o minimizar las demoras totales que resultaren del evento de Fuerza
Mayor.
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CAPITULO 17. SUSPENSION
17.1  Suspension

El Estado puede en cualquier momento y de tiempo en tiempo y por cualquier razon, mediante una
notificacion escrita o telex al Consorcio, suspender la ejecucion de los Trabajos restantes. Las notifica-
ciones de suspension deberdn especificar la fecha de suspension y la duracion estimada de la misma. Al
recibir dicha notificacion de suspension, el Consorcio debera suspender rapidamente la ejecucion de los
Trabajos y durante el periodo de tal suspension, debera cuidar apropiadamente y proteger todo el
trabajo en progreso y toda aquella propiedad del Estado, la cual, conforme a los términos de este Con-
trato estd sujeto a la supervision del Consorcio en cualquier estado de terminacion. El Consorcio debe-
rd enviar prontamente al Estado, copias de todos los trabajos en progreso y toda-aquella propiedad que
as{ requiera el Estado. El Estado puede terminar en cualquier momento la suspension mediante notifi-
cacion escrita o telex enviado al Consorcio especificando la fecha efectiva de terminacion, y el Consor-
cio deberd usar sus mejores esfuerzos para reasumir la realizacion de sus obligaciones relativas a este
Contrato, inmediatamente después del recibo de tal notificacion.

17.2  Costos Causados Durante la Suspension

Durante una suspension, el Estado compensard al Consorcio los costos referidos en la Seccién 16.4 a
menos que tal suspension se atribuya solamente a una falla, acto u omisién por parte del Consorcio.

17.3  Ajuste del Precio del Contrato

Si el Consorcio tiene derecho a ser compensado por los costos referidos en la Seccion 17.2, el Precio
del Contrato sera ajustado equitativamente por las partes de manera apropiada, para tomar en cuenta
cualesquier costos adicionales de los Trabajos ocasionados por el reajuste del tiempo para la ejecucion
de los Trabajos y por atrasos en cl pago del Precio del Contrato, surgido como consecuencia de tal
suspension.

En dicho ajuste se tomara en cuenta, entre otras cosas, la habilidad del Consorcio para reprogramar las
actividades de proyecto, para asi evitar o minimizar las demoras resultantes de la suspension,

CAPITULO 18. TERMINACION

18.1  El Derecho del Estado a Rescindir

El Estado podra rescindir este Contrato de la forma siguiente:

18.1.1 Conveniencia

El Estado puede rescindir este Contrato para su conveniencia en cualquier momento y sin causa.

En tal caso, el Estado deberd dar una notificacion escrita al Consorcio con no menos de 30 dias de
anticipacion de la decision de rescindir este Contrato.
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18.1.2 Fuerza Mayor

En el caso de que cualquier Evento de Fuerza Mayor contintie por mds de dos meses después de haber
notificado el Evento de Fuerza Mayor y si éste ha hecho imposible la ejecucion de los Trabajos, el
Estado podr4 rescindir este Contrato, dando una notificacién escrita al Consorcio, no menos de cinco
(5) dias antes de la terminacion.

18.1.3 Incumplimiento

En el caso de que el Consorcio cediere o transfiriere este Contrato o cualquier derecho o interés aqu{
contenido, a excepcién de lo permitido bajo la Seccidén 22.2; o si el Consorcio fallare sin causa justifi-
cada de hacer los pagos a tiempo para el personal obrero, los servicios, los equipos, los materiales; o
persistentemente descuidarse las leyes y ordenanzas de cualquier autoridad gubernamental competente
o las instrucciones del Estado impartidas convenientemente de acuerdo a este Contrato; o si, a excep-
cién de las razones expuestas en el Capitulo 17, el Consorcio descuidare, rehusare o estuviere incapa-
citado durante cualquier etapa de los Trabajos, a realizarlo a un ritmo suficiente como para completar-
lo en concordancia con el tiempo de la Terminacién Mecdnica; o si el Consorcio ocasionare una viola-
cibn material de sus obligaciones bajo este Contrato; y en el caso de cualesquier de los eventos ante-
dichos: (a) si pudiendo remediarlo, el Consorcio no tratare de reparar tal violacion dentro de los trein-
ta (30) dias después de recibir una notificacidn escrita de esto por parte del Estado o (b) si no pudien-
do remediarlo dentro de dicho periodo, el Consorcio dentro de los cinco (5) dias después de haber
recibido dicha notificacién no tratare de establecer los procedimientos disefiados para reparar tal vio-
lacidn, dentro del periodo razonable mds corto del tiempo bajo las circunstancias, el Estado podri,
habiendo notificado por escrito su decision, rescindir inmediatamente este Contrato.

18.2  Derecho del Consorcio a Rescindir
18.2.1 Incumplimiento
El Consorcio puede rescindir este Contrato si el Estado comete una violacion material de sus obliga-

ciones bajo este Contrato y no tratar de remediar tal violacion dentro de los noventa (90) dias poste-
riores al recibo de la notificacion escrita de ello, por parte del Consorcio.

El incumplimiento por parte del Estado de pagar los montos debidos aqui{ estipulados, dentro de los
lapsos indicados, constituird una falta para los propdsitos de esta Seccion 18.2.

18.2.2 Fuerza Mayor

Si un Evento de Fuerza Mayor se prolonga por mas de tres (3) meses después de proporcionada la no-
tificacion del Evento de Fuerza Mayor y si este ha hecho imposible la realizacién del Proyecto, el Con-
sorcio puede rescindir este Contrato proporcionando al Estado una notificacion escrita de terminacion

por lo menos con quince (15) dias de anticipacién.

18.2.3 Suspension
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Si la ejecucion de los Trabajos fuere suspendida por el Estado en virtud de lo establecido en la Seccion
17.1, por un perfodo de por lo menos sesenta (60) dias calendarios consecutivos y si al final de dicho
periodo de sesenta (60) dias, el Estado no ha emitido una notificacién de terminacién de tal suspen-
sion de acuerdo con la Seccion 17.1, el Consorcio puede rescindir este Contrato notificando un aviso
por escrito al Estado, por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion para tal efecto.

18.3  Efecto de Terminacion por Parte del Estado

Si este Contrato es rescindido por el Estado en virtud de las disposiciones de la Seccion 18.1, el Es-
tado pagard al Consorcio: (w) cualquier porcidn del Precio del Contrato vencida pero no pagada en la
fecha de la terminacion; (x) cualquier porcion del Precio del Contrato ganada por los Trabajos realiza-
dos hasta la Fecha de la Terminacion y por lo tanto sin cancelar hasta entonces; (y) los cos-
tos de los Equipos y Materiales que han sido entregados al Consorcio o de los cuales el Consorcio estd
legalmente obligado a recibirlos, y (z) los cargos de terminacion apropiados y razonables, incluyendo
los costos de regreso del personal del Consorcio a sus paises de domicilio y cualquier cargo de cancela-
cién que el Consorcio deba pagar a sus Subcontratistas y proveedores como resultado de dicha termi-
nacion. El Consorcio debera realizar cualquier esfuerzo para minimizar tales cargos, incluyendo la uti-
lizacion de los equipos en otros proyectos donde sea posible.

18.4  Efecto de Terminacion por Parte del Consorcio

Si este Contrato es rescindido por el Consorcio de acuerdo a las disposiciones de la Seccion 18.2, el
Estado tendrd las mismas obligaciones establecidas en la Seccion 18.3.

18.5 Efecto de Terminacion en General

Si este Contrato es rescindido por alguna razén de acuerdo a este Capitulo 18, el Consorcio tomara
medidas inmediatas para finalizar sus servicios de una manera ripida y ordenada, realizara todos los
esfuerzos por mantener en un minimo los gastos al respecto, preservarg y protegera todos los Trabajos
y toda la posesion del Estado que esté sujeta a la supervision del Consorcio, entregard o cederd dichos
Trabajos y dicha propiedad al Estado y por altimo, cederd al Estado los subcontratos del Consorcio,
las 6rdenes de compra y otros compromisos que solicitare el Estado.

CAPITULO 19. SUBCONTRATO

El Consorcio no subcontratara o subarrendard la totalidad de los Trabajos cubiertos por este Contra-
to a ninguna entidad o persona sin un previo consentimiento por escrito del Estado.

A excepcion de lo establecido anteriormente se permitird al Consorcio celebrar subcontratos con los
Subcontratistas de su predileccion, con la condicién de que el Consorcio continuard asumiendo la res-
ponsabilidad primaria de concluir los Trabajos conforme a lo establecido en este Contrato, y que no
serd liberado de sus obligaciones y responsabilidades contraidas en este Contrato por el hecho de la
subcontratacion.
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El Consorcio exigira a los Subcontratistas que realicen sus trabajos de conformidad con toda las esti-
pulaciones aplicables en este Contrato.

CAPITULO 20. SEGUROS Y FIANZAS
20.1  Seguros

El Consorcio contratard y mantendrd, o hard que se contrate y mantenga, a expensas del Consorcio, los
siguientes seguros, con las limitaciones especificadas para cada tipo de seguro.

20.1.1 Seguro de Accidente de Trabajo y de Responsabilidad Patronal y Seguros Sociales

El seguro de accidente de trabajo y seguros sociales de acuerdo con los requerimientos de las leyes do-
minicanas.

20:1.2 Seguro de Automovil

El seguro de automovil de responsabilidad hacia terceros incluyendo la cobertura de vehiculos propios,
alquilados o utilizados por el Consorcio de acuerdo a los requerimientos de las leyes dominicanas.

20.1.3 Seguro de Responsabilidad por Dafio General

El seguro de responsabilidad por daho general, con limite de ¥ 1,000,000,000 por cada ocurrencia, en
el caso de seguro de responsabilidad por dafos a propiedades estd sujeto a deducible de ¥ 100,000.

Las polizas deberin contener cldusulas de ‘‘Responsabilidad Cruzada” con respecto a cada parte asi
asegurada. La cobertura debera incluir una cobertura completa contractual y de operaciones.

20.1.4 Seguro de Carga Maritima a “Todo Riesgo”

El seguro de carga maritima a ‘““Todo Riesgo’ que cubre todos los Equipos y Materiales y los Equipos
de Construccion comprados o alquilados segin este Contrato, que estén sujetos a trdnsito por aire o
mar (incluyendo la porcién terrestre de cualquier cargamento maritimo o aéreo), tomando como
base desde el patio del fabricante hasta el Lugar de Obra (incluyendo el deposito en el camino), hasta
una suma equivalente a ciento diez por ciento (110% ) del valor CIF Lugar de Obra.

20.1.5 Seguro del Contratista a ““Todo Riesgo”

Hasta un ano después de la Terminacion Mecdnica de cada Unidad, el seguro a ‘““Todo Riesgo” del con-
tratista (incluyendo los riesgos de fuego, explosiéon y dafio en la maquinaria) el cual cubre todos los
Equipos y Materiales y las Instalaciones que tengan el riesgo por pérdida o dafno hasta el valor total de
reemplazo, sujeto a deducciones de ¥ 500,000 para el periodo de construccion ¥ 1,000,000 para el pe-
riodo de mantenimiento y ¥ 1,000,000 para los trabajos de reparacién del muelle,
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Este seguro incluird una cldusula de subrogacion de renuncia a favor de Estado, sus directores, emplea-
dos, agentes, consultores y representantes aprobados.

20.2 Fianza de Anticipo

Dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la Fecha Efectiva del Contrato, el Consorcio some-
terd al Estado una fianza de anticipo en la forma especificada en el Anexo E de este Contrato, que serd
expedida por una compania aseguradora dominicana, como forma de garantizar la devolucion, por el
Consorcio al Estado, de los pagos iniciales hechos acorde a las Secciones 8.1.1 (1), 8.1.2 (1), 8.1.3 (1)
{a) y 8.1.3 (2) (a).

El monto que la compania aseguradora estard obligada a pagar no excederd, en ningiin caso ni en con-
junto, a una suma igual al total de los cuatro pagos iniciales arriba mencionados, cuyo total serd auto-
miticamente reducido en proporcion al progreso de los Trabajos.

Todos los pagos sujetos a fianza de anticipo podran ser hechos en pesos oro de la Republica Dominica-
na. La fianza de anticipo estard vigente hasta la fecha de la Terminacion Mecdnica de las Instalaciones y
serd devuelta a la compania aseguradora a la expiracion de su vigencia.

20.3 Fianza de Fiel Cumplimiento y de Vicios Ocultos

Dentro de los treinta (30) dfas contados a partir de la Fecha Efectiva del Contrato, el Consorcio some-
terd al Estado una fianza de fiel cumplimiento y de vicios ocultos en la forma especificada en el Anexo
F de este Contrato, la cual serd expedida por una compaiia aseguradora dominicana, como medio de
garantizar el debido y fiel cumplimiento de este Contrato por parte del Consorcio.

El monto del pago y desembolso que la compania aseguradora estard obligada a apagar acorde a la
fianza de ficl cumplimiento y de vicios ocultos no excederd, por cada una, de un diez por ciento
(10% ) del Precio del Contrato a la fecha de la firma de este Contrato, especificada en la Seccion 7.1.

Todos los pagos acorde a la fianza de fie] cumplimiento y de vicios ocultos pueden ser hechos en pesos
oro de la Republica Dominicana. La fianza de vicios ocultos estara vigente por un periodo de doce

(12) meses contados a partir de la Terminacion Mecdnica de las Instalaciones y sera devuelia a la com-
pafifa aseguradora a la expiracion de su vigencia,

CAPITULO 21, BISPUTA
211 Arreglo Amistoso
Todas las disputas gue surjan de o en relacién con este Contrato o por su ejecucidn, incluyendo la va-
lidez, alcance, significado, interpretacion o aplicacion del mismo, serdn solucionadas amistosamente

por medio de la negociacidn y discusion entre las partes,

21.2 Arbitraje
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A falta de un entendimiento amigable entre las partes, como consecuencia de desavenencias surgidas en
los términos de la ejecucion del presente Contrato, las partes someterdn éstas a la decision de ttes drbi-
tros (Comision de Arbitraje), actuando conjuntamente, dos de los cuales serin nombrados por cada
una de las partes, en un plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacion de
cualquiera de las partes a la otra parte, informando que la controversia serd resuelta por medio de
arbitraje y el tercero serd designado de comin acuerdo por los dos drbitros ya nombrados, quienes de-
berin hacerlo dentro de los quince (15) dias que sigan a su designacion.

En caso de que una de las partes deje de nombrar a su drbitro en el tiempo indicado, o en caso de que
los dos (2) drbitros no se pongan de acuerdo para la eleccion del tercero, dentro del plazo de quince
(15) dfas, el drbitro o 4rbitros designados requeririn mediante instancia dirigida al Juez Presidente
de la Cdmara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripcion del Juzgado de Primera Instancia del Dis-
trito Nacional, la designacion del drbitro o 4rbitros necesarios para completar la debida integracion de
la Comision de Arbitraje, sometiéndole al efecto, una lista de cinco (5) profesionales debidamente cali-
ficados para tales funciones.

Una vez constituida la Comisién de Arbitraje, esta adoptard el procedimiento a seguir, y podra por
propia iniciativa designar uno o mds peritos, ordenar la comparecencia de los representantes de las par-
tes, as{ como disponer cualquier otra medida de instruccién que considere til para una edificacion de
la Comision.

De igual manera, dard oportunidad a las partes en conflicto de presentar exposiciones por escrito y
otorgara plazos a cada una de ellas para replicar los argumentos de la otra. Fallard el asunto en un pla-
zo de quince (15) dfas, luego de instruido el caso, fundamentando siempre su decision, en el presente
Contrato, las disposiciones generales, las especificaciones técnicas, los planos y disefios del Proyecto,

sus anexos y demds documentos contractuales reguladores de la adjudicacién de la misma, segiin han
sido elaborados.

La Comision de Arbitraje, sblo tendrd competencia para conocer del punto o puntos en controversia,

Toda notificacién relativa al arbitraje, incluyendo el laudo arbitral o fallo, serd practicada a diligencia
de la Comision de Arbitraje al Estado y al Consorcio.

Queda entendido entre las partes, que cada una de ellas pagard los honorarios al arbitro nombrado a su
requerimiento y que los honorarios del tercer drbitro, as{ como los gastos en que incurra la Comision
de Arbitraje serdn cubiertos de manera proporcional, vale decir . 502 cada una de las partes. Ademis,
cada una de las partes cubrira sus propios costos de asistencia legal. En todos los casos en que se habla
de notificaciéon en este Capfitulo 21, se refiere a hacer del conocimiento de las partes, real y efectiva-
mente, los argumentos que en caso de conflicto esgriman cada una de ellas, a fin de que puedan ejer-
cer su derecho de defensa, utilizando o un alguacil, para la notificacion en el domicilio elegido, o entre-
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gando una copia directamente donde se hard constar al pie, el recibo por persona calificada y la fecha
de su recepcidn, con el sello del recipiendario. ‘

El apoderamiento a la Comision de Arbitraje, de las situaciones de controversia no suspenderd los Tra-
bajos, sino en lo que se refiere al punto en conflicto y s6lo en el caso de que sea absolutamente nece-
sario.

La sede del arbitraje serd Santo Domingo, Republica Dominicana.

El laudo que se produzca debera decidir sobre los arreglos necesarios a la ejecucion o liquidaciéon defini-
tiva de este Contrato y el mismo deberd tener el voto, de por lo menos dos de los 4rbitros y serd defini-
tivo y obligatorio para las partes e inapelable por las partes, excepto en los casos que el arbitraje haya
sido conducido en violacion de los principios de justicia natural y/o del debido procedimiento legal
generalmente reconocido.

Sera causa de rescision del presente Contrato, el no acatamiento por cualquiera de las partes de una de-
cision de la Comision de Arbitraje sujeto a la audiencia de cualquier apelacion permitida bajo este
Contrato, siendo competencia de los tribunales ordinarios, decidir lo que procede en el caso, de acuer-
do al derecho comun,

21.3  El Laudo Arbitral Debe Ser Definitivo y Concluyente

El laudo arbitral que surgiere de cualquier arbitraje llevado a cabo de conformidad con este Contrato
sera definitivo y concluyente y el juicio, de alli en adelante, puede ingresar en cualquier corte que
tenga jurisdiccion para su ejecucion.

Tanto el Estado como el Consorcio convienen que ninguna de las partes tendrdn ningin derecho a co-
menzar o mantener cualquier demanda o procedimiento legal concerniente a una disputa sobre este
Contrato hasta que la disputa haya sido determinada de acuerdo con un arbitraje previsto aqui y luego
solamente para el acatamiento del laudo arbitral que surja de tal arbitraje.

CAPITULO 22. MISCELANEOS
22.1 Contratistas Independientes

El Consorcio es un contratista independiente en este Contrato y se hara cargo de todo el personal que
labora en cualquier trabajo relacionado con este Contrato.

El Consorcio realizard todos los Trabajos de acuerdo con sus propios métodos y serd completamente
responsable por los Trabajos realizados por €l o en su nombre bajo este Contrato de acuerdo con los
términos del mismo. Al Consorcio no se le designard como agente del Estado de ninguna forma en
cuanto a este Contrato.
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222  Cesion

Este Contrato scrd obligatorio y producira derechos en beneficios de las partes v sus cesionarios debi-
damente autorizados.

Ninguna de las partes podria ceder este Contrato o algunos de sus derechos u obligaciones a ninguna
tercera parte sin el permiso escrito de la otra parte,

A pesar de lo antedicho, ¢l Estado podrd ceder cualquicra de sus derechos y obligaciones bajo este
Contrato a una nucva cntidad estatal a ser establecida por ¢l Iistado para operar y administrar la Termi-
nal de GLP, entendiéndose que tales cesiones no liberardn al Estado de ninguna de sus obligaciones en
virtud de este Contrato y ¢l Fstado seguira siendo responsable solidariamente con dicha entidad esta-
tal del debido cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato.

22.3  Contrato Completo; Modificaciones; Arreglos
I'ste Contrato y sus ancxos constituyen un convenio completo entre el Estado y ¢l Consorcio.

Todos los documentos previos, compromisos, convenios, bien scan verbales, eseritos o de otro modo,
que hayan cclebrado las partes, quedan derogados por este Contrato v no afectaran o modificardn
ninguno dc los términos u obligacionces cstablecidas  ¢n este Contrato, con excepeion de que los mis-
mos s¢ conviertan en partes de este Contrato de acuerdo con sus términos, incluyendo los términos de

cualquicra de los anexos.

Cualquicr enmienda o suplemento a este Contrato sera ctectiva solo cuando ésta sca hecha por escrito

y suscrita por las partes aqui firmantes.

En ¢l caso de cualquier discrepancia entre ¢l texto de este Contrato v los anexos del mismo, prevale-

cera ¢l texto de este Contrato.

224 Renuncia

lLa falta de cualquicra de las partes de insistir sobre una cstricta adherencia a una parte o la totali-
dad de los terminos  de este Contrato cn cualquicr ocasion no deberd considerarse una renuncia de
ningin derecho de [a misma para insistir ¢n la estricta adherencia a este término o cualquier otro de
este Contrato. Cualquier renuncia debe ser hecha por escrito.

22,5 ldioma

22.5.1 Contrato

lste Contrato (incluvendo los anexos), asi como cualesquier enmiendas o suplementos seran redacta-

dos cn espanol ¢ ingles. De existir discrepancias entre las versiones del espanol e inglés, prevalecera el
primero sobre cl segundo.
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22.5.2 Comunicaclion

Todas las comunicaciones, incluyendo las notificaciones oficiales y propuestas requeridas bajo este
Contrato seran hechas en espanol, excepto aquellas relacionadas a asuntos téenicos, las cuales serdn
hechas en inglés.

22.6 Nouficaciones

Todas las notificaciones a ser hechas bajo este Contrato por ¢l Estado al Consorcio, serdn por escrito y
dirigidas al Consorcio, a la dircccion indicada a continuacion o a otra dircecion que sea senalada de
tiempo ¢n tiempo, v todas las notificaciones que deban ser hechas bajo este Contrato por ¢ Consorcio
al Estado, deberan ser por escrito y dirigidas al Estado, a la dircccion indicada a continuacion o a cual-
quier otra direccion que sea indicada de tiempo en tiempo.

Il Consorcio:

JGC CORPORATION
14-1. Bessho 1-Chome, Minami-Ku

Yokohama, Japon

Attention: MR, Takeshi Mactani-Project Manager
International Project Division.

Ll Estado:

SECRETARIA DE ESTADO DIE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONLES
Ave. San Cristobal esq. Horacio Blanco Fombona,
knsanche La e, Santo Domingo, D. N.

Atencion:  Ing. Pedro Delgado Malagon
Secretario de Estado de Obras Pablicas
v Comunicacioncs

Las nounticaciones serdn enviadas por entrega directa a telex y ¢l destinario, en todo momento, tendra
la obligacion de recibirlas. La confirmacion del recibo de las nouficaciones importantes debera ser
enviada por cortreo aéreo. Una notificacion con relacion a un cambio de direccion debera ser efectiva
solamente cuando sca recibida por el destinatario.

22.7  Ley a Ser Obscrvada

Este Contrato debera estar regido ¢ interpretado de acuerdo con las Leves de la Republica Dominica-
na.
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22.8 Efectividad del Contrato

Este Contrato se hard cfectivo, y las partes del mismo seran obligadas por todas las condiciones aplica-
bles a su conducta segin este Contrato, en la fecha cuando se cumplan las condiciones establecidas a
continuacion (la “Fecha Efectiva”):

(1) Que este Contrato y el Contrato de Préstamo a ser convenido separadamente a este Contrato entre
el Estado, de una parte, y la Nissho Iwai Corporation y la Marubeni Corporation, de la otra parte,
para cubrir los fondos destinados para los Trabajos, sean firmados entre las partes correspondientes.

(2) Que el Contrato de Préstamo arriba mencionado sca debidamente ratificado por el Congreso Nacio-
nal de la Republica Dominicana.

(3) Que este Contrato y el Contrato de Préstamo arriba mencionado sean aprobados por el Gobierno
del Japon.

(4) Que una nueva entidad estatal que opere y administre la Terminal de GLP sea debidamente estable-
cida por el Estado.

22.9 Responsabilidad Solidaria

Cada miembro del Consorcio, entre si serd responsable solidariamente de la realizacion de todas las
obligaciones del Consorcio bajo este Contrato.

22.10 Liderazgo y Fuerza de la JGC

Todas las notificaciones, comunicaciones y reclamos requeridos a ser hechos por el Estado al Consor-
cio, y viceversa, en conexidn con este Contrato, y todas las negociaciones requeridas a ser hechas entre
el Estado y el Consorcio, en relacion con este Contrato, serdn realizadas por mediacion de Ja JGC.

22.11. Retraso de la Fecha Efectiva

Si debido a retrasos atribuibles solamente al Estado o a cualquiera de las autoridades referidas en la
Seccion 22.8, la Fecha Efectiva no ocurre dentro de los noventa (90) dias después de la firma de este
Contrato por las partes, el Precio del Contrato y el Tiempo para la Terminacion Mecdnica deberan ser
renegociados por las partes, de donde este Contrato sera corregido para reflejar la revision del Precio
del Contrato y del Tiempo para la Terminacion Mecanica.

En testimonio de lo cual, las partes han dado lugar a que este Contrato sea firmado en los idiomas

espafiol e inglés, cada uno en cuadruplicado, por sus representantes debidamente autorizados en el
dfa dieciocho del mes de julio del ano mil novecientos ochenta y cinco.
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ESTADO DOMINICANO

SECRETARIADO TECNICO DE LA
PRESIDENCIA

Ing. Orlando Haza del Castillo
Secretario Técnico de la
Presidencia.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Ing. Pedro Delgado Malagon
Secretario de Estado de Obras
Publicas y Comunicaciones.

CONSORCIO
JGC CORPORATION

Teiji Shibatsuji

Gerente del Departamento de
Ventas, Division de Proyec-
tos Internacionales.

NISSHO IWAI
CORPORATION

Hideki Fujino
Gerente de la Seccion No. 1
del Proyecto de Petroleo y

Gas del Departamento de
Proyecto de Energia.

MARUBENI CORPORATION

Yunosuke Misukami
Sub-Gerente del Departamen-
to del Proyecto de Energia

y Quimica.

YO, LIC. MARIA A. FERNANDEZ DE SENIOR, Abogado-Notario Piblico de los del Ntimero para el
Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presen-
cia por los sefiores Ings. ORLANDO HAZA DEL CASTILLO Y PEDRO DELGADO MALAGON y
Mr. TEIJI SHIBATSUJI, Mr. HIDEKI FUJINO y Mr. YUNOSUKE MIZUKAM]I, de calidades que cons-
tan, quienes me han declarado que han firmado libre y espontdneamente y que esas son las firmas que
ellos acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto piblicos como privados. En Santo Domin-
go, Distrito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, a los dieciocho (18) dfas del mes de julio
del ano mil novecientos ochenta y cinco (1985).

LIC. MARIA A. FERNANDEZ DE SENIOR
Abogado Notario Publico.

“ANEXO A”
“ALCANCE DE TRABAJOS”
Este Alcance de Trabajos estd relacionado a las actividades a ser ejecutadas por el Consorcio para el

Proyecto de Construccion de una Terminal de Almacenamiento de GLP en Puerto Viejo, Azua, Repii-
blica Dominicana.
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1. GENERALIDADES
Los Trabajos incluirdn:

— Diseno de proceso

— Ingenieria de proceso

— Disefio e ingenier{a detallada

— Investigaciones del Lugar de Obra

— Compra, inspeccién en fdbrica, transporte y almacenamiento ¢n la Republica Dominicana dc los
Equipos y Matcriales requeridos para el Proyccto

— Trabajos de construccion e inspeccion de campo

— Terminacidon Mecdnica de la Terminal

2, INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE GLP

La Terminal de GLP contendrd las siguientes instalaciones, sistemas y sus relacionados trabajos:

(1) Tanques de almacenamiento de GLP (tipo esférico) 3 unidades x 3.750 m3.
(2) Brazos de descarga de GLP en el muelle existente.

(3) Bombas de descarga de GLP.

(4) Edificio de administracion y control.

(3) Oficinas de las companias distribuidoras de GLP v sala para los choferes.
(6) Sistema de suministro de encrgia cléctrica.

7) Sistema de suministro de agua.

(8) Sistema de suministro de aire para instrumentos.

(9) Sistema contra incendio.

(10)  Sistema eléctrico

(11)  Sistema de instrumentacibn,

(12)  Tuberias.

(13)  Brazos dc carga para la carga de GLP a los camiones tanques.

(14)  Sistema de medicion de peso de los camiones tanques.

(15)  Sistema de inycccion de odorantes.

(16>  Sistema de telecomunicacion.

(17)  Estudio del suelo.

(18)  Desarrollo del Lugar de Obra.

(19)  Fundaciones.

(20)  Cercay portones.

(21)  Equipos de laboratorio.

(22)  Almacén.

(23)  Modificacién de las intalaciones del muelle existente e instalacidon de boyas en Puerto Viejo.
incluyendo:

—  Reparacion de las partes danadas de las instalaciones
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—  Colocacion de nuevos duques de alba y de amarre para los cargueros de GLP.
—  Plataforma de descarga.
—  Instalacion de nuevas boyas no iluminadas.

(24)  Terminacion de la carretera de acceso de 12.5 kms. entre Los Jobillos y Puerto Viejo.

(25)  Asistencia en “Commissioning” y puesta en marcha a ser llevada a cabo después de la Termi-
nacion Mecdnica y el entrenamiento de los operadores.

(26)  Plan maestro para la futura Terminal de Almacenamiento de fuel oil, gas-oil y gasolina.

3. ACTIVIDADES EXCLUIDAS

Las siguicntes actividades no estan incluidas en el Alcance de Trabajo y estas seran realizadas por ter-

CCros:

(1) Suministro de vehiculos y otros equipos moviles.
(2) Suministro de muebles y cquipos de oficinas.
(3) Huminacion de la carretera de acceso.
) Desmantclamicnto y mudanzas de las casas en las areas de construccion de Puerto Viejo.
(5) Inspeecion por terceros en la compra de equipos v materiales.
(6) Suministro de barcos cargueros de GLP y camiones tanques.
“ANEXO B”

“PROPULSTA DL CONSORCIO”
La Propuesta del Consorcio es la propuesta titulada “‘Propuesta para ¢l Proyccto de Terminal de GLP
en Pucrto Vicjo, Azua, Republica Dominicana, presentada por la JGC Corporation y Nissho-Iwai
Corporation c¢n mayo de 1984.
“ANEXO C”

“BASE DFE DISENO”

PROYLECTO TERMINAL DE GAS LPG
PUERTO VIE]JO, REPUBLICA DOMINICANA

NOVIEMBRE, 1984
JGC CORPORATION

1. GENERAL
I'ste documento expone las bases tomadas para el disenio de la terminal para buques cisternas de

gas LPG, camionces para ¢l transporte, tanques estéricos de almacenamiento, etc. para el proyec-
to de la Terminal de Gas LPG en la Republica Dominicana.
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2. BASES DEL DISENO

2.1 Condiciones ambientales

Temperatura

Min, 17°C
Mix. 40°C

2.2 Composicién del LPG

Componentes

Propano

i-butano
n-butano

Otros

Total

Peso molecular promedio

Caso normal

(mol %)

Caso con maximo
contenido de
propano

(mol %)

65,0
9,3
22,9
2,8
100,0

48,6

Hemos asumido que la composicion del LPG, en el caso normal, es la misma que la composicion
especificada del LPG de la refinerfa REFIDOMSA.

La composicién del LPG, en el caso con maximo contenido de propano, ha sido calculada asu-
miendo que los tanques bajo almacenamiento seran disenados con una presion de trabajo de
12kg/m2;este caso muestra, en otras palabras, cl porcentaje maximo permitido de propano que
puede contener el LPG.

2.3 Condiciones para los buques cisternas

(1)
(2)

(3)
4)
(5)

Capacidad de carga:
Bombas de carga
Capacidad:

Carga hidroestatica:
Calado:

Presion de disefio de carga:
Tamano de las conexiones:

2.4 Condiciones generales de la carga

1.000m3 — 4.000m3

400m3 /hr

120m LPG

6m

18kg/em3 G

152mm (6”’) para liquido
102mm (4”) para vapor
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2.5

2.6

Capacidad de carga: Midx. 3.000 toncladas de carga

Condiciones para los camiones LPG

(1) Capacidad: 9.000 — 10.000 galones
(34,1 — 37,9m3)
(2) Presion de diseno: 18,0Kg/cm2(1

Condiciones de los tanques de almacenamiento

() Tipo: Esféricos
(almacenamiento bajo presion)
2) Cantidad: 3
Capacidad: 3.750m3 netos cada uno
(3) Presion de diseno: 12kg/cm2G *
*) La presion de diseno de los tanques ha sido determinada teniendo en cuenta la variacion

¢n la composicion del LPG v la elevada tempceratura producida por radiacion solar. Mds
precisamente, es posible almacenar LPG con un contenido maximo de propano de
65 mol%

DIAGRAMA DU FLUJO DEL PROCESO

I'l diagrama de flujo adjunto debe tomarse como una de las bases de diseno del Proyecto.



2000

T00-€TY-NS




2001
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1.1

“ANEXO D”

ESTUDIO DE SELECCION DEL SITIO
Y
TIPOS DE FUNDACION

Et %
N xy
b PROYECTO TERAMINAL DE GLP
PUERTO VIEJO, REPUBLICA DOMINICANA
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DESCRIPCION GENERAL

Con miras a seleccionar un sitio para la construccién de la Terminal de Gas LPG, el cliente ha
solicitado al ingeniero consultor Santiago Elmudesi P. una investigacidn geotécenica del suelo, en
varias dreas factibles para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, primero en agosto y luego
en septiembre, el cliente nos ha enviado dos informes realizados por dicho ingeniero consultor,
junto con un registro geologico del sondeo realizado.

El informe nos muestra que se han realizado un total de 10 sondeos en los puntos indicados en
la Fig. 1.

Basindonos en estos documentos, hemos estudiado las condiciones del suelo en cada 4rea con el
fin de seleccionar probables sitios, al mismo tiempo que hemos analizado los distintos tipos de
fundaciones que podrian emplearse.

Tomando como base los datos recibidos, hemos asumido que el corte transversal del terreno en
cada drea es similar a los ilustrados en las Figs. 2 al 5.

Usando estos graficos, deducimos que las condiciones del suelo en cada drea son las siguientes:
Area alrededor del punto de sondeo 1,6y 5

Esta 4rea parece consistir de una terraza aluvial, arena y grava. Parece existir un estrato de arena 'y
grava de aproximadamente 10 metros de espesor con un valor N inferior a 50. También, se con-
sidera que la capa de sustentacion o apoyo se encuentra a poca profundidad.
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1.2

1.3

1.4

1.5

Area alrededor del punto de sondeo 2

Esta drea parcce consistir de una capa de arena de segunda sedimentacion formada en ¢l borde
exterior de la capa de arcna y grava. El valor N para esta drea varia entre 12 a 25, lo que sugiere
un suelo arenoso suclto en comparacion con otras areas. la capa arenosa alcanza una profundidad
de 12m por debajo del nivel de la superficie. Debajo de esta capa hay una capa dc arena bien
compacta. Esta ultima capa de arena bien compacta se encuentra extendida en toda ¢l drea. El
valor N para esta Gltima capa es superior a 50, lo que nos sugiere un cstrato estable.

Area entre los puntos de sondeo 3 y 4

Fsta drea estd ubicada donde se encuentra el espigon. Hay una capa hiumeda de barro y arena del
lado de la playa.

El lecho del mar consiste de una capa de barro arenoso. Debajo de csta capa hay una capa delgada
de arcilla marina. Hay también otra capa fangosa de arena fina.

A profundidades superiores a los 10m hay un estrato relativamente estable de arena con un valor
N superior a 23. El valor N de la arcilla marina flucta entre 2 y 5 y por lo tanto puede esperarse
que suministre una cohesion de 3 a 4 t/m?2.

Area cerca del punto de sondeo 7

E! manto rocoso, el cual consideramos estd formado por rocas de sedimentacion, aflora en los
alrededores del punto de sondeo 7. La investigacion adicional del subsuelo cerca de los puntos
8,9 yv10, ha sido realizada con ¢l efecto de determinar el alcance de este manto rocoso. Como
resultado de estudios comparativos realizados con datos de suelos similares a estos, considera-
mos que la zona del punto dec sondeo 7 es la mas apropiada para la ejecucion del Proyecto.

Capas muy compactas de alta densidad sc extienden desde Ia superficic natural del terreno en el
punto 7 hasta niveles mas profundos cerca de los puntos 8, 9 y 10. Los estratos de todos los
puntos de sondeo, excepto ¢l 10, ofrecen resistencia suficiente para soportar las estructuras pla-
neadas v permiten utilizar fundaciones directas.

Una capa de poca resistencia existe a 2,4m de profundidad en el punto 10. Sin embargo, el valor
N de la capa es 1gual o superior a 22 sobrepasando csta profundidad y por ende esta capa resulta
también factible. En este caso serda necesario estudiar detenidamente ¢l tipo de fundacion a em-
plear.

Area cerca del punto de sondeo 5

Las condiciones del subsuelo dc esta arca son similares a las encontradas en las dreas de los pun-
tos 1y 6, pero debemos tener en cuenta que al estar proximo al mar, existe la posibilidad de ser
embestidos por las olas en ¢l caso de desatarse grandes vientos o huracancs. Esta es la razon por la
cual la hemos descartado.



2003

1.6

2.1

Problemas

Como cn ¢l informe recibido no se menciona el valor N del suelo en la superficie, nos ha sido
imposible conocer las condiciones del terreno en su estado natural. No hay forma de saber sila
superticic por scr tan blanda no ha sido posible efectuar mediciones o si existen otras razones.

Sin embargo, a juzgar por las fotografias dc las areas exploradas, todas, excepto el drea alrededor
del punto de sondeo 7, sc encuentran cubiertas de juncos y arbustos, lo que indica que deben ser
blandas hasta una profundidad de aproximadamente 1,5m, de acuerdo con los datos del regis-
tro geologico. El registro muestra también que el nivel fredtico en estas dreas es generalmente
clevado.

Si cualquicra de estas dreas fuese seleccionada para la construccion de la Terminal de LPG, serfa
necesario efectuar una mvestigacion adicional de las condiciones del suelo en la superficie y tam-
bién hacer un estudio completo del asentamiento y relleno del terreno y el tipo de fundacion a
cmplearse.

SELECCION DEL SITIO

Para clegir el sitio mas apropiado para la construccion de la Terminal de LPG, debemos tener en
cuenta la distancia y acceso a las facilidades del puerto, las condiciones del trafico en las zonas
circundantes, la presencia de estructuras cxistentes, la altura del terreno, las caracteristicas to-
pograficas y los requerimicntos funcionales de la planta deseada. Otro factor importante es Ja
condicion subsuelo.

Teniendo en cuenta los factores arriba mencionados y basindonos en el informe de prospeccion
realizado y en el registro geologico, hemos seleccionado las tres areas siguientes:

Area recomendada en primer término

Esta area es la adyacente a la carretera a Los Negros que pasa cerca del punto de sondeo 7.
Podemos decir que esta drea donde aflora el manto rocoso (rocas de sedimentacién) ofrecera
un terreno estable con buena resistencia; con estas condiciones, el sitio y la forma de las fundacio-
nes seran las minimas necesarias.

Sin embargo, como en esta zona se encuentra un almacén abandonado y un canal de agua, serd
necesario tomar una decision con respecto a la utilizacion o erradicacion de estos.

Serd necesario, también, rellenar el terreno para que la altura de la superficie sea un poco superior
a la de los alrededores, con el fin de evitar que el agua de lluvia drene hacia esta zona v para faci-
litar los trabajos de construccién subterraneos.

Un tema que queda para estudio, es la posibilidad dc descargar ci agua de lluvia v vwras filtracio-
nes que afectan esta area en el pequeno canal existente.
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2.2

2.3

3.1

3.2

La altura del terreno, la ubicacién de los caminos de acceso a construirse, los puntos de drenaje
de aguas y otros factores serdn determinados después de efectuar un detallado estudio topogra-
fico del drea en cuestion.

Area recomendada en segundo término

Esta drca es la adyacente a la carretera a Los Negros entre los puntos de sondeo 1y 6. Esta drea
es la recomendada en cl informe del ingeniero consultor. Como esta drea enfrenta la carretera, la
construccién de caminos de acceso no presentaria ninguna dificultad. Geoldgicamente, la capa
superior del terreno parcce ser bastante blanda hasta una profundidad de aproximadamente 1,5m.
Subyacente a esta capa hay un estrato delgado de arena limosa. A profundidades superiores a los
5m hay una capa dc arena y grava con un valor N superior a 50. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que hay parcialmente una capa intermedia con un valor N que fluctta entre 21 v 27,

No se ha ejecutado la prospeccion de este terreno desde su superficie hasta una profundidad de
1,5m.

Por lo tanto, si una proxima prospeccion prucba que la superficie de este terreno es blanda,
scrd necesario reemplazar toda la capa blanda y usar fundaciones anchas o pilotes; hecho que
aumentaria los costos de construccion.

Arca alrededor del punto de sondeo 2

Iista drca cstd cubierta completamente de caminos. El nivel fredtico es elevado. Las condiciones
del suclo son peores que las de las dos dreas anteriores. La resistencia del terreno no permitird
construir fundaciones anchas y serd necesario usar pilotes.

TIPO DIC FUNDACIONES
Arca ccrca del punto de sondeo 7

Si una exploracion adicional puede determinar claramente la distribucion del manto rocoso vy si
esta drea resulta scleccionada, pueden utilizarse fundaciones anchas para todas las estructuras.

Areas cerca de los puntos de sondeo 1 al 6

Fl valor N para profundidades supcriores a 1,5m muestra que el subsuelo es de densidad media.
El valor N para una capa intermedia de fango arenoso es relativamente elevado (6 al 13). Siuna
exploracién adicional puede determinar la profundidad de la capa superficial blanda, después de
eliminar esta capa podemos considerar dos casos: a) uso de fundaciones anchas para todas las
estructura y b) fundaciones anchas para estructuras de poco peso y pilotes (longitud aprox.
7m) para csiructuras pesadas.
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33

41

Area cerca del punto de sondeo 2

En esta drea que se extiende como un cinturdn con centro en el punto 2, podra utilizarse sola-
mente pilotes. A juzgar por el registro geoldgico y los cortes transversales del subsuelo asumidos,
sera necesario hincar pilotes de 12 a 15 metros de longitud.

CONCLUSION Y RECOMENDACION
Ubicacion del sitio propuesto

Después de efectuar un estudio completo de las condiciones del terreno, costo de la construccion
y programa de las tareas a rcalizar, incluyendo los datos de la investigacion adicional del suelo
obtenidos en septiembre pasado, hemos determinado que el drea del punto de sondeo 7 es la mds
apropiada para la construccion de la Terminal de Gas LPG.

Desear{amos recomendar, no obstante, dos casos v sitios segin se describen en los graficos adjun-
tos. Las razones para seleccionar cada caso y los puntos del estudio subsiguiente en cada caso son
a saber:

Caso Area 1 (Fig. 7)

Teniendo en cuenta los resultados del sondeo en ¢l punto 10, el sitio seleccionado ha sido reubi-
cado hacia el sur porque la resistencia del subsuelo en este punto y a una profundidad de 2,4m es
bastante pobre.

Sin embargo, como hasta el momento no se ha efectuado ninguna investizacion del suelo hacia el
sur de este punto, serd necesario una investigacion adicional para confirmar las condiciones del
terreno en ¢l sitio de los tanques de almacenamiento y el tipo de fundaciones a utilizar.

Caso Area I1 (Fig. 8)

Los tanques de almacenamiento se ubican cerca de los puntos de sondeco 7 y 8, donde el suclo es
resistente. Es posible usar fundaciones directas para los mismos.

Como esta drea se encuentra proxima a la ruta interprovincial, sera necesario estudiar el movi-
miento del trifico y considerar futuras carreteras de acceso para automotores y espacios para
aparcamiento.
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“ANEXO E”

POLIZA DE FINANZA

POR CUANTO:

(denominado en lo sucesivo (‘‘Afianzado’), ha clevado en fecha de 1985
a —_ - — (denominado en lo sucesivo
“Companfa’) una solicitud de una Fianza por una suma en conjunto de -
como garantia para el reintegro a — (denominado

en lo sucesivo “Beneficiario”) por el Afianzado del anticipo recibido con arreglo a las Secciones
8.1.1(1),8.1.2(1),8.1.3 (1) (a) y 8.1.3 (2) (a) de un Contrato fechado____
de 1985, suscrito entre el Beneficiario y el Afianzado para la construccion de una terminal de
gas licuado de petrdleo (GLP) en Puerto Viejo, Azua (denominado en lo sucesivo ‘““Anticipo”)
en caso de cualquier incumplimiento por parte del Afianzado bajo dicho Contrato (denominado
en lo sucesivo “Contrato”);

POR CUANTO: El Afianzado y el Beneficiario de la presente Fianza aceptan las siguientes condi-,
ciones especiales:

a) La responsabilidad de la Compania bajo esta Fianza se limitard al monto original del Anticipo,
pero reduciéndose automaticamente en la misma proporciéon en que avancen las Obras ejecu-
tadas por el Afianzado bajo el Contrato antes del pago bajo esta Fianza y certificadas como
tales en la correspondiente constancia que debe expedir el Beneficiario de conformidad con el
Contrato.

b) La responsabilidad de la Compaiiia no sera efectiva con respecto a cualquier ampliacioén o ex-
tension del Contrato a menos que se dé aviso previo de la misma a la Compania y que la Com-
pania haga constar su aceptacion por medio de un endoso a esta Fianza con el correspondiente
cargo de una prima adicional, si hubiere alguna.

¢) Cualquier obligacion que el Afianzado asuma frente a terceras partes, incluso obligaciones fis-
cales, queda excluida de la presente Fianza.

d) El Beneficiario de esta Fianza remitird a la Compania copia de cualquier aviso dado al Afian-
zado que contenga observaciones sobre el Trabajo en ejecucion y obtendra de la Compania
el correspondiente aviso escrito de recibo.

El Beneficiario debe asimismo informar a la Compania cualquier aviso dado al Afianzado res-
pecto de la terminacion, modificacion o alteracion del Contrato, asi como cualquier cxtension
o dilacion del mismo por razones de fuerza mayor. El Beneficiario, en cualquier caso, tendra
un plazo de diez (10) dfas, después de haber avisado al Afianzado para notificar por cualquier
medio a la Compania las observaciones que se hayan hecho al Afianzado. El incumplimiento de
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la precedente obligacion eximira a la Compania de cualquier responsabilidad bajo la presente
Fianza que pueda surgir de tales circunstancias.

¢) Esta Fianza no tendrd validez a menos que haya sido refrendada en el original y en todas las
copias por el Beneficiario como sefal de aceptacion y acuerdo con sus términos y condiciones,
con la cual finalidad la Compania remitird los mismos al Bencficiario.

f) La Compania no serd responsable por ningin dafio o pérdida que sufra el Trabajo por demora
en las Obras causadas por defecto o mora de pago por el Bencficiario, de los certificados de
progreso del Trabajo presentados por el Afianzado. En tales circunstancias esta Fianza no ten-
dra ningln efecto.

g) El Beneficiario debe deducir de la suma a pagar para cada una de las facturas un porcentaje por
lo menos igual al representado por el Anticipo en relacion con el valor total de Contrato hasta
su completa amortizacion.

POR CUANTO: el original de la presente Fianza debe ser depositado en las oficinas del Beneficia-
rio y quedard en vigor desde la fecha en que el Beneficiario notifique a la Compania la entrega
del Anticipo al Afianzado para comenzar las Obras hasta la fecha en que concluya la construccion
de las mismas de conformidad con el Contrato y sus ampliaciones, si las hubiere, debidamente
notificadas a la Compania;

POR CUANTO: esta Fianza solo sera cesionable a los Prestamistas, quicnes otorgardn un prés-

tamo desde el Japon a favor del Beneficiario por el precio del Contrato, sujeto a un aviso previo
por escrito del Beneficiario al Afianzado y a la Compariia;

POR CUANTO: la Compaiia asume la responsabilidad por reclamacion de la persona con dere-
cho a indemnizacién por cualesquicr pérdidas o danos que sufra por incumplimiento de las obli-
gaciones contractuales legales del Afianzado de reintegrar al Anticipo hasta ¢l valor total de la pre-
sente Fianza especificado en el Parrafo 2. (a) de esta I'ianza;

POR CUANTO: la Compania no hard ningin retorno del importe de la prima o de cualquier gasto
incurrido, sea cual fuere la razoén que para ello alegare el Afianzado;

POR CUANTO: el Afianzado ha pagado la prima para esta Fianza y todos los gastos requeridos
por las leyes vigentes;

POR CUANTO: bajo la Ley No. 3788 dcl 24 de marzo de 1954 las Companias de Seguros legal-
mente autorizadas estan facultadas para emitir este tipo de Fianza;

POR TANTO: la Compania aseguradora que suscribe, legalmente constituida y autorizada a ope-
rar en la Repablica Dominicana, por este medio extiende esta Fianza para
requerida por . para el perlodo del y para
todos los fines y efectos de la prescnte elige domicilio en.
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En fe delo cual la presente ¢s debidamente firmada y sellada al pie de la misma en la ciudad de

Santo Domingo, Republica Dominicana, alos. . _. del afio mil
novecientos ochenta y cinco.
“ANEXO F”
“POLIZA DE FIANZA"
POR CUANTO
(denominado en lo sucesivo ‘“‘Afianzado”), ha elevado en fecha B
de 1985 a . e (denominado

en lo sucesivo ‘‘Compania”) una solicitud de una Fianza por una suma en conjunto de—._ .
como garantia para el debido y fiel cumplimiento por el Afianzado de
las obligaciones que se derivan del Contratode fecha de 1985 suscrito
entre_______ . __ S (denominado
en lo sucesivo “Beneficiario”) y el Afianzado para la construccion de una terminal de gas licuado
de petrdleo (GLP) en Puerto Viejo, Azua (denominado en lo sucesivo “Contrato”);

POR CUANTO: el Afianzado y el Beneficiario de esta Fianza aceptan las siguientes condiciones
especiales:

(a) La responsabilidad de la Compania con respecto a la ejecucion de las Obras se limitara al
porcentaje de las Obras que falte por ejecutar y serd exigible, siempre que con anterioridad
haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con las leyes en la Repablica Dominicana, y cuan-
do el Beneficiario remita a la Compania las pruebas de que el Afianzado, no obstante el
hecho de haber recibido todos los fondos a pagar segin el Contrato, no ha ejecutado el
mismo por completo a los precios y por la suma estipulada en el Contrato.

Por consiguiente, la Compania asume en este caso la obligacion de completar ¢l Trabajo de
conformidad con las especificaciones consignadas en el Contrato o poner a disposicion del
Beneficiario, dentro de un perfodo miximo de treinta (30) dias a contar de la fecha de no-
tificacion, los fondos nccesarios para concluir completamente las Obras, sujeto siempre al
limite del valor de esta Fianza indicado mas arriba en el Pdrrafo 1.

(b) La responsabilidad de la Compania no serd efectiva respecto de cualquier ampliacion o ex-
tension de] Contrato a menos que se d¢ aviso previo de la misma a la Compania y que la
Compania haga constar su aceptzcion por medio de un endoso a esta Fianza con el corres-
pondiente cargo de una prima adicional, si hubiese alguna.

(c) Cualquicr obligacion que el Afianzado asuma frente a terceras partes, incluso obligaciones
fiscales, queda excluida de la presente Fianza.
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(d) El Beneficiario de esta Fianza remitird a la Compania copia de cualquier aviso dado al
Afianzado que contenga observaciones sobre el trabajo en ejecucién y obtendra de la Com-
pania el correspondiente acuse de recibo.

El Beneficiario debe asimismo informar a la Compaiia cualquier aviso de terminacion, mo-
dificacion o dilacion del mismo por razones de fuerza mayor. El Beneficiario, en cualquiera
de los casos, tendrd un plazo de diez (10) dias, después de haber avisado al Afianzado para
notificar por cualquier medio a la Compania las observaciones que se hayan hecho al Afian-
zado. El incumplimiento de esta obligaciéon eximird a la Compania de toda responsabilidad
bajo la presente Fianza que pueda surgir de tales circunstancias.

(¢) Esta Fianza no tendrd validez a menos que haya sido refrendada en el original y en todas las
copias por el Beneficiario como sefal de aceptacion y acuerdo con sus términos y condicio-
nes, con la cual finalidad la Compania remitird los mismos al Beneficiario.

(f) La Companfa no sera responsable por ningun dafo o pérdida que sufra el trabajo por
demora en las Obras causados por defecto o mora de pago por el Beneficiario de los certifi-
cados de progreso de trabajo presentados por ¢l Afianzado. En tales circunstancias esta Fian-
za no tendrd ningun efecto.

POR CUANTO: el original de la presentc Fianza debe ser depositado en la oficina del Beneficia-
rio v quedard en vigor desde la fecha en que el Bencficiario notifique a la Compania el pago de
un anticipo al Afianzado para comenzar las Obras hasta la fecha en que concluya la construccion
de las mismas de acuerdo con el Contrato y sus ampliaciones, si las hubiere, debidamente notifi-
cadas a la Compania. El Beneficiario debe notificar a la Compania la fecha de aceptacion de las
Obras a més tardar 15 dras después de suceder dicho cevento;

POR CUANTO: esta Fianza solo serd cesionable a los prestamistas, quienes otorgaran un présta-
mo desde el Japon a favor del Beneficiario por ¢l precio del contrato, sujeto a un aviso previo
por escrito del Beneficiario al Afianzado; v a la Compaiia.

POR CUANTO: la Compaiia asume la responsabilidad por reclamaciones de la persona con
derecho a indemnizacion por cualesquier pérdida o danos objeto de la presente Fianza que sufra
por incumplimiento dc las obligaciones contractuales legales del Afianzado frente al Beneficiario
hasta ¢l valor total de la presente I'ianza;

POR CUANTO: la Compania no hard ninguna devolucion del importe de la prima o de cualquier
gasto incurrido, sea cual fuere la razon que para cllo alegare el Afianzado;

POR CUANTO: el Afianzado ha pagado la prima para la Fianza y los gastos requeridos por las
leyes vigentes;

POR CUANTO: bajo la Ley No. 3788 dei 24 de marzo de 1954 las Companias de Seguros legal-
mente autorizadas estan facultadas para emitir este tipo de Fianza;



2018

POR TANTO: la Compania aseguradora que suscribe, legalmente constituida y autorizada a ope-
rar en la Reptblica Dominicana, por este medio extiende esta Fianza para
— requerida por
paraelperiododel _ __ _ al___ _____yparatodoslos finesy efectos de la
presente elige domicilio en

NS s

En fe de lo cual la presente es debidamente firmada y sellada al pie de la misma en la ciudad de
Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dias del mes de — . del

ano mil novecientos ochenta y cinco.

“ANEXO F”
POLIZA DE FIANZA

POR CUANTO

(denominado en lo sucesivo “Afianzado”) ha elevado hoy dia. de 1985 a
_ (denominado en lo sucesivo “Compania’) una solicitud

de una Fanza poruna sumaenconjuntode_

para cumplir con las siguientes obligaciones: - e —

Para cubrir VICIOS OCULTOS en relacion con la construccion de una terminal de gas licuado de
petroleo (GLP) en Puerto Viejo, Azua, Republica Dominicana, la cual debera ser ejecutada por el
Afianzado de acuerdo con un Contrato de fecha__ .~ de 1985 suscrito
(denominado en lo sucesivo “_Beneficiario”)

entre . .
y ¢l Afianzado (cl cual se denominara en lo sucesivo “Contrato”);

POR CUANTO: la presente Fianza debe ser depositadaen . y tiene
un periodo de validez del e al o antes,

si ¢l Afianzado ha cumplido sus obligacioncs;

POR CUANTO: esta Fianza solo serd cesionable a los prestamistas, quienes otorgaran un présta-
mo desde el Japon a favor del Bencficiario por el precio del contrato, sujeto a un aviso previo
por escrito del Beneficiario al Afianzado v a la Compafia;

POR CUANTO: la Compania asume responsabilidad por reclamacion de la persona con derecho
a indemnizacion con pérdidas o dafios que sufra por incumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales legales del Atianzado frente al Beneficiario por VICIOS OCULTOS en las Obras cjecuta-
das por el Afianzado bajo este Contrato hasta el limite de la presente Fianza y siempre que con la
anterioridad haya sido declarada c¢jecutoria de acuerdo con las leves de la Repiblica Dominicana;

(a) Se especifica que toda reclamacion bajo esta Iianza debe presentarse dentro de los 30 dfas
siguientes a la fecha en que pueda ser declarada legalmente ¢jecutoria,
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5. POR CUANTO: la Compafia no hard ninguna devolucioén del importe de la prima o de cuales-
quier gastos incurridos, sea cual fuere la razén que para ello alegare el Afianzado;

6. POR CUANTO: el Afianzado ha pagado la prima para esta Fianza y todos los gastos requeridos
por las leyes vigentes;

7.  POR CUANTO: la Ley No. 3788 del 24 de marzo de 1954 faculta a las Companifas de Seguros le-
galmente autorizadas a otorgar Fianzas a favor del Estado, de los municipios, del Distrito Nacio-
nal o de sus dependencias;

8. POR CUANTO:la Companfa leglamente constituida y autorizada a operar en la Reptblica Domi-
nicana por este medio emite la presente Finanza para

e ;

requerida por . __

En fe de lo cual la presente acta es debidamente firmada y sellada en Santo Domingo, Distrito Nacio-
nal, capital de la Reptblica Dominicana,alos_ . dfas_ . de
mil novecientos ochenta y cinco.

DADA en la Sala de Sesiones de Ja Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los diecisicte dias del
mes de diciembre del afio mil novecientos ochenta y cinco; afio 1429 de la Independencia y 123° de
la Restauracion.

Hugo Tolentino Dipp
Presidente

Eladia Medina José Maria Diaz
Secretaria Secretario

DADA en la Sala de Sesiones dcl Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guz-
man, Distrito Nacional, Capital de la Repablica Dominicana, a los diecinueve dias del mes de diciem-

bre del ano mil novecientos ochenta v cinco; afio 1429 de la Independencia y 1239 de la Restauracion.

Jacobo Majluta Azar
Presidente

Juan Belarminio Rodriguez Alvarez Rafael Fernando Correa Rogers
Secretario Secretario

SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la Repablica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me conficre el Articulo 55 de la Constitucion de la Republica;
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PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su cono-
-cimiento y cumplimiento.

4
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Reptbjica Dominicana a los
veintisiete (27) dfas del mes de diciembre del afo mil novecientos ochenta y cinco; afio 142° de la
Independencia y 123° de la Restauracion.

SALVADOR JORGE BLANCO

Dec. No. 3541 que otorga exequatur a varios profesionales.

SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la Reptblica Dominicana

NUMERO: 3541

VISTA la Ley sobre Exequatur de Profesionales No.111, de fecha 3 de noviembre de 1942, y sus
modificaciones;

VISTA la Ley sobre Organizacion Judicial No.821, de fecha 21 de noviembre de 1927, y sus modifi-
caciones;

VISTA la Ley No.633, sobre Contadores Publicos Autorizados, de fecha 16 de junio de 1944, y sus
modificaciones,

VISTA la Ley del Notariado No.301, de fecha 18 de junio de 1964, y sus modificaciones;

En ¢jercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la Repiblica,
dicto el siguiente

DECRETO:

Articulo 1.— Se otorga exequatur a las personas senaladas a continuacion, para que puedan ejercer
en todo el territorio de la Republica, sus respectivas profesiones, de conformidad con las leyes y regla-

mentos vigentes:
ABOGADO:

Reynaldo Antonio Alvarez Polanco, Israel Santana Santana, Henry Familia, Alberto Matos Batista,



