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Res. No. 59-99 que aprueba el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la 
Compania de Electricidad de San Pedro de Macoris, sobre la instalacion por parte de 
dicha compaiiia de una planta de energia elkctrica de 300 MW en la provincia de San 
Pedro de Macoris. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 59-99 

VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucihn de la 
Republica. 

VISTO el contrato suscrito en fecha 7 de diciembre del 1998, entre el 
Estado Dominicano y la compaiiia de electricidad de San Pedro de Macoris. 

R E  S U E  L V E: 

ARTICULO UNIC0.- APROBAR el contrato suscrito entre el Estado 
Dominicano, debidamente representado por Juan Temistocles Montas y la compaiiia de 
electricidad de San Pedro de Macoris, representada por el seiior Steven J. Doyon, suscrito 
en fecha 7 de diciembre de 1998. El objetivo de este contrato es definir y establecer 10s 
roles del Estado Dominicano y de la compaiiia de electricidad de San Pedro de Macoris, 
necesarios para asegurar la implementacihn a tiempo del proyecto de Ciclo Combinado de 
Generacihn de Electricidad en San Pedro de Macoris; incluyendo el necesario apoyo del 
Estado Dominicano a 10s fines de obtener todos 10s permisos y aprobaciones requeridos; 
que copiado a la letra dice asi: 
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COPIA DE EJECUCION 

FECHADO 7 DE DICIEMBRE DE 1998 

EL ESTADO DOMINICAN0 

LA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

CONTRATO DE IMPLEMENTACION 

-en relacion a- 

El Proyecto de Ciclo Combinado en 

San Pedro de Macoris, Republica Dorninicana 



-51 

INDICE 

Articulo No. Encabezamiento 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Interpretacihn 

Comienzo y Duracihn 

Implementacihn del Proyecto por la 
Compaiiia del Proyecto 

Declaraciones y Garantias de las Partes 

Otras Obligaciones de la Compaiiia del Proyecto 

Otorgamiento de 10s Derechos a la Compaiiia del Proyecto 

Licencias y Consentimientos 

Acceso a1 Mar 

Construccihn, Operacihn y Mantenimiento 

Responsabilidad 

Controles de Inmigracihn 

Derechos Aduaneros y Control de Importaciones 

Conversion de Moneda y 
Transferencia de Fondos 

Cesihn y Garantia 

Articulos relativos a Prestamistas e 
Inversionistas 

Eventos Excepcionales 

Impuestos 

Incumplimientos y Terminacihn 

Resolucihn de Disputas 

P a ~ n a s  No. 

2 

3 

3 

5 

7 

8 

10 

11 

11 

12 

16 

16 

17 

20 

20 

23 

27 

27 

32 



-52 

20 Cuentas e Informes 

21 Garantia 

22 Notificaciones 

23 Disposiciones Miscelaneas 

Anexo No. 

Definiciones 

Consentiniientos Especificados 

Proforma de Contrato de Novacihn 

Contrato con 10s Accionistas Iniciales 

Formulario de Garantia del Estado Dominicano 

Poder del Estado Dominicano 

Acta de Directorio otorgando poder de la Compafiia del Proyecto 

37 

40 

40 

41 



-53- 

ESTE CONTRATO DE IMPLEMENTACION (el “Contrato”) se suscribe este dia 7 de 
diciembre de 1998. 

ENTRE: 

EL ESTADO DOMINICAN0 (referido en adelante en este documento como el “Estado 
Dominicano”), debidamente representado por Juan Temistocles Montas, dominicano, 
mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 002-0014877-3, 
quien actua en virtud del Poder otorgado por el Honorable Seiior Presidente de la 
Republica, DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA, bajo el Poder No. 274/98, de cuyo 
Poder se anexa copia en el Anexo 6 de este Contrato; y 

LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (referida en 
adelante en este documento como la “Compaiiia del Proyecto”), con sus oficinas 
principales ubicadas en las oficinas de Pellerano & Herrera, Avenida John F. Kennedy 10, 
piso 4, P.O. Box 20682, Santo Domingo, Republica Dorninicana, representada por el Sr. 
Steven J. Doyon, de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, con domicilio en 
Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamerica. 

En adelante en el presente Contrato, el Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto son 
referidas individualmente como “Parte” y, de manera conjunta, como “Partes”, cuando sea 
apropiado. 

POR CUANTO: 

(A) El Estado Dominicano tiene la intencihn de promover la generacihn de electricidad 
en la Republica Dominicana mediante plantas de generacihn de propiedad y 
financiamiento privado; y 

(B) El Estado Dominicano, por intermedio de la Corporacihn Dominicana de 
Electricidad (la “CDE’)), una entidad publica dedicada a la generacihn, transmisihn, 
distribucihn y venta de capacidad y energia electrica en la Republica Dorninicana, 
abrih un proceso de licitacihn competitivo a nivel intemacional para el Proyecto de 
San Pedro de Macoris (el “Proyecto”), con el objeto de seleccionar una compaiiia 
que ofrezca la planta de energia electrica tip0 ciclo combinado optima, dentro de un 
rango de 250 MW (+/- 20%) de generacihn de energia electrica, basado en analisis 
tecnico, econhmico y financiero; y 

La Compaiiia del Proyecto ha sido seleccionada como la entidad a desarrollar el 
Proyecto en base a1 proceso de licitacihn de la CDE; y 

(C) 

(D) La Compaiiia del Proyecto es una compaiiia constituida bajo las leyes de las Islas 
Caiman y que se encuentra autorizada a operar en la Republica Dorninicana; y 
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(E) La Compaiiia del Proyecto planea construir y operar una planta de generacihn de 
energia de ciclo combinado de su propiedad con una capacidad neta de generacihn 
de aproximadamente 300 MW en San Pedro de Macoris, Republica Dominicana; y 

La Compaiiia del Proyecto desea vender la capacidad y energia electrica de la 
Planta a la CDE conforme a 10s terminos y condiciones estipuladas en el Contrato 
de Compra de Energia (el “CCE’)), celebrado el 16 de septiembre de 1998, entre la 
CDE y la Compaiiia del Proyecto; y 

La CDE desea comprar dicha capacidad y energia electrica de la Compaiiia del 
Proyecto, en conformidad con 10s terminos y condiciones establecidas en el CCE. 

(F) 

(G) 

POR TANTO, en consideracihn a 10s beneficios mutuos que resultaran asi como a 10s 
terminos, condiciones, promesas, representaciones, convenios y garantias contenidos en 
este Contrato, y con la intencihn de quedar legalmente vinculados por este Contrato, el 
Estado Dominican0 y la Compaiiia de Proyecto libre y voluntariamente convienen y pactan 
lo siguiente: 

1 INTERPRETACION 

En este Contrato:- 

1.1 las expresiones definidas en el Anexo 1 tendran solamente 10s significados 
establecidos en ese Anexo; 

10s encabezamientos y la numeracihn de parrafos son solamente para una 
mayor ilustracihn y no seran tenidos en consideracihn en la interpretacihn de 
este Contrato; 

1.2 

1.3 el singular incluye el plural y viceversa; 

1.4 las referencias a 10s Articulos, Por Cuantos y Anexos son, a menos que el 
context0 lo requiera de otra manera, referencias a Articulos, Anexos y Por 
Cuantos de este Contrato; 

1.5 las referencias a cualquier contrato, estatuto legal, ordenanza o reglamento 
incluye cualquier enmienda a 10s mismos asi como cualquier reemplazo, en 
todo o en parte; y 

10s terminos no definidos en este Contrato, y que estin definidos en el CCE, 
tendran 10s significados atribuidos a 10s mismos en el CCE. 

1.6 
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2 COMIENZO Y DURACION 

Este Contrato sera efectivo a partir de la fecha de su suscripcion, sujeto a1 Articulo 
3.4 del mismo, y continuara en plena vigencia y efecto hasta que el CCE caduque o 
se de por terminado de acuerdo con sus clausulas o hasta que la Compaiiia del 
Proyecto, 10s Prestamistas y la CDE hayan llegado a un acuerdo con relacion a la 
cesion del CCE a una entidad privada despues de 10s ajustes necesarios a este 
Contrato; sin embargo, en cas0 que el CCE sea terminado conforme a1 Articulo 
14.C.l(d) del CCE o Parte 3.B del Anexo I del CCE, entonces este Contrato 
continuara en vigencia sin perjuicio de dicha terminacion del CCE y la Compaiiia 
del Proyecto tendra derecho a todos 10s derechos y beneficios aqui establecidos 
hasta la fecha mas tarde de (i) el vigesimo (20mo) aniversario de la Fecha de 
Operacion Comercial de la Planta, (ii) si la Duracion Inicial del CCE fuera 
extendida mis alla de dicho vigesimo (20mo) aniversario de la Fecha de Operacion 
Comercial de la Planta, la fecha de expiracion de dicho termino adicional, y (iii) 
aquella fecha mas tarde que pueda ser acordada por las Partes; y sujeto a que la 
Garantia del Estado Dominicano terminara conforme a sus terminos. 

3 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO POR LA COMPANIA DEL 
PROYECTO 

3.1 La Compaiiia del Proyecto diseiiark financiara, construira, asegurara, sera 
propietaria, operara y mantendra la Planta de acuerdo a 10s terminos y 
condiciones contenidos en este Contrato y el Paquete de Garantias. 

La Compaiiia del Proyecto proveera a1 Estado Dominicano una copia de las 
Polizas de Seguro y de cualquier enmienda a dichas Polizas de Seguro, las 
cuales el Estado Dominicano tendra el derecho de revisar y aprobar. Dichas 
aprobaciones no serin retenidas ni demoradas en forma irrazonable; sin 
embargo, la aprobacion del Estado Dominicano se considerara concedida si 
no hubiere pronunciamiento de parte del Estado Dominicano a1 termino de 
treinta (30) dias despues de cualquier solicitud para tal aprobacion. 

A partir de la fecha de este Contrato y hasta el mes siguiente a1 Cierre 
Financiero, la Compaiiia del Proyecto debera proveer a1 Estado Dominicano 
a mas tardar el decimo (10") dia de cada mes un reporte detallado 
describiendo el progreso de la Compaiiia del Proyecto en la obtencion de 10s 
Consentimientos Especificados y 10s Consentimientos Adicionales, las 
negociaciones de 10s otros contratos que pertenecen a1 Paquete de Garantias 
y el financiamiento del Proyecto. La Compaiiia del Proyecto debera adjuntar 
a cada uno de dichos reportes copias de cualquiera de 10s siguientes 
documentos que hayan sido ejecutados u obtenidos durante el mes 
comprendido en dichos reportes: (a) Consentimientos Especificados o 
Consentimientos Adicionales; y (b) Polizas de Seguro. Despues del Cierre 
Financiero, la Compaiiia del Proyecto proveera a1 Estado Dominicano a1 

3.2 

3.3 
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mismo tiempo que a la CDE, todos y cada uno de 10s reportes mensuales de 
progreso que la Compaiiia del Proyecto deba proveer a la CDE de acuerdo a1 
CCE. 

3.4 Los derechos y obligaciones de las Partes en este Contrato (con excepcion a 
10s derechos y obligaciones contemplados en 10s Articulos 3.3, 10.1, 10.2, 
11, 14, 19 y 23.4) estaran sujetos a la plena satisfaccion de las siguientes 
condiciones suspensivas: 

3.4.1. terminacion y aprobacion del Estudio de Impact0 Ambiental por 
parte de la Compaiiia del Proyecto de acuerdo a1 Articulo 5.5 de este 
Contrato; 

3.4.2. el otorgamiento de 10s Consentimientos Especificados, libres de 
cualquier condicion (except0 de aquellas condiciones que puedan ser 
anexadas conforme a1 Articulo 7.4 de este Contrato) que afecte 
adversa y esencialmente 10s intereses de la Compaiiia del Proyecto, 
10s Prestamistas, 10s Accionistas Iniciales y 10s Contratistas en el 
Paquete de Garantias que no Sean 10s Consentimientos Adicionales; 

3.4.3. en el cas0 que la Compaiiia del Proyecto decida obtener y mantener 
cobertura sobre riesgo politico a su propio costo, la ejecucion y 
entrega por parte del Estado Dominicano, la CDE o cualquier 
Entidad del Sector Publico de aquellas aprobaciones, garantias y 
gestiones relacionadas con la obtencion de dichas coberturas 
conforme Sean requeridas por 10s aseguradores; sin embargo, la 
aprobacion del Estado Dominicano, la CDE o cualquier Entidad del 
Sector Publico se considerara concedida si no hubiere 
pronunciamiento de parte del Estado Dominicano, la CDE o 
cualquier Entidad del Sector Publico a1 termino de treinta (30) dias 
despues de una solicitud para tal aprobacion; 

3.4.4. las Polizas de Seguro conforme estas hayan sido aprobadas por el 
Estado Dominicano de acuerdo a1 Articulo 3.2 donde dicho articulo 
lo requiera, y tras haber sido suscritas por cada una de las Partes de 
esos Contratos, y documentos, estando en validez y efecto a partir de 
la fecha de Cierre Financiero; 

3.4.5. el logro del Cierre Financiero; 

3.4.6. el cumplimiento del Articulo 15.1 (Contribucion a1 Capital); 

3.4.7. la ratificacion de este Contrato por parte del Congreso Nacional de la 
Republica Dominicana; 
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3.4.8. El Estado Dominicano debe haber aprobado a1 Contratista IAC y a1 
Contratista O&M de acuerdo a1 Articulo 9 de este Contrato; y 

3.4.9. La celebracihn por parte del Estado Dominicano de una Garantia, 
debidamente autorizada y firmada, que creara una obligacihn 
vinculante y exigible en virtud de cualquier Ley aplicable, y la 
ratificacihn de dicha Garantia por parte del Congreso Nacional de la 
Republica Dominicana. 

4 DECLAFUCIONES Y GAFUNTIAS DE LAS PARTES 

4.1 La Compaiiia del Proyecto declara y garantiza a1 Estado Dominicano que: 

4.1.1. la Compaiiia del Proyecto esta debidamente constituida, existe de 
manera valida y ha cumplido totalmente con todos 10s requisitos 
esenciales de las leyes aplicables de la Republica Dominicana; 

4.1.2. la Compaiiia del Proyecto tiene total poder y capacidad legal para 
llevar su negocio, suscribir, quedar legalmente vinculada y cumplir 
con sus obligaciones en este Contrato y 10s demas Contratos que 
conformen el Paquete de Garantias; 

4.1.3. este Contrato ha sido debidamente autorizado y suscrito por la 
Compaiiia del Proyecto de acuerdo a sus documentos constitutivos y 
constituye una obligacihn legal, valida, vinculante y exigible por la 
ley conforme a sus clausulas; 

4.1.4. la suscripcihn y cumplimiento de este Contrato y cada uno de 10s 
Contratos que integran el Paquete de Garantias, sujeto a1 
otorgamiento y mantenimiento de 10s Consentimientos 
Especificados, no constituyen una violacihn de: (i) ninguna ley, 
sentencia, orden, decreto o reglamento o norma, actualmente en 
vigor, de ninguna corte, autoridad gubernamental o arbitro de 
jurisdiccihn competente, aplicable o relacionado a la Compaiiia del 
Proyecto, sus activos o negocios; o (ii) 10s documentos constitutivos 
de la Compaiiia del Proyecto, u otros documentos corporativos u otro 
instrumento, contrato o acuerdo de 10s que la Compaiiia del Proyecto 
sea parte, o en virtud de 10s cuales dicha compaiiia o sus propiedades 
esten vinculados; 

4.1.5. no hay sentencias ejecutorias contra la Compaiiia del Proyecto, ni 
existe accihn, reclamacihn, demanda o procedimiento alguno 
pendiente de conocimiento o de fallo, asi como tampoco, a1 mejor 
saber y entender de la Compaiiia del Proyecto, hay amenazas ante 
ningun tribunal, autoridad gubernamental o arbitro de alguna 
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jurisdiccihn competente de 10s que pueda esperarse razonablemente 
que afecten adversa y esencialmente la condicihn financiera o las 
operaciones de la Compaiiia del Proyecto asi como su capacidad de 
cumplir sus obligaciones en este Contrato o cualquier otro Contrato 
que forme parte del Paquete de Garantias o que pudiere afectar la 
legalidad, la validez, o la ejecutoriedad de este Contrato o cualquier 
otro Contrato que forme el Paquete de Garantias; 

4.1.6. La Compaiiia del Proyecto no ha incumplido bajo ningun contrato 
del cual sea una parte o mediante el cual sus propiedades puedan 
estar comprometidas, ni ha cometido falta esencial alguna en 
relacihn a cualquier obligacihn tecnica o financiera que pueda tener 
un efecto esencial adverso sobre la capacidad de la Compaiiia del 
Proyecto de cumplir con sus obligaciones en este Contrato o 
cualquier otro contrato que forme el Paquete de Garantias; 

4.1.7. ninguna informacihn dada por la Compaiiia del Proyecto a1 Estado 
Dominicano en relacihn a este Contrato o a1 cualquier otro Contrato 
del Paquete de Garantias contiene error esencial alguno en las 
declaraciones, sobre 10s hechos u omite declarar a l g h  hecho que 
pudiere afectar adversa y esencialmente la ejecutoriedad de 10s 
derechos y recursos del Estado Dominicano, o que fuera necesario 
para asegurar que no tenga efecto conducente a confundir el sentido 
propio y verdadero de cualquier declaracihn, representacihn o 
garantia contenida en este documento o en 10s Contratos que integran 
el Paquete de Garantias; y 

4.1.8. El Apoderado de la Compaiiia del Proyecto tiene autoridad suficiente 
para suscribir este Contrato en representacihn de la Compaiiia del 
Proyecto. 

4.2 El Estado Dominicano asegura y garantiza a la Compaiiia del Proyecto que: 

4.2.1. Este Contrato ha sido debidamente autorizado y suscrito por el 
Estado Dominicano y constituye su obligacihn legal, valida y 
vinculante y exigible por la Ley conforme a sus clausulas; 

4.2.2. El representante del Estado Dominicano, Juan Temistocles Montas, 
bajo el Poder No. 274/98, copia del cual se adjunta en el Anexo 6 de 
este Contrato, tiene autoridad para suscribir este Contrato en nombre 
del Estado Dominicano; y 

4.2.3. La Garantia ha sido debidamente autorizada y suscrita por el Estado 
Dominicano y, sujeto a la ratificacihn de la misma por parte del 
Congreso Nacional de la Republica Dominicana, constituye su 
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5 

obligacihn legal, valida y vinculante, exigible conforme a sus 
clausulas. 

OTFUS OBLIGACIONES DE LA COMPANIA DEL PROYECTO 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

La Compaiiia del Proyecto debe, a su propio riesgo y costo, proveer a su 
personal las facilidades y servicios necesarios para su seguridad y 
comodidad, incluyendo, sin limitacihn, oficinas, estaciones de trabajo, 
viviendas, instalaciones de proteccihn contra incendio, instalaciones 
electricas, cloacas, instalaciones sanitarias, instalaciones de agua, y 
asistencia medica; y 

La Compaiiia del Proyecto sera responsable de transportar el equipo para la 
Planta a1 Sitio, y sera responsable por y reparara cualquier daiio ocasionado 
por dicha transportacihn a las carreteras de acceso o a las estructuras 
existentes hasta un monto maximo de diez millones de Dhlares 
(US$lO,OOO,OOO), sea por un suceso individual o por todo suceso durante la 
vigencia de este Contrato; 

La Compaiiia del Proyecto cooperara con las autoridades gubernamentales y 
tomara, a su propio costo, las medidas razonables requeridas por dichas 
autoridades gubernamentales para proteger contra daiios y mantener el us0 
continuo por parte del publico de las carreteras, puentes, vias de trenes, 
lineas de telefono y telegrafos utilizados por la Compaiiia del Proyecto, y 
sera responsable por y reparara cualquier daiio hecho a dichas estructuras 
causado por la Compaiiia del Proyecto hasta la cantidad maxima 
especificada en el Articulo 5.2, que precede, cuya suma no excedera el 
maximo de responsabilidad para todo evento consignado en 10s Articulos 
5.2 ylo 5.3. 

La Compaiiia del Proyecto debe obtener y mantener seguros de acuerdo a1 
Articulo 13 del CCE. 

La Compaiiia del Proyecto debera designar un experto o firma independiente 
en materia de asuntos ambientales para realizar un Estudio del Impact0 
Ambiental (“EIS”), el cual sera realizado en la forma establecida en las 
Pautas Ambientales y que podra, entre otras cosas, (i) identificar las 
condiciones fisicas y sociales que puedan ser afectadas por la construccihn 
de la Planta, (ii) identificar las condiciones y parametros ambientales 
existentes en relacihn a1 terreno, el aire, el agua, 10s desperdicios shlidos y 
liquidos; (iii) definir las condiciones ambientales permisibles y 10s 
parametros aplicables a la Planta, incluyendo la legislacihn y la regulacihn; 
(iv) identificar las areas (si hay alguna) donde el diseiio inicial propuesto 
para la Planta no cumplira con 10s criterios requeridos; (v) analizar la 
viabilidad de las modificaciones a1 diseiio (si es necesario) propuestas por el 
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Estado Dominicano o la CDE, como sea aplicable; (vi) identificar 10s 
permisos y licencias necesarios para cumplir con las Pautas Ambientales 
antes, durante y despues de la construccion y encargo de la Planta; (vii) 
antes de la fecha de Operacion Comercial de cada Unidad realizar las 
pruebas necesarias para asegurar que cada Unidad cumplira con todas las 
Pautas Ambientales permisibles; y (viii) especificar y diseiiar 10s programas 
de monitoreo que aseguraran que la Planta cumplira, en el futuro, con todas 
las Pautas Ambientales permisibles. 

6 OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS A LA COMPANIA DEL 
PROYECTO 

6.1 El Estado Dominicano asegurara y agilizara el otorgamiento, por parte de la 
CDE u otra Entidad del Sector Publico relevante, a la Compaiiia del 
Proyecto, el derecho definitivo y exclusivo para diseiiar, financiar, asegurar, 
construir, ser propietaria de, operar y mantener la Planta durante la vigencia 
de este Contrato, siempre que la Compaiiia del Proyecto cumpla con las 
obligaciones impuestas por la Ley sobre las compaiiias generadoras de 
electricidad segun las Leyes de la Republica Dominicana. 

6.2 El Estado Dominicano por medio de este documento le otorga a la 
Compaiiia del Proyecto acceso razonable sobre, bajo y a traves de todas las 
propiedades del Estado Dominicano o controladas por este, como sea 
necesario para 10s fines de diseiiar, financiar, asegurar, construir, operar y 
mantener la Planta. 

6.3 Mediante este documento el Estado Dominicano acuerda arrendar el Sitio a 
la Compaiiia del Proyecto durante el plazo de este Contrato, de acuerdo a 10s 
terminos del CAT (Contrato de Arrendamiento de Terreno). El Estado 
Dominicano por el presente se obliga a permitirle a la Compaiiia del 
Proyecto acceso a1 Sitio mediante servidumbres, derechos de paso o 
adquisicion de propiedades por la duracion de este Contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en cualquier otro articulo de este Contrato, 
durante el period0 de vigencia de este Contrato y 10s Contratos del Proyecto 
y, si fuera aplicable, hasta que el pago del Monto de Terminacion (si fuera 
necesario pagar alguno) establecido en el CCE sea pagado y convertido en 
Dolares conforme a 10s terminos del CCE, el Estado Dominicano no 
realizara n i n g h  acto que afecte a la Compaiiia del Proyecto en su ocupacion 
del Sitio, la Planta o cualesquiera de 10s derechos o intereses de la Compaiiia 
del Proyecto y asegurara a la Compaiiia del Proyecto el disfrute pacific0 del 
Sitio, la Planta y cualesquiera otros terrenos o facilidades relacionadas, lo 
cual incluye, sin lirnitacion (i) el acceso irrestricto, y el us0 y la ocupacion 
pacifica y exclusiva del Sitio, la Planta y todos 10s terrenos y facilidades 
relacionadas, (ii) la seguridad e integridad de 10s empleados y las 

6.4 
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propiedades de la Compaiiia del Proyecto (0 cualesquiera de 10s 
subcontratistas trabajando dentro de 10s parametros del Proyecto), (iii) el us0 
cuando sea necesario de 10s caminos, facilidades ferroviarias, muelles, 
embarcaderos, otros puertos y obras portuarias y otros tipos de 
transportacihn fuera del Sitio y la Planta, y (iv) el us0 de otras empresas 
publicas requeridas por la Planta. 

6.5 Mas alla de (i) 10s Honorarios Prescritos pagaderos conforme a este 
Contrato, (ii) pagos realizados de conformidad a1 Articulo 17 de este 
Contrato, o (iii) pagos realizados de conformidad a1 Contrato de 
Arrendamiento de Terrenos, la Compaiiia del Proyecto no realizara gasto 
alguno ni desembolsara suma de dinero alguna a1 Estado Dominicano para 
poder hacer us0 de la Planta, las Facilidades de Descarga de Combustible, 
10s Tanques de Almacenaje de Combustible, y todos y cada uno de las 
servidumbres y derechos de paso requeridos para la construccihn, operacihn 
y mantenimiento de la Planta. 

En el cas0 de que el CCE sea terminado conforme a1 Articulo 14.C. l(d) del 
CCE o a la Parte 3.B del Anexo I del CCE, el Estado Dominicano expedira y 
asegurara el otorgamiento por parte de la CDE u otra Entidad del Sector 
Publico relevante a la Compaiiia del Proyecto del derecho a tener acceso a 
las lineas de transmisihn necesarias para la Compaiiia del Proyecto para 
entregar la produccihn electrica de la Planta a sus clientes 

6.6 

7 LICENCIAS Y CONSENTIMIENTOS 

7.1 Solicitudes a ser Completadas por la Compaiiia del Provecto 

La Compaiiia del Proyecto debera completar o hacer que se completen todas 
las solicitudes (ya Sean de inicio o de renovacihn) para 10s Consentimientos 
Especificados referidos en el Anexo 2 en el Formulario Estipulado y con el 
Honorario Estipulado a las Entidades del Sector Publico apropiadas, y dara 
seguimiento de manera diligente a todas esas solicitudes para lograr la 
obtencihn de 10s Consentimientos Especificados de relevancia. La 
informacihn ofrecida en las solicitudes debera estar completa y exacta y 
debera satisfacer 10s requerimientos de contenido y procedimiento 
establecidos por las Leyes aplicables de la Republica Dominicana. 

Respaldo de las Entidades del Sector Publico 

El Estado Dominicano agilizara y asegurara la aprobacihn por parte de las 
Entidades del Sector Publico con competencia de las solicitudes de la 
Compaiiia del Proyecto de 10s Consentimientos Especificados, siempre que 
la Compaiiia del Proyecto cumpla con las Leyes de la Republica 
Dominicana aplicables y satisfaga razonablemente con el criterio de la 

7.2 
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Entidad del Sector Publico para el otorgamiento del Consentimiento 
Especificado en cuestion. 

7.3 Consentimientos Adicionales 

Si se descubre que una aprobacion, consentimiento, autorizacion u otro 
requerimiento no listado en el Anexo 2 (un “Consentimiento Adicional”) es 
requerido por parte del Estado Dominicano o cualquier Entidad del Sector 
Publico conforme a las Leyes de la Republica Dominicana para la ejecucion 
del Proyecto, sujeto a1 Articulo 7.1, el Estado Dominicano se asegurara de 
que dicho Consentimiento Adicional no sea negado o demorado sin motivos. 

7.4 Condiciones a Consentimientos Especificados v Consentimientos 
Adicionales. 

El Estado Dominicano o la Entidad del Sector Publico relevante pueden 
anexar a 10s Consentimientos Especificados y a 10s Consentimientos 
Adicionales aquellos terminos y condiciones que esten de acuerdo con las 
Leyes de la Republica Dominicana. La Compaiiia del Proyecto debera 
atenerse a dichos terminos y condiciones y hara que sus Contratistas se 
apeguen a dichos terminos y condiciones. Si la Compaiiia del Proyecto o 
cualesquiera de sus Contratistas fallan en atenerse a 10s terminos y 
condiciones de cualesquiera de 10s Consentimientos Especificados o 
Adicionales (tal falla, constituira “Causa”), el ejercicio por parte del Estado 
Dominicano o de cualquier Entidad del Sector Publico de algun poder 
relacionado a dicha falla conforme a algun derecho o discrecionalidad 
conferidos a ella bajo las Leyes de la Republica Dominicana, no constituira 
en si mismo una violacion a este Contrato por parte del Estado Dominicano, 
tampoco un Evento Excepcional en el Articulo 16, o una falta del Estado 
Dominicano bajo el Articulo 18.2. 

7.5 Solicitudes de Renovacion 

En cas0 de cualquier Consentimiento Especificado o Consentimiento 
Adicional requerido conforme a las Leyes de la Republica Dominicana a la 
Compaiiia del Proyecto en relacion a1 Proyecto expire o caduque o termine, 
la Compaiiia del Proyecto renovara o hara que se renueve la solicitud 
correspondiente a dicho Consentimiento, y se aplicark mutatis mutandis, en 
dicho caso, cambiando lo que se deba cambiar, en 10s Articulos 7.1, 7.2 (en 
el cas0 de 10s Consentimientos Especificados), 7.3 (en el cas0 de 10s 
Consentimientos Adicionales) y 7.4. 
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8 ACCESO AL MAR 

El Estado Dominicano asegurara que la Compaiiia del Proyecto tendra acceso 
permanente del mar a1 Sitio solamente para 10s siguientes propositos: (i) para el 
diseiio, financiamiento, seguro, construccihn, operacion y mantenimiento del 
sistema de agua circulante y facilidades relacionadas; si aplica, (ii) para el diseiio, 
financiamiento, seguro, construccihn, operacion y mantenimiento de las estructuras 
de proteccion de la costa, si aplica, y (iii) para dragar; siempre que todos esos 
accesos Sean realizados en cumplimiento con 10s requisitos de las Leyes 
Dominicanas. El Estado Dominicano asegurara que la Entidad del Sector Publico 
competente permita a la Compaiiia del Proyecto realizar dragado del puerto cuando 
sea necesario o instalar, operar, y mantener, durante la vigencia de este Contrato, 
facilidades de amarre y aproximadamente tuberias de una media milla desde la linea 
de la costa hasta el mar para descargar y transportar combustible para el Proyecto; 
siempre que todas estas actividades Sean desarrolladas en cumplimiento con las 
Leyes de la Republica Dominicana. 

9 CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 

La Compaiiia del Proyecto por la presente nombra a [Siemens KWU] como 
Contratista IAC (Ingenieria, adquisicion y construccihn) para el diseiio, ingenieria, 
adquisicion y construccihn de la Planta y a [Subsidiaria de Cogentrix] como 
Contratista O&M para operar y mantener la Planta, y el Estado Dominicano por la 
presente otorga su consentimiento a tales nombramientos. La Compaiiia del 
Proyecto sometera cada uno de estos nombramientos, asi como 10s nombramientos 
de 10s sucesores del Contratista o el Operador a1 Estado Dominicano para su previa 
aprobacion por escrito, esta aprobacion no debera ser retenida o demorada 
irrazonablemente. Sin embargo, ni 10s referidos nombramientos ni el 
consentimiento a 10s mismos por parte del Estado Dominicano relevara a la 
Compaiiia del Proyecto de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades de 
cualquier especie en este Contrato o cualquier otro Contrato en el Paquete de 
Garantias. La Compaiiia del Proyecto no podra remover a1 Contratista IAC o a1 
Contratista O&M sin el previo consentimiento escrito del Estado Dominicano, que 
no sera negado o demorado de manera irrazonable, sin embargo, la Compaiiia del 
Proyecto tendra el derecho de remover a1 Contratista IAC o a1 Contratista O&M, 
conforme sea el caso, sin el consentimiento previo y por escrito del Estado 
Dominicano en el cas0 que, en la sola discrecion de la Compaiiia del Proyecto, el 
Contratista IAC o el Contratista O&M se encuentre entonces en incumplimiento 
bajo el Contrato IAC o el Contrato O&M, conforme sea el caso; y sujeto, asimismo, 
a que en el cas0 de cualquiera de dichas remociones, la nueva designacion de un 
contratista, si la hubiera, estara sujeta a1 consentimiento previo y por escrito del 
Estado Dominicano, que no sera negado o demorado de manera irrazonable; y 
sujeto asimismo, a que la aprobacion del Estado Dominicano se considerara 
concedida si no hubiere pronunciamiento de parte del Estado Dominicano a1 
termino de (30) dias despues de cualquier solicitud para tal aprobacion. La 
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Compaiiia del Proyecto utilizara sus mejores esfuerzos para asegurar que el 
Contratista IAC o Contratista O&M a ser removido, como sea el caso, continuara 
ejecutando sus obligaciones respectivas hasta el momento en que el contratista 
designado para reemplazar, aprobado por el Estado Dominicano conforme a este 
Articulo 9, pueda asumir dichas obligaciones. 

10 RESPONSABILIDAD 

10.1 Indemnizacihn por parte de la Compaiiia del Provecto 

En adicihn a las obligaciones de la Compaiiia del Proyecto y 10s recursos del 
Estado Dominicano previstos en otra parte de este Contrato y en la Ley, la 
Compaiiia del Proyecto sera responsable por la perdida o daiio a la 
propiedad, muerte o heridas a cualquier Persona, asi como cualquier otra 
responsabilidad, daiio, perdida, costos y gastos (incluyendo, sin limitacihn, 
tarifas legales razonables) sufridas por el Estado Dominicano, la CDE o 
cualquier otra Entidad del Sector Publico: 

10.1.1. durante el diseiio, financiamiento, seguro, construccihn, propiedad, 
operacihn o mantenimiento de la Planta que resulte de cualquier acto 
de negligencia u omisihn por parte de la Compaiiia del Proyecto, 

10.1.2. en conexihn con, o que surja o resulte de cualquier violacihn de 
garantia, falsedad esencial por parte de la Compaiiia del Proyecto, o 
el incumplimiento de cualquier termino, condicihn, Contrato u 
obligacihn a ser realizado por la Compaiiia del Proyecto en este 
Contrato o cualquier otro Contrato de 10s que conforman el Paquete 
de Garantias; y 

10.1.3. en conexihn a cualquier reclamacihn, procedimiento o accihn 
interpuesta por el Estado Dominicano o cualquier otra Entidad del 
Sector Publico conforme a cualquier Ley de la Republica 
Dominicana en materia ambiental que sea aplicable, que resulten de 
la propiedad u operacihn de la Planta por parte de la Compaiiia del 
Proyecto, incluyendo sin limitacihn la descarga, dispersion, 
liberacihn, almacenamiento, tratamiento, generacihn, disposicihn, o 
escape de sustancias contaminantes u otras sustancias thxicas o 
peligrosas, desde la Planta, la contaminacihn del suelo, el aire o el 
agua alrededor del Sitio, asi como cualquier disminucihn, reemplazo 
o remocihn de la polucihn, u otras obligaciones de descontaminacihn 
o monitoreo relacionadas a dicha propiedad u operacihn; 

La Compaiiia del Proyecto mantendra a1 Estado Dominicano y/o a 
cualquier otra Entidad del Sector Publico completamente 
indemnizados en relacihn a las anteriores perdidas, daiios, muertes, 
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heridas, responsabilidades, costos y gastos, sin poder recurrir a1 
Estado Dominicano o a cualquier otra Entidad del Sector Publico. 
Sin embargo, las indemnizaciones de la Compaiiia del Proyecto no se 
extenderan a perdidas, daiios, muertes, heridas, responsabilidades, 
costos o gastos (0 cualquier reclamacihn relacionada a) en la medida 
en que las mismas fueren causadas por cualquier acto u omisihn del 
Estado Dominicano y/o cualquier Entidad del Sector Publico, o por 
la falta del Estado Dominicano y/o cualquier Entidad del Sector 
Publico en tomar 10s pasos razonables necesarios para mitigar las 
mismas. Este Articulo 10.1 sobrevivira a la terminacihn de este 
Contrato y permanecera en vigencia y efecto total durante 10s 
periodos de prescripcihn aplicables conforme a las Leyes de la 
Republica Dominicana. 

10.2 Indemnizacihn por parte del Estado Dominicano 

Ademis de las obligaciones del Estado Dominicano y 10s recursos de la 
Compaiiia del Proyecto previstos en otras disposiciones de este Contrato, el 
Estado Dominicano sera responsable de las perdidas y daiios a la propiedad, 
muerte o heridas a cualquier Persona, y cualquier otra responsabilidad, 
daiios, perdidas y costos y gastos (incluyendo, sin limitacihn, tarifas legales 
razonables) sufridas por la Compaiiia del Proyecto: 

10.2.1. durante el diseiio, financiamiento, seguro, construccihn, propiedad, 
operacihn o mantenimiento de la Planta resultante de cualquier acto 
de negligencia u omisihn del Estado Dominicano, la CDE o de una 
Entidad del Sector Publico; y 

10.2.2. en relacihn a, o que surja o resulte de cualquier falsedad esencial por 
parte del Estado Dominicano o por el incumplimiento de a l g h  
termino, condicihn, convenio u obligacihn a ser realizada por el 
Estado Dominicano en este Contrato. 

El Estado Dominicano mantendra a la Compaiiia del Proyecto totalmente 
indemnizada respecto a las anteriores perdidas, daiios, muertes, heridas, 
responsabilidades, costos y gastos. Sin embargo, las indemnizaciones del 
Estado Dominicano no se extenderan a perdidas, daiios, muertes, heridas, 
responsabilidades, gastos o costos que (asi como cualquier reclamacihn 
relativa a 10s mismos) en la medida en que 10s mismos hayan sido causados 
por cualquier acto u omisihn de la Compaiiia del Proyecto, la falta de la 
Compaiiia del Proyecto en tomar las medidas necesarias para mitigar dicha 
falta u omisihn. A pesar de cualquier disposicihn contraria que pueda 
aparecer en este Articulo 10.2, nada en este Articulo 10.2 aplicara a 
cualesquiera perdidas, daiios, muertes, heridas, responsabilidades, costos o 
gastos relativo a, y en la medida que, la Compaiiia del Proyecto sea 
compensada de acuerdo a 10s terminos de cualquier otro Contrato que forme 
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10.3 

10.4 

10.5 

parte del Paquete de Garantias. Este Articulo 10.2 sobrevivira la terminacihn 
de este Contrato y permanecera en plena vigencia y efecto durante 10s 
periodos de prescripcihn aplicables conforme a las Leyes de la Republica 
Dominicana. 

Notificacihn de Procedimientos 

Cada una de las Partes notificara prontamente a la otra Parte de cualquier 
reclamacihn o procedimiento respecto a1 cual, except0 en lo concerniente a 
las previsiones del Articulo 10.4, tenga derecho a ser indemnizada en este 
articulo. Dicha notificacihn sera entregada tan pronto como sea 
razonablemente posible despues de que la Parte afectada tenga conocimiento 
de dicha reclamacihn o procedimiento. 

Limitacihn 

Ninguna de las Partes tendra derecho a hacer cualquier reclamacihn en este 
articulo hasta el momento en que la sumatoria de dichas reclamaciones o 
reclamacihn individual por dicha Parte exceda la cantidad de un millhn de 
Dhlares (US$l,OOO,OOO) o hasta que dicha reclamacihn (es), de no 
interponerse, caducasen conforme a las prescripciones aplicables en cuyo 
momento (todas) la (s) reclamacihn (es) de esa Parte puede (n) ser hecha (s); 
siempre que, cuando dicha (s) reclamacihn (es) haya (n) sido hecha (s), la 
misma regla aplicara respecto a futuras reclamaciones. 

Maneio de Procedimientos frente a Reclamaciones de Terceros 

Cada Parte tendra el derecho, per0 no la obligacihn, de objetar, defender, y 
litigar (asi como de contratar 10s abogados de su eleccihn en relacihn a 10s 
mismos) cualquier reclamacihn, accihn, procedimiento o demanda que 
alegada o confirmadamente sea interpuesta por cualquier tercera parte contra 
esta Parte, y que surja de cualquier reclamacihn respecto a la cual tenga 
derecho a indemnizacihn en este Contrato, y 10s costos y gastos razonables 
relacionados a la misma estaran sujetos a dicha indemnizacihn; sujeto a que, 
la Parte indemnizante este preparada, a opcihn suya, para asumir y controlar 
la defensa de dicha reclamacihn, accihn, demanda o procedimiento a su 
propio costo y mediante 10s abogados de su eleccihn si (a) da notificacihn de 
su intencihn para hacer eso a la primera Parte mencionada anteriormente, (b) 
reconoce por escrito su obligacihn de indemnizar a esa otra Parte en toda la 
extension prevista por este articulo, y (c) reembolsa a esa Parte 10s gastos y 
costos razonables o previamente incurridos por ella antes de asumir dicha 
defensa la Parte indemnizante. Ninguna de las dos Partes podra pactar algun 
arreglo o compromiso respecto de ninguna reclamacihn, demanda, accihn o 
procedimiento, o retirar cualquier contrademanda respecto a la cual tenga 
derecho a ser indemnizada por la otra Parte sin el previo consentimiento por 
escrito de esa Parte, consentimiento que no debera ser negado o retrasado de 
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manera irrazonable. Except0 cuando dicho consentimiento fuere negado o 
retrasado de manera irrazonable, si una Parte pacta un arreglo, o 
compromiso respecto a cualquier reclarnacion, demanda, accion o 
procedimiento respecto a1 cual, de otra manera, hubiese tenido derecho a ser 
indemnizado por la otra Parte, sin el previo consentimiento por escrito de la 
otra Parte, la otra Parte sera liberada de cualquier obligacion de indemnizar 
a la Parte que pacto dicho arreglo o compromiso en relacion a dicho arreglo 
o compromiso. 

10.6 Rieseo Doble 

La Compaiiia del Proyecto tendra derecho a una indernnizacion bajo este 
Articulo 10 solo en la medida en que no haya recibido un pago por la misma perdida, daiio, 
muerte o herida bajo cualquier contrato (que no sea este Contrato) de 10s que conforman el 
Paquete de Garantias en relacion a1 acto u omision relevante. El Estado Dominicano tendra 
derecho a una indernnizacion en este Articulo 10, solo en la medida en que la CDE no haya 
recibido un pago por las indemnizaciones contenidas en el CCE respecto a1 acto u omision 
relevantes. 

10.7 Daiios Emereentes 

En n i n g h  cas0 las indemnizaciones de 10s Articulos 10.1 y 10.2 se extenderin a 
perdidas o daiios indirectos o emergentes. Ademas, ninguna de las Partes sera 
responsable ante la otra Parte de las perdidas o daiios indirectos o emergentes 
resultantes del cumplimiento o falta de cumplimiento de las obligaciones o del 
ejercicio de 10s derechos en conformidad con este Contrato. 

11 CONTROLES DE INMIGFUCION 

La Compaiiia hara las solicitudes en el Formulario Estipulado con el Honorario 
Estipulado, y habra de obtener todos 10s permisos de trabajo, pases de empleos, 
pases de extranjeros, pases de dependientes, visas y otros permisos de inmigracion, 
cuando fuere necesario, para efectuar 10s registros necesarios de inmigracion para 
10s individuos envueltos en el Proyecto. En la realizacion de dichas solicitudes, la 
Compaiiia del Proyecto cumplira con todas las Leyes de la Republica Dominicana 
aplicables a las mismas. El Estado Dominicano asegurara que la Entidad del Sector 
Publico correspondiente otorgue en forma expedita aquellos permisos, pases y 
visas; sujeto a que, dicha Entidad del Sector Publico pueda, en cualquier cas0 
individual, declinar el otorgamiento de solicitudes individuales, o expulsar personas 
previamente admitidas, por razones consideradas a su unico juicio como buenas y 
suficientes para expulsar de acuerdo a las Leyes de la Republica Dorninicana, y en 
la medida que lo permitan dichas leyes. 
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12 DERECHOS ADUANEROS Y CONTROL DE IMPORTACIONES 

12.1 La Compaiiia del Proyecto tendra derecho a importar libremente de 
cualquier proveedor extern0 todas las provisiones y combustibles necesarios 
para la operacion y mantenimiento de la Planta de acuerdo a las Leyes de la 
Republica Dominicana aplicables. El Estado Dominicano acuerda que la 
irnportacion de combustible a1 Proyecto estara exenta de las resoluciones 
administrativas de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, de la 
Refineria Dominicana de Petroleo, S.A. (“REFIDOMSA”) o de cualquier 
Entidad del Sector Publico que pueda imponer limitaciones a1 libre ejercicio 
de la irnportacion de combustible. 

La Compaiiia del Proyecto tendra derecho a importar todas las maquinarias 
y equipos necesarios para su instalacion dentro de la Planta de acuerdo con 
las leyes de la Republica Dominicana aplicables. 

Hasta el punto permitido bajo las Leyes de la Republica Dominicana 
aplicables, todos 10s equipos, herramientas, provisiones, materiales y otros 
articulos importados temporalmente y que no hayan sido usados, 
consumidos o incorporados a la Planta, podrin ser exportados libremente 
por la Compaiiia del Proyecto y sus subcontratistas sin incurrir por este 
motivo en responsabilidades de impuestos, tasas y/o cargos en la Republica 
Dominicana. En cas0 de que la Compaiiia del Proyecto adquiera cualquier 
equipo, herramienta, provision, material u otros articulos y decidiera no 
exportar cualquiera de dichos materiales, la Compaiiia del Proyecto 
cumplira con todas las Leyes de la Republica Dominicana aplicables, 
incluyendo sin lirnitacion las leyes relacionadas a1 pago de impuestos y 
aranceles aduaneros. 

12.2 

12.3 

13 CONVERSION DE MONEDA Y TRANSFERENCIA DE FONDOS 

13.1 Cuentas Bancarias 

El Estado Dominicano asegurara que el BCRD permita, si dicha 
autorizacion es requerida, a la Compaiiia del Proyecto y sus Miliadas la 
apertura y operacion de, y el deposit0 de sumas (incluyendo el interes que 
surja del balance de tales sumas) en cuentas bancarias en Pesos localizadas 
en el Estado Dominicano y cuentas bancarias en Moneda Extranjera 
localizadas fuera del Estado Dominicano para 10s propositos del Proyecto. 
A 10s fines del presente Articulo 13, el Contratista O&M tendra derecho y se 
beneficiara de todos 10s derechos y beneficios otorgados a la Compaiiia del 
Proyecto bajo este Articulo 13 como si dichos derechos hubieran sido 
directamente otorgados a1 Contratista O&M. 

13.2 Conversion a Moneda Extraniera 

13.2.1. Autorizacion 
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El Estado Dominicano asegurara la autorizacion del BCRD, y el 
Estado Dominicano se asegurara de que tal autorizacion se 
mantenga en efecto durante toda la vigencia de este Contrato, 
para la conversion de Pesos a Moneda Extranjera sujeto a la 
solicitud hecha por 10s Inversionistas Iniciales o la Compaiiia del 
Proyecto, s e g h  sea el caso, en el Formulario Estipulado y sujeto 
a1 pago del Honorario Estipulado, conforme a las normas 
actualmente vigentes en conversion y de la Ley de Inversion 
Extranjera No. 16/95, del 10 de noviembre de 1995 (la “Ley de 
Inversion Extranjera”) o de cualquier otra norma, para todos 10s 
montos descritos en este Articulo 13.2. El Estado Dominicano se 
asegurara que la Compaiiia del Proyecto podra en todo momento 
realizar cualquier pago y a entrar en cualquier transaccion 
autorizada por este Contrato y necesaria o deseable para ser 
realizada por la Compaiiia del Proyecto en relacion con el 
Proyecto sin ninguna condicion, lirnitacion o la necesidad de 
solicitar u obtener cualquier otra autorizacion o consentimiento 
previo del BCRD o de cualquier otra Entidad del Sector Publico, 
cuyos pagos y transacciones incluirin sin lirnitacion (i) pagos de 
servicio de deuda de la Compaiiia del Proyecto en Moneda 
Extranjera (incluyendo sin lirnitacion, repago de la suma de 
capital e intereses y otros costos financieros, sea en cas0 de 
terrninacion anticipada o de otra manera), (ii) gastos de la 
Compaiiia del Proyecto en Moneda Extranjera (incluyendo sin 
lirnitacion, rernuneracion del Contratista O&M, honorarios, 
salarios y otros emolumentos y la compra de repuestos), (iii) el 
mantenimiento de reservas (incluyendo sin lirnitacion reservas 
para el servicio de deuda, reparacion mayor y otros gastos), (iv) 
el pago de premios a aseguradores y reaseguradores extranjeros, 
(v) el pago del Monto de Terminacion (si fuera necesario pagar 
alguno) debido pagable de acuerdo a1 Articulo 17 del CCE, y (vi) 
cualquier obligacion de pago o gastos en Moneda Extranjera de 
la Compaiiia del Proyecto que surja del Contrato de IAC. Todo 
pago y transferencia autorizado en este Contrato sera considerado 
en cumplimiento con todas las regulaciones aplicables sobre 
control de cambios actualmente en efecto o que en el futuro 
puedan entrar en vigencia, o con relacion a la cual una 
autorizacion especial sera considerada que fue emitida por la 
presente con relacion a la misma. 

13.2.2. Inversionistas Iniciales en la Compaiiia del Provecto 

El Estado Dominicano por la presente reconoce que 10s 
Inversionistas Iniciales tienen derecho, de acuerdo con las leyes 
vigentes en materia de conversion y la Ley de Inversion 
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Extranjera (a pesar de cualquier rnodificacion, enmienda o 
derogacion de la misma), a repatriar en Dolares capital 
accionario, sin autorizacion previa, o cualquier otro valor 
convertible en acciones emitidas por la Compaiiia del Proyecto 
(incluyendo sin lirnitacion, cualquier acreencia de 10s mismos y 
cualquier apreciacion del valor de 10s mismos) sobre cualquier 
pago de dividendos o distribucihn derivado de la misma sea en 
(i) redenciones o repago (distinto de las redenciones o repagos 
prohibidas por el Articulo 15.4); o (ii) venta de sus respectivas 
acciones o valores convertibles en acciones; o (iii) la liquidacion 
de la Compaiiia del Proyecto y la distribucion de sus activos 
netos y de todo dividendo u otro ingreso derivado de dicho 
capital accionario o de otros valores convertibles en acciones; o 
(iv) el pago de tiempo en tiempo de dividendos y distribuciones a 
Inversionistas Iniciales. 

13.2.3. Tasa de Cambio 

La tasa de cambio aplicable a cualquier transaccion contemplada 
en este Articulo 13.2 sera la Tasa Representativa de Mercado 
(conforme se describe mas abajo) para la conversion de Pesos a 
Dolares disponibles para compaiiias privadas de bancos 
comerciales de reconocida presencia comercial operando en la 
Republica Dominicana, o si dicha Tasa Representativa de 
Mercado no estuviera disponible, aquella otra tasa de cambio que 
sea aplicable para la conversion de Pesos a Dolares de acuerdo 
con las regulaciones de control de cambio establecidas por la 
Junta Monetaria de la Republica Dominicana u otra Entidad del 
Sector Publico que tenga jurisdiccion sobre la conversion de 
Pesos a Dolares. A 10s efectos de este Contrato, la Tasa 
Representativa de Mercado, en un Dia Laborable determinado, 
sera el promedio aritmetico en dicho Dia Laborable por las tasas 
para la venta de Dolares en montos en exceso de un millon de 
Dolares (US$l,OOO,OOO) ofrecido en la Republica Dominicana 
por (i) Banco Popular Dominicano, (ii) Citibank N.A. y (iii) 
Banco Nacional de Credito; sujeto a que, si cualquiera de 10s 
bancos arriba mencionados dejara de operar comercialmente en 
la Republica Dominicana, entonces las Partes acordaran un 
banco comercial reemplazante de reconocida presencia comercial 
operando en la Republica Dominicana. 

13.3 Transferencia de Fondos 

Sujeto a 10s Articulos 13.1 y 13.2 cuando fueren aplicables, el Estado 
Dominicano permitira la libre transferencia de todos 10s fondos y arreglos financieros 
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relacionados con el Proyecto o con la implementacihn de este Contrato o cualquier otro 
contrato o documento de 10s que forman el Paquete de Garantias. 

14 CESION Y GARANTIA 

14.1 Cesihn 

14.1.1. La Compaiiia del Proyecto no podra ceder ni transferir sus 
derechos y obligaciones conforme a (a) este Contrato, (b) 
cualquier contrato incluido en 10s Contratos de Proyecto, (c) la 
Planta, (d) la propiedad mueble y la propiedad intelectual de la 
Compaiiia del Proyecto, o (e) 10s beneficios o cualquiera de 10s 
derechos o activos de la Compaiiia del Proyecto, sin el previo 
consentimiento escrito del Estado Dominicano y 10s 
Prestamistas. 

14.1.2. El Estado Dominicano no podra ceder o transferir sus derechos 
u obligaciones bajo o de acuerdo con este Contrato sin el 
consentimiento previo y por escrito de la Compaiiia del 
Proyecto y de 10s Prestamistas. 

14.2 Creacihn de la garantia 

No obstante las previsiones del Articulo 14.1.1, para 10s prophsitos de 
financiar la construccihn, seguro, operacihn y mantenimiento de la Planta, la 
Compaiiia del Proyecto podra ceder o crear una garantia sobre sus derechos 
e intereses conforme a este Contrato y cualquier Contrato que forme el 
Paquete de Garantias o sobre cualesquiera de sus derechos e intereses en 10s 
activos identificados en el Articulo 14.1.1. El Estado Dominicano ejecutara 
todos esos reconocimientos de garantia creados de acuerdo a la oracihn 
anterior y que Sean razonablemente solicitados por la Compaiiia del 
Proyecto para dar efecto a la frase anterior. 

15 ARTICULOS RELATIVOS A PRESTAMISTAS E INVERSIONISTAS 

15.1 Aportes a1 Capital Accionario 

Con anterioridad o en la fecha del Cierre Financiero, 10s Accionistas 
Iniciales deberin (a) aportar una inversion en numerario a1 capital 
accionario de la Compaiiia del Proyecto igual a1 monto indicado en 10s 
Contratos de Prestamo o (b) proveer a1 Estado Dominicano evidencia 
satisfactoria para el Estado Dominicano (que pueden ser contratos de 
compromiso de aportes a1 capital, garantias, cartas de credit0 u otros 
instrumentos financieros apropiados) de que 10s Accionistas Iniciales u otras 
entidades que el Estado Dominicano considere que son razonablemente 
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dignas de credito, realizaran su contribucion por medio de una inversion en 
numerario a la Compaiiia del Proyecto por la Participacion en el Capital 
restante a la fecha seiialada en 10s Contratos de Prestamo. 

15.2 Sustitucion de la Compaiiia del Provecto Nominada 

15.2.1. Si un Evento de Incumplimiento ha ocurrido y continua bajo 
cualquier Contrato de Prestamo y dicho evento permite a 
cualquiera de 10s Prestamistas o a cualquier agente fiduciario bajo 
10s Contratos de Prestamo, ejecutar dichas garantias, siempre 
sujeto a lo que se dispone mas adelante, 10s Prestamistas tendran 
derecho a sustituir una “Compaiiia Nominada del Proyecto” 
(conforme se define mas adelante) por la Compaiiia del Proyecto 
en este Contrato, de acuerdo a las siguientes disposiciones de este 
Articulo 15.2. 

15.2.2. Sujeto a1 Articulo 15.2.4, dentro de un plazo de ciento ochenta 
(180) dias siguientes a la ocurrencia de un evento especificado en 
el Articulo 15.2.1, se podra dar notificacion (una “Notificacion de 
Substitucion”) a1 Estado Dominicano por parte o en nombre de 10s 
Prestamistas que tengan mas del cincuenta por ciento (50%) del 
balance pendiente de deuda bajo 10s Contratos de Prestamo. La 
Notificacion de Sustitucion indicara la compaiiia que 10s 
Prestamistas hayan seleccionado para continuar este Contrato en 
lugar de la Compaiiia del Proyecto conforme a un Contrato de 
Novacion, substancialmente en la forma que aparece en el Anexo 
3. 

15.2.3. Inmediatamente despues de haber recibido la Notificacion de 
Sustitucion y sujeto a la aprobacion por el Estado Dominicano de 
la compaiiia seleccionada por 10s Prestamistas para continuar este 
Contrato en lugar de la Compaiiia del Proyecto, cuya aprobacion 
no sera denegada o demorada irrazonablemente, el Estado 
Dominicano y la Compaiiia Nominada del Proyecto deberan 
suscribir inmediatamente un Contrato de Novacion sustancialmente 
en la forma que aparece en el Anexo 3. A partir de ese momento, 
este Contrato continuara en vigencia de manera tal que todas las 
referencias a la Compaiiia del Proyecto lo seran a la Compaiiia 
Nominada del Proyecto. Ademas la Compaiiia Nominada del 
Proyecto asumira todos 10s derechos y obligaciones de la 
Compaiiia del Proyecto en este Contrato, ya sea que hayan sido 
incurridos antes o despues de la fecha de ejecucion del referido 
Contrato de Novacion; siempre sujeto a que el Estado Dominicano 
tendra derecho a terminar este Contrato en cas0 de que el evento 
que ocurra antes de que la Notificacion de Sustitucion continue por 
un period0 de treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el 
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Contrato de Novacion entra en vigor (i) sin subsanacion (ii) sin que 
se iniciasen de buena fe todos 10s pasos necesarios y apropiados, 
segun el juicio razonable del Estado Dominicano, para efectuar 
dicha subsanacion cuando dicha subsanacion no pueda ser, s e g h  
el juicio razonable del Estado Dominicano, efectuada dentro de 
dicha treinta (30) dias; sujeto, ademas, a que en el cas0 previsto 
por la clausula (ii) dicho periodo de subsanacion no podra exceder 
10s ciento ochenta (180) dias siguientes a la fecha en que el 
Contrato de Novacion entra en vigor. En adicion, el Estado 
Dominicano procurara que la CDE firme un Contrato de Novacion 
a favor de la Compaiiia Nominada del Proyecto, sustancialmente 
en la forma del Anexo 3. 

15.2.4. Ninguna Notificacion de Sustitucion sera dada, y conforme a lo 
anterior ninguna sustitucion adicional podra tener lugar de acuerdo 
con este Articulo 15.2. a menos que las Partes lo acuerden de otro 
modo, cuando haya previamente dos (2) o mis Compaiiias 
Nominadas con las cuales el Estado Dominicano haya suscrito 
Contratos de Novacion conforme a1 Articulo 15.2.3. 

15.2.5. El Estado Dominicano concedera a 10s Prestamistas 10s derechos 
atribuibles de acuerdo con este Articulo 15.2 y dara, si es requerido 
por la Compaiiia del Proyecto, las garantias sustancialmente en la 
forma de este Articulo 15.2 a 10s Prestamistas (0 cualquier Persona 
actuando a su nombre). 

15.3 Intereses de la Compaiiia del Provecto 

El Estado Dominicano no debera tomar, y asegurara que ninguna Entidad 
del Sector Publico tome, ninguna accion discriminatoria que pueda afectar 
adversa y esencialmente el Proyecto o el cumplimiento de las obligaciones 
de la Compaiiia del Proyecto o el disfrute pacific0 de sus derechos de 
acuerdo con cualquier acuerdo perteneciente a1 Paquete de Garantias. El 
Estado Dominicano garantiza a la Compaiiia del Proyecto que ni el Estado 
Dominicano ni ninguna Entidad del Sector Publico expropiara, adquirira de 
manera compulsiva, o nacionalizara todas o ninguna de las acciones, o 
activos de la Compaiiia del Proyecto. En cas0 de una Emergencia, la 
Compaiiia del Proyecto debera de conformidad con el Articulo 7.D del 
CCE, (en un periodo no mayor de sesenta (60) minutos tras la solicitud de la 
CDE, y mas rapido si es posible) de conformidad con 10s Limites Tecnicos y 
las Practicas Prudentes de Utilidad, proveer tanta energia como la Planta 
pueda generar dentro de 10s Limites Tecnicos y las Practicas Prudentes de 
Utilidad. 

15.4 Redencion o Reparo del Capital 
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La Compaiiia del Proyecto no redimira o repagara su capital accionario en 
todo o en parte, durante el termino de este Contrato except0 con el 
consentimiento previo del Estado Dominicano, el cual no sera negado o 
demorado de manera irrazonable. Este Articulo 15.4 no aplicara a la 
redencihn o repago del capital que ocurra por razhn del retiro, a la 
liquidacihn o disolucihn de la Compaiiia del Proyecto ni a 10s pagos de 
dividendos regulares o esporadicos para 10s Inversionistas de la Compaiiia 
del Proyecto. 

16 EVENTOS EXCEPCIONALES 

16.1 Sirnificado de Eventos Excepcionales. En este Contrato “Evento 
Excepcioinal” significa cualquier evento o circunstancia, o combinacihn de 
eventos o circunstancias, mas alla del control razonable de una de las Partes 
que (a) afecte esencial y adversamente el cumplimiento de las obligaciones 
asi como el disfrute de 10s derechos de esa Parte bajo o de acuerdo a este 
Contrato; o (b) cause que esa Parte incurra en algun incremento de costo o 
gasto adicional material (incluyendo servicio de deuda, reduccihn o 
diferimiento material de sus ingresos); siempre que dicho efecto material 
adverso, o incremento de costo material no haya ocurrido debido a la falta 
de la Compaiiia del Proyecto en diseiiar, financiar, asegurar, construir, 
operar, mantener y ser propietaria de la Planta en conformidad con las 
Practicas Prudentes de Utilidad. Sin limitacihn a la generalidad del 
preambulo anterior, “Evento Excepcional” incluira 10s siguientes eventos y 
circunstancias, en la medida en que 10s mismos satisfagan 10s anteriores 
requerimientos : 

16.1.1. Eventos naturales (“Evento Excepcional ~ Natural”) incluyendo, 
per0 no limitado a: 

(a) cualquier efecto causado por 10s elementos naturales, 
incluyendo descargas electricas, incendios, terremotos, 
huracanes, inundaciones, tormentas, ciclones, tornados o 
tifones; 

(b) explosion o contaminacihn quimica (a menos que resulten de 
un acto de guerra); 

(c) epidemias o plagas; y 

(d) cualquier evento o circunstancia que constituya un Evento 
Excepcional Natural en el “CCE’; y 

16.1.2. Eventos politicos (“Evento Excepcional ~ Politico”) incluyendo, 
per0 no limitado a: 
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(a) Evento Excepcional ~ Politico que ocurra dentro de la 
Republica Dominicana, o la involucra de manera directa a la 
Republica Dominicana (“Eventos Politicos de la Republica 
Dominicana) incluyendo, per0 no limitado a: 

(ii) 

(iii) 

actos de guerra (declarada o no declarada), invasion, 
conflict0 armado o acto de algun enemigo extranjero, 
bloqueo, embargo, revolucihn, disturbio, insurreccihn, 
conmocihn civil, acto de terrorism0 o sabotaje; 

huelgas, trabajo en base a regla o trabajo lento (works to 
rule or go-slows) (excluyendo huelgas en que estan 
involucrados solo 10s trabajadores de la Parte solicitando 
el Evento Excepcional o 10s contratistas o 
subcontratistas de dicha Parte); 

entrada en vigencia de nuevas Leyes de la Republica 
Dominicana, o cualquier cambio en las mismas, despues 
de la fecha de este Contrato; y 

Except0 donde aplique el Articulo 18.2.1: 

a. 

b. 

C. 

cuando cualquiera de 10s Consentimientos 
Adicionales no haya sido otorgado despues de 
haber completado debidamente la solicitud; 

cuando cualesquiera de 10s Consentimientos 
Especificados o Consentimientos Adicionales 
que hayan sido otorgados, hayan dejado de 
estar en plena vigencia y efecto (a menos que 
hayan sido revocados por alguna Causa), o si 
han sido otorgados por un period0 limitado, 
que no hayan sido renovados aun cuando la 
solicitud correspondiente haya sido 
debidamente completada (a menos que hayan 
sido revocados por alguna Causa); o 

cuando a un Consentimiento Especifico o 
Consentimiento Adicional se le agregue, luego 
de haber sido otorgado, cualquier termino o 
condicihn que impida su cumplimiento y 

cualquier evento o circunstancia que constituya un 
Evento Politico Dominican0 en el “CCE’; y 
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(b) Evento Excepcional Politico que ocurra fuera de la Republica 
Dominicana y no involucre directamente a la Republica 
Dominicana (“Evento Politico Extranjero”) incluyendo, per0 
no limitado a: 

(ii) 

(iii) 

actos de guerra (declarada o no declarada), invasion, 
conflict0 armado o acto de a l g h  enemigo extranjero, 
bloqueo, embargo, revolucion, disturbio, insurreccion, 
conmocion civil, acto de terrorism0 o sabotaje; 

huelgas, trabajo en base a regla o trabajo lento (works 
to rule or go-slows) (excluyendo huelgas en las que 
estan involucrados solo 10s trabajadores de la Planta o 
del Proyecto, o sus contratistas o subcontratistas); 

la entrada en vigencia de nuevas leyes que no Sean las 
Leyes de la Republica Dominicana, o cualquier 
cambio en las mismas, despues de la fecha de este 
Contrato; y 

cualquier evento o circunstancia que constituya un 
Evento Politico Extranjero en el “CCE”; 

16.1.3. la Parte en falta utilice sus mejores esfuerzos para entregar a la 
otra Parte notificacion escrita del Evento Excepcional dentro de 
las noventa y seis (96) horas siguientes describiendo las 
particularidades del evento; sin embargo, si 10s efectos de dicho 
Evento Excepcional hacen la entrega de la notificacion dentro de 
10s noventa y seis (96) horas impracticable, entonces tan pronto 
como sea practicable. 

16.1.4. la suspension del cumplimiento no sea ni de envergadura mayor ni 
de mayor duracion que la requerida por el Evento Excepcional; 

16.1.5. la Parte en falta utilice sus mejores esfuerzos para subsanar su 
inhabilidad para cumplir; 

cuando la Parte en falta pueda continuar el cumplimiento de sus 
obligaciones en este Contrato, esa Parte debera entregar una 
notificacion por escrito de ello a la otra Parte inmediatamente; y 

16.1.6. 

16.1.7. el Estado Dominican0 no sera exonerado de cumplir con sus 
obligaciones de pago debidas y pendientes en virtud del Contrato 
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de Implementacihn o de la Garantia a titulo de algun Evento 
Excepcional alegado por el mismo o por CDE. 

16.2. Exclusiones de Evento Excepcional. Un Evento Excepcional no incluira 
expresamente las siguientes condiciones, except0 en la medida en que las mismas resulten 
de un Evento Excepcional: 

16.2.1. la entrega tardia de la planta, maquinaria, equipos, materiales, 
repuestos o articulos de consumo para el Proyecto; 

16.2.2. 

16.2.3. 

la llegada o disponibilidd tardia del personal; 

cambios en las condiciones del mercado que afecten el costo o 
disponibilidad de combustible; 

16.2.4. una tardanza o falta inexcusable en el cumplimiento del 
Contratista IAC o del Contratista O&M; 

16.2.5. el incumplimiento resultante del desgaste normal por el us0 que se 
experimenta tipicamente en 10s materiales y equipos de 
generacihn de energia; y 

16.2.6. el incumplimiento en la medida que sea causado por, o 
relacionado con, (a) actos intencionales o negligentes, errores u 
omisiones, (b) fall0 en el cumplimiento de cualesquiera de las 
Leyes de la Republica Dominicana, o (c) violacihn o 
incumplimiento de este Contrato, por la Parte en falta. 

16.3 Consecuencias de un Evento Excepcional. Exceptuando la obligacihn de 
ambas Partes de hacer cualquier pagos requerido que estuviese pendiente en 
este Contrato, ninguna de las Partes sera responsable por cualquier falta o 
demora en el cumplimiento de sus obligaciones en este Contrato, en la 
medida en que dicha falta o demora haya sido causado en todo o en parte por 
uno o mas Eventos Excepcionales o su(s) efecto(s), o por cualquier 
combinacihn de 10s mismos. Los Periodos previstos para que las Partes 
cumplan con dichas obligaciones seran extendidos sobre una base diaria 
durante el tiempo en que uno o mas de 10s Eventos Excepcionales continuen 
afectando adversa y esencialmente el cumplimiento por dicha Parte de 
dichas obligaciones, en este Contrato; siempre sujeto a que no se le otorgue 
ninguna gracia a la Parte que invoque el Evento Excepcional, en la medida 
en que dicha Parte hubiese experimentado o sufrido de cualquier manera 
dicha falta o demora aunque dicho Evento Excepcional no hubiese ocurrido; 
y sujeto, ademas a que cualquiera de las Partes pueda terminar 
inmediatamente este Contrato sin mas obligaciones si (i) un Evento 
Excepcional demora el cumplimiento de la Parte por un period0 mayor de 
doce (12) Meses, y (ii) dicho Evento Excepcional resulta en la terminacihn 
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17 

18 

del CCE conforme a1 Parrafo (a) o (b) del Articulo 14.C. 1 de este Contrato. 
A menos que no sea debido a incumplimiento de este Contrato de la Parte 
que no este reclamando el Evento Excepcional, y sin perjuicio a1 derecho de 
la Parte que invoque el Evento Excepcional a ser indemnizada conforme a1 
Articulo 10, la Parte que no reclame por un Evento Excepcional no tendra 
ninguna responsabilidad por cualquier perdida o gasto sufrido por la Parte 
que reclame el Evento Excepcional como resultado de dicho Evento 
Excepcional de otra manera distinta de como se prevee en este Contrato. 

IMPUESTOS 

17.1 Impuestos de Compaiiia del Provecto 

La Compaiiia del Proyecto estara sujeta a1 pago de impuestos de acuerdo a 
las leyes aplicables en la Republica Dominicana. 

17.2 Impuestos de Prestamistas 

Los Prestamistas no residentes estaran sujetos a1 pago de impuestos de 
acuerdo a las leyes aplicables en la Republica Dominicana. 

INCUMPLIMIENTOS Y TERMINACION 

18.1 Eventos de Incumplimiento de la Compaiiia del Provecto. 

El Estado Dominicano podra dar una notificacion de incumplimiento en este 
Contrato (una “Notificacion de Incumplimiento de la Compaiiia del 
Proyecto”) cuando ocurra cualquiera de 10s siguientes eventos (cada uno 
referido como “Evento de Incumplimiento de la Compaiiia”) a menos que el 
mismo sea causado por, o surja de, un Evento Excepcional o una violacion a 
este Contrato por parte del Estado Dominicano: 

18.1.1. el incumplimiento de la Compaiiia del Proyecto para establecer el 
Deposit0 de Garantias de Fie1 Cumplimiento de acuerdo a1 CCE 
dentro de un plazo de diez (10) dias a partir de la ultima fecha de 
las siguientes: (i) la fecha de la firma de este Contrato; (ii) la 
fecha de la firma de la Garantia; (iii) la fecha de firma del 
Contrato de Arrendamiento de Terrenos; (iv) la fecha de la firma 
del CCE. 

18.1.2. cuando la Compaiiia del Proyecto provea a1 Estado Dominicano 
evidencia de su disponibilidad para proveer una inversion 
mediante aporte a1 capital accionario como se prevee en el 
Articulo 15.1., la falta de hacer dicha inversion en el momento 
requerido por 10s Contratos de Prestamo. 
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18.1.3. 

18.1.4. 

18.1.5. 

18.1.6. 

18.1.7. 

18.1.8. 

18.1.9. 

18.1.10 

18.1.11 

la falta de la Compaiiia del Proyecto en depositar el Dephsito de 
garantia de la Construccihn o el Dephsito de garantia de 
Interconexihn de acuerdo con el CCE dentro de 10s treinta (30) 
dias despues del Cierre Financiero; 

la falta de la Compaiiia del Proyecto de conseguir el Inicio de 
Construccihn dentro de 10s treinta (30) dias despues del Cierre 
Financiero; 

el abandono por parte de la Compaiiia del Proyecto de la 
construccihn de la Planta despues del inicio de la construccihn por 
mis de treinta (30) dias consecutivos sin el consentimiento escrito 
de la CDE; 

la falta de la Compaiiia del Proyecto en alcanzar la Fecha 
Comercial de Operacihn de Unidad dentro de un (1) aiio a partir 
de la Fecha Requerida de Operacihn Comercial para cada Unidad; 

la falta de la Compaiiia del Proyecto en efectuar el Dephsito de 
Garantia de Operaciones de acuerdo a1 Articulo 12 del CCE, con 
anterioridad o en la Fecha de Operacihn Comercial de la Planta; 

el abandono por parte de la Compaiiia del Proyecto de la 
operacihn de la Planta por mas de treinta (30) dias consecutivos 
sin el consentimimiento escrito de la CDE. 

el nombramiento por parte de la Compaiiia del Proyecto de un 
Contratista reemplazante, sin previo consentimiento escrito del 
Estado Dominicano de acuerdo con el Articulo 9; 

la cesihn o transferencia de 10s derechos o obligaciones de la 
Compaiiia del Proyecto identificados en el Articulo 14.1.1. de este 
Contrato sin el previo consentimiento escrito del Estado 
Dominicano y 10s Prestamistas, con excepcihn de lo previsto en el 
Articulo 14.2 de este Contrato y con excepcihn de las cesiones o 
transferencias hechas de acuerdo con 10s Contratos de Prestamo. 

cualquier falta de la Compaiiia del Proyecto (i) para realizar a l g h  
pago o pagos requeridos que deban ser hechos por ella en este 
Contrato o el CCE, en la fecha seiialada para tal pago, cuando la 
sumatoria de ese o esos pagos exceda en un momento dado la 
cantidad equivalente a dos millones de Dhlares (US$2,000,000) 
calculada a la Tasa Representativa de Mercado, a menos que tal 
falta sea subsanada por o a cuenta de 10s Prestamistas en acuerdo 
con 10s Contratos de Prestamo; 
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18.1.12. except0 para 10s propositos de fusion o reestructuracion (siempre 
que dicha fusion o reestructuracion no afecte la capacidad de la 
entidad fusionada o reorganizada, como fuera el caso, de cumplir 
sus obligaciones en este Contrato), la ocurrencia de cualquiera de 
10s siguientes eventos: (a) la aprobacion de una resolucion por 
parte de 10s Accionistas de la Compaiiia del Proyecto para el 
retiro de la Compaiiia del Proyecto; (b) el reconocimiento por 
escrito de la Compaiiia del Proyecto de su incapacidad para pagar 
sus deudas a medida que las mismas venzan; (c) la designacion de 
un administrador judicial o juridic0 de la quiebra en un 
procedimiento para la disolucion de la Compaiiia del Proyecto, 
luego de haber notificado a la Compaiiia del Proyecto y del 
debido juicio; o (d) la orden dictada por un tribunal para la 
liquidacion de la Compaiiia del Proyecto; o 

18.1.13. cualquier violacion esencial por parte de la Compaiiia del 
Proyecto de sus obligaciones bajo el CCE que resulta en la 
terminacion del CCE. El Estado Dominicano entregara a 10s 
Prestamistas una copia de cualquier notificacion hecha bajo el 
Articulo 18.1 en la misma fecha en que entregue dicha 
notificacion a la Compaiiia del Proyecto. 

18.2 Eventos de Incumplimiento del Estado Dominicano 

La Compaiiia del Proyecto podra dar notificacion de incumplimiento en este 
Contrato (una “Notificacion de Incumplimiento de la Compaiiia del 
Proyecto”) cuando ocurra cualquiera de 10s siguientes eventos (cada uno 
referido como un “Evento de Incumplimiento del Estado Dominicano”) a 
menos que sea causado por un Evento Excepcional (que no sea un Evento 
Excepcional contemplado en el Articulo 16.1.2(a)(iv) de este Contrato o en 
el Articulo 14.A.2.a(iv) del CCE) o una violacion de este Contrato por la 
Compaiiia del Proyecto. 

18.2.1. Cuando: 

(a) cualesquiera de 10s Consentimientos Especificados o 
Consentimientos Adicionales no sea otorgado despues de 
haber completado debidamente la solicitud de conformidad 
con lo establecido en este Contrato; 

(b) cualesquiera de 10s Consentimientos Especificados o 
Consentimientos Adicionales, una vez otorgados, cesaren de 
estar en plena vigencia y efecto (a menos que hayan sido 
revocados por alguna Causa), o cuando hayan sido otorgados 
por un period0 de tiempo limitado, no hayan sido renovados 
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despues que la solicitud haya sido debidamente hecha (a 
menos que hayan sido revocados por una Causa); o 

(c) cuando se le agregara a cualquier Consentimiento 
Especificado o Consentimiento Adicional cualesquiera 
terminos o condiciones que impidan el cumplimiento despues 
del mismo haber sido otorgado; 

y, en cualquiera de dichos casos, 10s intereses de la Compaiiia del Poryecto de 
acuerdo con el Paquete de Garantias Sean adversamente afectados; siempre en el 
entendido de que este Articulo 18.2.1. no aplicara en ninguna instancia en que el 
Estado Dominicano razonablemente niegue su aprobacion para otorgar o renovar un 
Consentimiento Especificado o Consentimiento Adicional; 

18.2.2. La expropiacion, adquisicion compulsiva o nacionalizacion por 
parte del Estado Dominicano o cualquier Entidad del Sector 
Publico de: (a) cualesquiera acciones de la Compaiiia del 
Proyecto; o (b) (except0 por lo previsto en el CCE) cualquier 
activos o derechos de la Compaiiia del Proyecto que afecten 
adversamente el disfrute pacific0 y la posesion plena de lo 
adquirido por parte de la Compaiiia del Proyecto de cualesquiera 
de sus respectivos derechos bajo el Paquete de Garantias, asi 
como el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de la 
Compaiiia del Proyecto de acuerdo a dicho Paquete de Garantias; 

Cualquier violacion esencial por parte (a) del Estado Dominicano 
de este Contrato o de cualquier otro Documento del Estado 
Dominicano o (b) por parte de la CDE del CCE, despues de 
cualquier period0 de subsanacion previsto en el CCE, si lo 
hubiera. 

18.2.3. 

18.3 Notificacion de Incumplimiento 

Una notificacion de incumplimiento dada de acuerdo a 10s Articulos 18.1 o 
18.2 (cada una referida como “Notificacion de Incumplimiento”) sera hecha 
por escrito y debera especificar con un grado razonable de detalles el Evento 
de Incumplimiento de la Compaiiia del Proyecto o el Evento de 
Incumplimiento del Estado Dominicano, cual sea el caso, que dio lugar a la 
Notificacion del Incumplimiento. Despues de la entrega de la Notificacion 
de Incumplimiento, la parte en incumplimiento tendra un plazo de treinta 
(30) dias para subsanar cualquier incumplimiento conforme a 10s Articulos 
18.1 o 18.2 que se considere un incumplimiento de pago, y un plazo de 
ciento ochenta (1 80) dias para subsanar cualquier otro incumplimiento 
conforme alos Articulos 18.1. o 18.2. 

18.4 Derechos v Recursos tras un Evento de Incumplimiento 
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18.4.1. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento de la Compaiiia 
del Proyecto y dicho Evento de Incumplimiento de la Compaiiia 
del Proyecto no sea solucionado dentro del periodo especificado 
en 10s Articulos 18.3., el Estado Dominicano, a su sola 
discrecihn, podra: 

(a) dar terminacihn a este Contrato mediante notificacihn 
por escrito a la Compaiiia del Proyecto con copia a 10s 
Prestamistas; y/o 

(b) recurrir a1 arbitraje de acuerdo a1 Articulo 19 para 
proteger y ejecutar sus derechos, para resarcir 
cualesquiera daiios a 10s que pueda tener derecho 
(incluyendo 10s costos y gastos incurridos en la 
reparacihn del evento), y perseguir el cumplimiento 
especifico de las obligaciones de la Compaiiia del 
Proyecto, conforme a este Contrato. 

El Estado Dominicano podra ejercer cada derecho y 
recurso establecido por este Contrato de tiempo en 
tiempo; y tan a menudo como el Estado Dominicano lo 
considere necesario. Ninguna tardanza u omisihn por 
parte del Estado Dominicano para ejercer cualquier 
derecho o recurso que surja de cualquier Evento de Falta 
de la Compaiiia del Proyecto inhabilitara dicho derecho o 
reparacihn, o constituira una renuncia a dicho evento o 
aquiesciencia en relacihn a1 mismo. No obstante lo 
anterior, en el cas0 en que 10s Prestamistas hubieren 
invocado 10s procedimientos de sustitucihn establecidos 
en el Articulo 15, 10s derechos y recursos del Estado 
Dominicano quedaran suspendidos por el periodo que se 
requiera para sustituir a la Compaiiia Nominada del 
Proyecto conforme a las disposiciones de dicho articulo. 

18.4.2. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Estado 
Dominicano y el mismo no sea corregido dentro del periodo de 
tiempo especificado en el Articulo 18.3, la Compaiiia del 
Proyecto, a su sola discrecihn, podra: 

(a) dar terminacihn a este Contrato mediante notificacihn 
por escrito a1 Estado Dominicano con copia a 10s 
Prestamistas; y/o 
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(b) recurrir a1 arbitraje de acuerdo a1 Articulo 19 para 
reparar cualesquiera daiios y perjuicios en relacihn a 10s 
que pueda tener derecho (incluyendo todos 10s costos y 
gastos razonables incurridos en dicha reparacihn). 

La Compaiiia del Proyecto podra ejercer cada derecho y recurso establecido 
por este Contrato de tiempo en tiempo, y tan a menudo como la Compaiiia 
del Proyecto lo considere necesario. Ninguna tardanza u omisihn por parte 
de la Compaiiia del Proyecto para ejercer cualquier derecho o recurso que 
surja de cualquier Evento de Incumplimiento del Estado Dominican0 
inhabilitara dicho derecho o reparacihn, o constituira una renuncia a dicho 
evento o aquiescencia en relacihn a1 mismo. 

19 RESOLUCION DE DISPUTAS 

19.1 Arbitraie Internacional 

Cualquier disputa o diferencia (en adelante, “Disputa”) que surja de este 
Contrato o en relacihn a1 mismo, incluyendo el incumplimiento, 
terminacihn, validez o arbitrabilidad sera sometida a arbitraje y resuelta 
finalmente de acuerdo a las Reglas de Arbitraje (las “Reglas”) de la Camara 
de Comercio Internacional (la “CCI”) en vigencia a la fecha de este Contrato 
por tres (3) arbitros con domini0 del idioma ingles y espaiiol. El 
peticionante nominara un (1) arbitro en la Solicitud de Arbitraje (la 
“Solicitud’)), el demandado nominara un (1) arbitro dentro de 10s treinta (30) 
dias de la recepcihn de la Solicitud, y la CCI nominara un tercer arbitro, 
quien actuara como presidente del tribunal arbitral, dentro de 10s treinta (30) 
dias de la nominacihn del segundo arbitro. Si cualquiera de las Partes no 
nomina un arbitro conforme lo estipulado en el presente articulo, entonces la 
CCI designara a dicho irbitro. Tales arbitros designados por la CCI seran 
experimentados en temas relacionados con contratos de implementacihn y 
contratos de compra de energia, incluyendo aquellos entre productores 
independientes de energia y compaiiias generadoras de electricidad estatales 
o privatizadas. En ningun cas0 el tercer irbitro sera de nacionalidad 
dominicana, estadounidense o del Reino Unido. Ningh arbitro podra ser un 
empleado o agente o que anteriormente se haya desenvuelto como empleado 
o agente de cualquier Parte. Los procedimientos de arbitraje seran 
celebrados en Paris, Francia. El lenguaje del procedimiento de arbitraje sera 
espaiiol. Queda expresamente establecido que las Partes podran llegar en 
cualquier momento a un acuerdo que resuelva la Disputa, sin perjuicio de 
que haya iniciado el proceso de arbitraje. 

19.2 Consolidacihn 
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El Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto reconocen que la CDE 
firmara el CCE con la Compaiiia del Proyecto, y que el Estado Dominicano 
entregara a la Compaiiia del Proyecto una Garantia de las obligaciones de la 
CDE bajo el CCE, cuya Garantia la Compaiiia del Proyecto ha reconocido. 
El Estado Dominicano tambien firmara el Contrato de Arrendamiento de 
Terrenos. En el cas0 de que la Compaiiia del Proyecto tenga una Disputa 
con la CDE y que tal Disputa este relacionada con disputas con el Estado 
Dominicano bajo el Contrato de Arrendamiento de Terrenos o la Garantia, o 
con la CDE bajo el Contrato de Compra de Energia, por razhn de que tales 
diputas involucran hechos o temas comunes, el Estado Dominicano y la 
Compaiiia del Proyecto por el presente reconocen y acuerdan que tales 
disputas serin consolidadas en un procedimiento de arbitraje unico, de 
conformidad con las Reglas, sujeto a que aviso por escrito de la 
consolidacihn (la “Notificacihn”) sea dado a todas las partes de este 
Contrato, del Contrato de Arrendamiento de Terrenos, del CCE o de la 
Garantia conforme sea el caso, dentro de 10s quince (15) dias de recepcihn 
de la Solicitud inicial. El Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto 
reconocen que el acuerdo entre la CDE y la Compaiiia del Proyecto de 
consolidar una disputa, que involucra a1 Contratista IAC conforme el 
Articulo 22.B.2 del CCE cesara a 10s treinta y seis (36) Meses de la Fecha 
de Operacihn Comercial de la Planta. La resolucihn de cualquiera de tales 
disputas consolidadas de conformidad con este Articulo 19 sera considerada 
final y obligatoria para la Compaiiia del Proyecto, la CDE y el Estado 
Dominicano, sin tener en consideracihn si tal parte participh activamente en 
el proceso relativo a tal disputa. Tal Notificacihn debera ser suficiente para 
requerir consolidacihn y no sera disputada por ninguna parte. Todo 
procedimiento consolidado debera ser escuchado por un tribunal de tres 
miembros. El Estado Dominicano y la CDE nominaran un (1) arbitro y la 
Compaiiia del Proyecto nominara un (1) arbitro dentro de 10s treinta (30) 
dias de recepcihn de la Notificacihn. La CCI nominara un tercer arbitro 
dentro de 10s treinta (30) dias de la nominacion del ultimo de dichos dos (2) 
arbitros. Tales arbitros designados por la CCI seran experimentados en 
temas relacionados con contratos de implementacihn y contratos de compra 
de energia, incluyendo aquellos entre productores independientes de energia 
y compaiiias generadoras de electricidad estatales o privatizadas. Si 
cualquiera de las Partes no nominara un arbitro conforme lo acordado en 
este articulo, entonces la CCI designara a dicho arbitro. 

19.3 Eiecutabilidad 

El Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto acuerdan que el arbitraje 
de acuerdo con este articulo sera el unico y exclusivo remedio para resolver 
una Disputa. El Estado Dominicano por la presente renuncia expresamente 
a1 derecho de someter cualquier Disputa que surja con relacihn a este 
Contrato a arbitraje conforme a la Ley No. 50-87, de fecha 4 de junio de 
1987, o a1 Articulo 45 de la Ley No. 1494, de fecha 2 de agosto de 1947, de 
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19.4 

19.5 

la Republica Dominicana. Las Partes expresamente renuncian a todo 
derecho y remedio a requerir medidas interinas, conservativas u otros 
remedios provisionales de cualquier autoridad judicial, incluyendo cortes 
administrativas de la Republica Dominicana y 10s Estados Unidos; sin 
embargo, cualquiera de las Partes podra pedir a1 tribunal de arbitraje 
cualquiera de tales medidas. Las Partes asimismo acuerdan que la decision 
arbitral sera obligatoria y no sera disputada en el fuero judicial. Decision 
judicial despues de la decision arbitral podra ser solicitada, o aceptacion 
judicial o confirmacion de la decision del tribunal podra ser hecha, en 
tribunales competentes que tengan jurisdiccihn en el tema, incluyendo las 
cortes del Estado Dominicano y las cortes estatales y federales de 10s 
Estados Unidos. El Estado Dominicano por la presente confirma, reconoce 
y garantiza que una decision emanada conforme a1 presente articulo es 
ejecutable bajo las Leyes de la Republica Dominicana y la Compaiiia del 
Proyecto confirma, reconoce y garantiza que una decision arbitral conforme 
a1 presente articulo es ejecutable bajo las leyes de 10s Estados Unidos. 

Continuacion de Actividades 

En el evento de cualquier Disputa, el Estado Dominicano y la Compaiiia del 
Proyecto continuaran cumpliendo sus respectivas obligaciones bajo el 
presente Contrato en tanto 10s procedimientos arbitrales se lleven a cabo, a 
menos que el tribunal ordene lo contrario. 

Renuncia a la Inmunidad de Soberania 

El Estado Dominicano incondicional e irrevocablemente: 

19.5.1 acuerda que su participacion en la suscripcion, entrega y 
cumplimiento de este Contrato constituyen actos comerciales y 
privados mas que actos publicos o gubernamentales; 

19.5.2 acuerda que, en cas0 de que se iniciare cualquier procedimiento 
arbitral o judicial contra el Estado Dominicano, sus propiedades o 
sus otros activos (con excepcion de las naves aereas, las 
embarcaciones navales, y otras naves relacionadas con la defensa del 
Estado Dominicano o 10s activos protegidos por el Foreign 
Sovereign Immunities Act de 10s Estado Unidos en la medida de ser 
aplicable o 10s activos protegidos por privilegios diplomaticos y 
consulares bajo leyes similares en otras jurisdicciones, en adelante, 
10s “Activos Exceptuados”) en cualquier jurisdiccihn relacionada a 
este Contrato o cualquier transaccion comprendida por el presente 
Contrato (incluyendo cualquier decision judicial para ejecutar una 
decision arbitral emanada conforme a1 presente articulo), no podra 
reclamarse ninguna inmunidad en relacion a esos procedimientos, 
bajo el fundamento de inmunidad de soberania o cualquier otro 
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argumento, actuando en nombre o representacihn propios, o con 
respecto a sus activos (que no Sean Activos Exceptuados); 

19.5.3 renuncia a cualquier derecho de inmunidad que el mismo, sus 
propiedades o sus otros activos (que no Sean Activos Exceptuados) 
puedan poseer en el presente o adquirir en el futuro en cualquier 
jurisdiccihn con relacion a la ejecucion de cualquier decision arbitral 
emanada de un tribunal arbitral constituido conforme con este 
articulo, y 

19.5.4 consiente de manera general, en relacion a la ejecucion de cualquier 
sentencia o laudo arbitral dictado contra el en cualquiera de dichos 
procedimientos, en cualquier jurisdiccion, a1 otorgamiento de 
cualquier reparacion o a1 inicio de cualquier proceso en relacion a 
dichos procedimientos (incluyendo, sin lirnitacion, pignoracion, la 
ejecucion contra o respecto de cualquier propiedad (que no Sean 
Activos Exceptuados) independientemente de su us0 o el us0 que se 
le piensa dar). 

19.6 Notificacion de Demanda 

Con relacion a cualquier proceso para ejecutar este articulo, o cualquier 
decision arbitral traida a las cortes de la Republica Dominicana, o en cortes 
federales o estatales el Estado de Nueva York, el Estado Dominican0 
designa para recibir en su representacihn notificacion de demanda en tales 
jurisdicciones en cualquier procedimiento de ejecucion: 

a) En el cas0 de cortes en la Republica Dominicana, a la Consultoria 
Juridica del Poder Ejecutivo, Palacio Nacional, Avenida Mexico, 
2do Piso, Santo Domingo, Republica Dominicana, telefono (809) 
695-8037/8038, facsimile (809) 682-2415; 
Y 

En el cas0 de las cortes de Nueva York, a ambos, (i) el Consulado de 
la Republica Dominicana en Nueva York sit0 en Broadway 1501, 
suite 410, Nueva York NY 10036, y (ii) a la Consultoria Juridica del 
Poder Ejecutivo, Palacio Nacional, Avenida Mexico, 2do Piso, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, telefono (809) 695-8037/8038, 
facsimile (809) 682-2415. 

b) 

Con relacion a cualquier proceso para ejecutar este articulo, o cualquier decision 
arbitral traida a las cortes de la Republica Dominicana, o en cortes federales o 
estatales del Estado de Nueva York la Compaiiia de Proyecto designa para recibir 
en su representacihn notificacion de demanda en tales jurisdicciones en cualquier 
procedimiento de ejecucion: 
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a) En el cas0 de las cortes en la Republica Dorninicana, a Pellerano & 
Herrera, cuya direccihn actual es Avenida John F. Kennedy 10, piso 4, P.O. 
Box 20682, Santo Domingo, Republica Dorninicana, facsimile (809) 567- 
0773; y 

b) En el cas0 de las cortes de Nueva York a National Corporate Research, 
Ltd., cuya direccihn actual es 225 West 34th Street, Suite 910, New York 
New York 10122. 

Las Partes por la presente acuerdan en someterse a la jurisdiccihn de las cortes del 
Estado de Nueva York, Condado de Nueva York o de la Corte Distrito de 10s 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Las Partes acuerdan que la 
falta por tales agentes de notificacihn de dar aviso de la recepcihn de notificacihn de 
demanda no afectara la validez del proceso o de cualquier decision que de alli se 
emane. 

20 CUENTAS E INFORMES 

20.1 Designacion de Auditores 

La Compaiiia del Proyecto hara arreglos razonablemente satisfactorios para 
el Estado Dominicano en relacihn a la Planta y la operacihn de un sistema de 
contabilidad y de control de costos, asi como para la designacihn como 
auditores a una firma de contadores publicos razonablemente aceptable para 
el Estado Dominicano. A 10s fines de este Articulo 20.1, el Estado 
Dominicano acuerda que cualquiera de las siguientes firmas de contadores 
publicos independientes sera aceptable para el Estado Dominicano y que el 
consentimiento expreso del Estado Dominicano no sera necesario para 
probar dicha aceptacihn: (i) Arthur Andersen & Co., representado por 
Ortega & Asociados; (ii) Deloitte & Touche LLP, representado por Deloitte 
Touche Ghmez Santos Gonzalez & Asociados; (iii) Ernst & Young, 
representado por Ramirez Francisco & Asociados; (iv) KPMG Peat 
Marwick, y (v) Price Waterhouse Coopers. Si ninguna de las firmas de 
contadores publicos independientes arriba mencionadas se encuentra 
disponible para la Compaiiia del Proyecto, sea porque dichas firmas de 
contadores publicos han dejado de operar en la Republica Dominicana o por 
cualquier otra razhn, entonces el Estado Dominicano y la Compaiiia del 
Proyecto acordaran una firma de contadores publicos reemplazante de 
reconocida presencia internacional operando en la Republica Dominicana. 
Mediante notificacihn razonable y por Causa razonables expuesta a la 
Compaiiia del Proyecto, el Estado Dominicano tendra el derecho de hacer 
que una firma de contadores publicos y/o el Contralor General de la 
Republica Dominicana lleven a cab0 auditorias adicionales de la Compaiiia 
del Proyecto por cuenta del Estado Dominicano. Cualquier disputa entre el 
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20.2 

20.3 

Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto que surja en relacion con 
una discrepancia esencial entre 10s libros de contabilidad y 10s registros 
preparados por la firma de contadores publicos de la Compaiiia del Proyecto 
y la auditoria que lleve a cab0 la firma de contadores publicos seleccionada 
por el Estado Dominicano conforme a la frase anterior sera sometida a1 
arbitraje de conformidad con el Articulo 19 de este Contrato. Dichos 
contadores y/o el Contralor General hara sus mejores esfuerzos para reducir 
a un minimo 10s inconvenientes que dichas auditorias puedan causar a 10s 
negocios de la Compaiiia del Proyecto. 

Derecho de Inspeccion 

La Compaiiia del Proyecto proporcionara a la mayor brevedad a1 Estado 
Dominicano la informacion que el Estado Dominicano pueda cada cierto 
tiempo solicitarle de forma razonable, y permitira que 10s representantes del 
Estado Dominicano, luego de notificacion razonable, visiten la planta y 
cualquier otra area donde se realicen 10s negocios de la Compaiiia del 
Proyecto, y que tengan acceso a sus libros de contabilidad y registros. 

Informes Periodicos 

20.3.1 La Compaiiia del Proyecto proporcionara a1 Estado Dominicano, tan 
pronto como sea posible, per0 en ningun cas0 despues de ciento 
veinte dias (120) de concluido cada aiio fiscal: (a) dos 2 copias de 
sus estados financieros completos para dicho aiio fiscal (10s cuales 
esten conformes con sus libros de contabilidad), junto con un 
informe auditado de 10s mismos, todo de conformidad con 10s 
requerimientos de 10s Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en 10s Estados Unidos (GAAP-US) y demas leyes 
aplicables; y (b) un informe de 10s auditores certificando que, basado 
en dichos estados financieros, la Compaiiia del Proyecto ha cumplido 
con sus obligaciones financieras bajo 10s Contratos de Prestamo a1 
cierre del aiio financier0 en cuestion 0, s e g h  el caso, detallando 
cualquier incumplimiento. Ademas, la Compaiiia del Proyecto 
autorizara a sus auditores (cuyos honorarios y gastos seran cubiertos 
por la Compaiiia del Proyecto) a comunicarse directamente con el 
Estado Dominicano en cualquier momento en relacion con las 
cuentas y operaciones de la Compaiiia del Proyecto, y proporcionara 
a1 Estado Dominicano copia de dicha autorizacion. 

20.3.2 La Compaiiia del Proyecto proporcionara a1 Estado Dominicano, tan 
pronto como sea posible, per0 en todo cas0 dentro de 10s sesenta (60) 
dias luego del final de cada periodo de seis (6 )  meses de cada aiio 
fiscal: (a) dos (2) copias de 10s estados financieros completos no 
auditados de la Compaiiia del Proyecto para dicho periodo de seis ( 6 )  
meses, todo esto de conformidad con GAAP-US y certificados por 
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20.4 

20.5 

20.6 

un funcionario de la Compaiiia del Proyecto; y (b) un informe de 
cualesquiera factores que afecten o puedan afectar dichos estados 
financieros no auditados de forma esencial y adversa el negocio, las 
operaciones o la condicion financiera de la Compaiiia del Proyecto, 
conforme se refleja en dichos estados financieros no auditados. 

Informe de Cambios 

La Compaiiia del Proyecto reportara, dentro de 10s catorce (14) dias de 
entrar en vigencia, cualquier: (a) cambio en sus estatutos sociales y demas 
documentos constitutivos; (b) cambio en su aiio fiscal; (c) cambio en la 
composicion de su Junta de Directores; (d) cambio en la designacion de su 
Director o Gerente General; y (e) la inscripcion o el registro de cualquier 
transferencia de acciones a favor de cualquier Persona que por ese medio se 
convierte en un accionista registrado con mas del cinco (59/0) por ciento del 
capital accionario suscrito y pagado de la Compaiiia del Proyecto, o de una 
transferencia de acciones a una Persona o de una Persona que, 
inmediatamente antes de dicha transferencia, detentaba mas del cinco (59/0) 
por ciento del capital accionario suscrito y pagado de la Compaiiia del 
Proyecto. 

Provision de Listas de Prestamistas v Acreedores 

Dentro de 10s noventa (90) dias siguientes a1 final de cada aiio fiscal, la 
Compaiiia del Proyecto proporcionara a1 Estado Dominicano una lista de 
cada uno de 10s Prestamistas y acreedores a quienes la Compaiiia del 
Proyecto adeuda una cantidad superior a 10s cinco millones de Dolares 
(US$5,000,000) o su equivalente, incluyendo 10s detalles sobre 10s montos 
adeudados a cada uno. Esta lista indicara tambien cualquier cambio que 
haya ocurrido en relacion con la lista presentada el aiio precedente. 

Informacion Ref. Notificacion Legal / Procedimientos de Retiro 

20.6.1 La Compaiiia del Proyecto proporcionar& dentro de 10s siete (7) dias 
de recibida, una copia de cualquier notificacion que la Compaiiia del 
Proyecto haya recibido en relacion con el Articulo 2 de la Ley 4582, 
sobre declaracion de estado quiebra de la Republica Dominicana de 
parte de cualquiera de sus Prestamistas o sus acreedores. 

20.6.2-Una vez recibida la notificacion prevista en el Articulo 20.6.1, la 
Compaiiia del Proyecto proporcionara a1 Estado Dominicano toda la 
informacion relativa a cualquier accion posterior emprendida por 10s 
Prestamistas y acreedores con respecto a la Ley 4582 sobre 
declaracion de quiebra y el Libro 111, Titulo I, Capitulo I, del Codigo 
de Comercio de la Republica Dominicana. 
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21 GAFUNTIA 

El Estado Dominicano ejecutara una garantia substancialmente en la forma 
especificada en el Anexo 5 de este Contrato. 

22 NOTIFICACIONES 

22.1 Direcciones para Notificaciones 

A menos que sea expresamente establecido lo contrario en este documento, 
todas las notificaciones y otras comunicaciones en este Contrato deberan ser 
hechas por escrito en espaiiol, y se consideraran entregadas cuando: (i) (a) 
Sean entregadas personalmente o por courier internacional; o (b) Sean 
enviadas por facsimiles en la fecha de recibo de dicho facsimile, siempre 
que el que envia pueda mostrar evidencia de transmision satisfactoria antes 
de las 6:OO p.m. de un Dia Laborable de la Parte destinataria: y (ii) Sean 
enviadas a las direcciones indicadas mas abajo, o a cualquier otra direccion 
que pueda ser indicada mas adelante por alguna de las Partes, siempre que la 
misma sea notificada por escrito a la otra Parte. Cualquier notificacion u 
otra comunicacion enviada por facsimile y recibida despues de las 6:OO p.m. 
de un Dia Laborable de la Parte destinataria sera considerada como hecha en 
el Dia Laborable siguiente de la Parte destinataria. 

22.1.1 En el cas0 del Estado Dominicano: 

A. Por Courier Internacional: 

Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do Piso 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

B. Facsimile (809) 682-2415 

Con copia a: 

Secretariado Tecnico del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do Piso 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

B. Facsimile (809) 695-8432 



-91 

22.1.2 En el cas0 de la Compaiiia de Proyecto: 

A. Por Courier Internacional: 

La Compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris 
c/o Pellerano & Herrera 
Av. John F. Kennedy 10, Piso 4 
P.O. Box 20682 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

B. Facsimile: (809) 567-0773 

23 DISPOSICIONES MISCELANEAS 

23.1 Cambios por Escrito 

Todo complemento, enmienda o variaciones a este Contrato sera vinculante 
solamente si se hace por escrito y es firmado por representantes 
debidamente autorizados de ambas Partes. 

23.2 Contrato Completo 

Este Contrato, incluyendo todos sus Anexos, la Garantia y el Contrato de 
Arrendamiento de Terrenos, en conjunto representan el entendido total entre 
las Partes en relacion con el objeto del mismo, y reemplaza cualquier y todo 
Contrato o arreglo previo entre las Partes en relacion con la Planta (ya sea 
oral o escrito). 

23.3.- Renuncias 

23.3.1 Ninguna renuncia de derechos por cualquiera de las Partes en 
relacion a cualquier falta cometida por la otra Parte en el 
cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Contrato: 

(a) se constituira o se interpretara como renuncia de derechos en 
relacion a cualquier otra falta, ya sea de igual o distinto tipo; o 

(b) tendra vigencia a menos que sea puesta por escrito, y este 
debidamente firmada por un representante autorizado de dicha 
Parte. 

23.3.2 La falta de cualquiera de las Partes de insistir en cualquier ocasion en 
relacion a1 cumplimiento de 10s terminos, condiciones o 
disposiciones de este Contrato, asi como el plazo u otra gracia 
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concedida por una de las Partes a la otra, no constituira una renuncia 
de derechos en relacion a dicha falta, o aceptacion de cualquier 
variacion. 

23.4 Confidencialidad 

23.4.1 (a) Cada una de las Partes mantendra en confidencialidad 10s 
contratos que integran el Paquete de Garantia asi como todos 10s 
documentos y demas informacion, ya sea tecnica o comercial, 
relativa a1 diseiio, financiamiento, construccion, propiedad, 
funcionamiento o mantenimiento de la Planta que constituya 
propiedad privada o confidencial, y que se le suministre por o en 
nombre de la otra Parte. La parte que reciba dichos documentos o 
informacion no 10s publicara ni divulgara de ninguna otra forma, ni 
10s utilizara para sus propios fines ( de otra forma a la que sea 
autorizada por la otra Parte o razonablemente requerida por esta, sus 
asesores profesionales, o potenciales prestamistas o Inversionistas 
para poder llevar a cab0 sus obligaciones en este Contrato). 

(b) Las disposiciones del parrafo (a) que precede no aplicaran a 
informaciones: 

que esten o se hagan disponibles a1 publico de algun modo 
que no constituya incumplimiento de este Contrato; 

que esten en posesion o pasen a la posesion de la Parte 
receptora antes de la publicacion o divulgacion referidas, y 
que no se hayan obtenido ni se obtengan bajo obligacion 
alguna de confidencialidad. 

Que se hayan obtenido o se obtengan de un tercero, el cual 
este en libertad de divulgarlas, y que no se hayan obtenido ni 
se obtengan bajo obligacion alguna de confidencialidad; y 

Cuya divulgacion sea requerida por ley o por las autoridades 
regulatorias apropiadas; siempre que la Parte que proporcione 
la informacion sea notificada de dicho requerimiento a1 
menos cinco (5) dias antes de dicha divulgacion, y que la 
divulgacion se limite en la mayor medida posible. 

23.4.2 Para evitar dudas, nada de lo que aqui previsto excluira el us0 de 
disposiciones similares a aquellas contenidas en este Contrato y 10s 
otros Contratos a 10s que se hace referencia en este Contrato, en 
cualesquiera otros Contratos preparados y emitidos en relacion con 
otros proyectos. 
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23.5 Exencion de Responsabilidad por Revision 

Ninguna revision o aprobacion por parte del Estado Dominicano de 
cualquier Contrato, documento, instrumento, dibujo, especificacion o diseiio 
propuesto por la Compaiiia del Proyecto liberara a la Compaiiia del Proyecto 
de cualquier responsabilidad que de otra manera hubiese tenido por su 
negligencia en la preparacion de dicho contrato, documento, instrumento, 
dibujo, especificacion o diseiio, o por falta en el cumplimiento de las leyes 
aplicables de la Republica Dominicana, o cualquier otra ley aplicable en este 
respecto, asi como tampoco sera responsable el Estado Dominicano, ni 
debera prestar n i n g h  deber de proteccion a la Compaiiia del Proyecto o a 
ninguna otra Persona, por motivo de su revision o aprobacion de un 
Contrato, documento, instrumento, dibujo, especificacion o diseiio. 

23.6 Contrato no Beneficia a Terceros 

Except0 por lo estipulado en 10s Articulos 13 y 15, este Contrato no otorgara 
a ningun tercer0 derecho alguno a demanda o accion de ninguna indole. 

23.7 Afirmacion 

La Compaiiia del Proyecto declara y afirma que ni ella, ni sus directores, 
empleados o cualquiera de sus agentes, han pagado ni se han comprometido 
a pagar ninguna comision, soborno, compensacion, o comision ilegal, y que 
no han, en ninguna otra forma o manera, pagado ninguna suma, ni en pesos 
ni en Moneda Extranjera, ni en la Republica Dorninicana ni en el extranjero, 
ni de ninguna otra forma han dado o ofrecido regalo o dadiva alguna en la 
Republica Dorninicana ni en el extranjero, a ninguna Persona o compaiiia 
para conseguir este Contrato o cualquier otro Contrato de 10s que integran el 
Paquete de Garantias. La Compaiiia del Proyecto se compromete a no 
involucrarse en ninguno de 10s actos anteriores ni similares a estos durante 
la duracion de este Contrato y en relacion a1 mismo. 

23.8 Lev del Contrato 

Los derechos y obligaciones de las Partes bajo o s e g h  este Contrato se 
regiran e interpretaran de conformidad con las Leyes de la Republica 
Dorninicana, sin consideracion de 10s principios de conflictos de leyes. 

23.9 Invalidez Parcial 

La ilegalidad, invalidez o inejecutoriedad de cualquier disposicion de este 
Contrato, en su totalidad o en parte, bajo la ley de cualquier jurisdiccihn, no 
afectara su legalidad, validez o ejecutoriedad bajo la ley de cualquier otra 
jurisdiccion, ni afectara tampoco la legalidad de cualquier otra disposicion o 
parte del Contrato. 
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23.10 Traduccion 

Este documento sera suscrito simultaneamente tanto en Ingles como en 
Espaiiol. En cas0 de que exista alguna discrepancia entre la version en 
Ingles y la version en Espaiiol de este Contrato, las Partes acuerdan de 
manera irrevocable que la version en Espaiiol prevalecera. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han suscrito este Contrato en la fecha anteriormente 
indicada 

EL ESTADO DOMINICAN0 

Por: 

Titulo: Apoderado Especial 
Juan Temistocles Montas 

LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

Por: 

Titulo: Apoderado 
Steven J. Doyon 

Yo, ~ Distrito 
Nacional, Certifico y Doy Fe que las firmas que anteceden fueron puestas libre y 
voluntariamente en mi presencia por 10s seiiores JUAN TEMISTOCLES MONTAS y 
STEVEN J. DOYON, de generales que constan, quienes me aseguraron que son las que 
acostumbran usar en todos sus actos por lo que deben merecer entero credito. En Santo 
Domingo, hoy dia siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). 

IC .  Victor A. Garrido Montes de Oca, Notario PI ~ --:o de 10s del Numero 

Lic. Victor Garrido Montes de Oca 
Notario Publico 
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ANEXO 1 

DEFINICIONES 

“Acciones Iniciales” significa 10s siguientes accionistas de la Compaiiia del Proyecto: (i) 
Cogentrix Energy, Inc. o sus Subsidiarias, y (ii) CDC Holdings (Barbados) Limited o sus 
Subsidiarias. 

“Afdiada” significa, con respecto a cualquier Persona, tal otra Persona que controla, es 
controlada por o se encuentra bajo el control comun (sea directa o indirectamente, o por 
medio de uno o mas intermedios), de tal Persona. A 10s fines de esta definicion, “control” 
significa, con respecto a cualquier Persona, el poder (a) de dirigir o controlar 10s negocios 
societarios de tal Persona, directa o indirectamente, sea por contrato o por otro medio, o (b) 
tener derecho a votar diez por ciento (10%) o mis de las acciones u otros intereses sobre el 
capital accionario, directa o indirectamente, que tienen el poder ordinario de votar para la 
designacion de directores o socios con responsabilidad ilimitada. 

“Aviso de Comienzo” significa el Aviso de Comienzo emanado de la Compaiiia del 
Proyecto a1 Contratista IAC autorizando a1 mismo Contratista IAC a comenzar trabajo 
conforme el Contrato de IAC. 

“BCRD” significa Banco Central de la Republica Dominicana. 

‘‘W significa, en relacion con cualquier Consentimiento Especificado o 
Consentimiento Adicional, la falta de la Compaiiia del Proyecto o cualquier de sus 
Contratistas, como sea el caso, para conformar a cualquiera de 10s terminos o condiciones 
materiales de cualquier Consentimiento Especificado o Consentimiento Adicional. 

“CCE” - significa el Contrato de Compra de Energia, celebrado el 16 de septiembre de 
1998, entre la CDE y la Compaiiia del Proyecto para la compra y venta de energia electrica 
generada. 

“Compaiiia Nominada del Provecto” tiene el significado que se le otorga en el Articulo 
15.2.1. 

“Consentimientos Adicionales” significa lo que esta contemplado en el Articulo 7.3 de 
este Contrato. 

“Consentimientos Especificados” significa la totalidad de las aprobaciones, 
consentimientos, autorizaciones, notificaciones, concesiones, reconocimiento, Contratos, 
permisos, decisiones u otros asuntos enumerados en el Anexo 2. 

“Contratista 0 & M” significa la compaiiia que la Compaiiia del Proyecto pueda designar 
para operar y dar mantenimiento a la Planta conforme a1 Articulo 9 de este Contrato. 
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“Contratistas” significa el Contratista IAC, el Contratista 0 & M y todos 10s otros 
contratistas de la Compaiiia del Proyecto (y sus respectivos sub-contratistas) en sus 
calidades respectivas como tales, y 10s sucesores y cesionarios autorizados de cualquiera de 
10s anteriores, y el termino “Contratista” debera interpretarse en ese mismo sentido. 

“Contrato” significa este Contrato de Irnplementacion, incluyendo todos sus Anexos, 
segun sea enmendado o complementado cada cierto tiempo. 

“Directivas” significa cualquier decreto, directiva, requerimiento, instruccion o norma, 
presente o futura, emanada de una Entidad del Sector Publico y aplicable a una o ambas 
Partes, incluyendo cualquier rnodificacion, extension o reemplazo de las mismas. 

“Entidad del Sector Publico” significa el Estado Dominicano y cualquier departamento, 
ministerio, autoridad o agencia del Estado Dominicano, incluyendo, sin limitacion, la CDE 
y cualquier subdivision regional, municipal, gobierno local o cuerpo regulador o entidad, 
subdivision politica, comision, corte u otro cuerpo judicial o administrativo, actuando bajo 
autoridad actual o presumida, o cualquier entidad individual o legal actuando de 
conformidad con derechos y poderes emanados de ley o delegada de cualesquiera de 10s 
entes arriba mencionadas, cualquier entidad que es una Entidad del Sector Publico a1 
momento del Cierre Financiero, per0 que por razon de privatizacion o transferencia de 
obligaciones o capital (0 cualquier otra razon) no es mas un ente del Estado Dominicano, o 
controlado por el Estado Dominicano, en cualquier momento posterior durante la vigencia 
del presente Contrato, debera igualmente ser considerado una Entidad del Sector Publico 
para 10s fines del presente Contrato y de 10s demas Contratos del Proyecto si lleva a cab0 
un Servicio Publico Esencial. 

“Formulario Estipulado” significa el formulario, en cas0 de que lo hubiere (incluyendo 
cualquier informacion y detalles), establecido por las Leyes de la Republica Dominicana. 

“Honorario Estipulado” significa el honorario, en cas0 de que lo hubiere, establecido por 
las Leyes de la Republica Dominicana. 

“Inicio de Construccion” significa el inicio de la construccion de la planta evidenciado 
por la emision de un Aviso de Comienzo. 

“Inversionista Extraniero” significa cualquier accionista de la Compaiiia del Proyecto 
que sea no residente de la Republica Dominicana. 

“Inversionistas” significa cualquier accionista de la Compaiiia del Proyecto. 

“Leyes de la Republica Dominicana” significa las leyes de la Republica Dominicana y 
todo decreto, reglamento, Directiva, legislacion subsidiaria, notificaciones y politicas 
realizadas en conformidad con las mismas. 
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“Moneda Extraniera” significa cualquier otra moneda que no sea el Peso. 

“Paauete de Garantias” significa: 

este Contrato; 
el CCE; 
el Contrato de Suministro de Combustible; 
el Acuerdo 0 & M; 
el Contrato de IAC; 
10s Contratos de Prestamo; 
las Polizas de Seguro; 
el Contrato de Arrendamiento de Terrenos; y 
el Contrato con 10s Accionistas Iniciales. 

“Participacion en el Capital” significa a1 menos el veinticinco por ciento (25%) del costo 
total del Proyecto, incluyendo cualquier costo de contingencia, segun se estime en el 
momento del Cierre Financiero. 

“Persona” significa una persona fisica, corporacion, sociedad, asociacion de personas con 
responsabilidad ilimitada, consorcio, asociacion no incorporada u otra entidad, incluyendo 
una Entidad del Sector Publico. 
por la Planta. 

“Polizas de Seguro” significa las polizas de seguro obtenidas y mantenidas por la 
Compaiiia del Proyecto de conformidad con el Articulo 13 del CCE. 

“Servicio Publico Esencial” significa cualquier servicio o materia prima requerido para 
ejecutar a favor de, o distribuir a, la Compaiiia del Proyecto (0 cualquier tercer a parte 
actuando en representacion de, o conforme a un contrato, con la Compaiiia del Proyecto), 
por el Estado Dominicano o por cualquier Entidad del Sector Publico y que es necesario 
para la operacion de la Planta, o diseiio, ingenieria, adquisicion, ereccion o construccion de 
la Planta, aunque tal servicio o materia prima sea entregado conforme a ley, contrato, 
decreto, regulacion, permiso, Directiva o concesion del Estado Dominicano o de cualquier 
Entidad del Sector Publico a una entidad privada; 10s siguientes servicios seran, sin 
limitacion, ser considerados Servicios Publicos Esenciales para 10s objetos de esta 
definicion: (i) emision en forma expedita de permisos, autorizaciones o consentimientos 
para la operacion o mantenimiento de la Planta o de las Facilidades de Descargas de 
Combustibles, o del diseiio, ingenieria, adquisicion, construccion y ereccion de la Planta 
(incluyendo la terminacion de la extension de las Facilidades de Interconexion) a1 momento 
de someter (en cuanto dicho envio sea requerido) una aplicacion de conformidad con 10s 
requerimientos de emision de dicho permiso, autorizacion y consentimiento; y (ii) tramites 
aduaneros de conformidad con las normas aplicables de 10s equipos, materiales, 
combustible, repuestos para la Planta en forma expedita, en la adquisicion y construccion 
de las Unidades 1,2, y 3 (incluyendo la terminacion de las Instalaciones de Interconexion) 
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“Sistema de Descarga de Combustible” significa todas las facilidades y equipos 
necesarios o convenientes para la descarga de combustible para la Planta, incluyendo sin 
limitacion el sistema de amarre de boya convencional (referido en ingles como “CBM’) de 
la Compaiiia del Proyecto y el oleoducto submarino. 

“Subsidiaria” significa, para cualquier Persona, cualquier otra Persona (actualmente 
existente o que sera organizada en el futuro) de la cual a1 menos una mayoria de las 
acciones u otros intereses sobre el capital accionario, directa o indirectamente, que tienen el 
poder ordinario de votar para la designacion de directores u otros gerentes son en un 
momento dado de propiedad o controlado portal Persona originalmente referida, o por una 
o mas Subsidiarias de tal Persona originalmente referida, o cualquier cornbinacion de lo 
anterior. 

“Superintendencia” significa la Superintendencia General de la Electricidad de la 
Republica Dominicana. 
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ii) Permiso para descargar agua 
- Autorizacih para dragado y us0 de pozos de 
agua 
- Permiso para edificar y/o mantener cualquier 
estructura del muelle 
- Permiso para edificar o mantener cualquier 
facilidad de descarga de combustible 

4. Importacih 
- Permiso importaci6n combustible 
- Carta de no objecion para importacih de 
combustible 
- Registro de importadores 

- Autorizacih de dragado 
- Permisos de construcci6n/aprobacion de 

- Construccih tanques combustible 
planos para obras civiles .. - 

i) Tanque de dia 
ii) Tanques principales 

- Permiso instalacion sistema de boyas 
- Exencion de pago de cuota de instalaci6n 
sistema de boyas 

i) Carta de autorizaci6n 

-1NDRHUNAPA 

-AP 
- 1  

. 2  
~ 1. 

-CMC 

-SEIC/SE 
-REF 

-DGA 

- Aprobaci6n de las P6lizas de Seguro 

6. Inversih Extranjera 

7. Inmigracidn 

- Registro bajo la Ley no. 16-95 

- Autorizacih para Visas de Residencia 
- Visas de trabajo 
- Residencia 

, < .  

-ED 

-BCRD 

-SERE 
-SERE 
-DGI 

1 -BCRD 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTOS ESPECIFICADOS 

2. Permisos relativos a1 Sitio 

- Autorizacih de us0 de suelo 
- Exenci6n de 60 Mts. de la costa (para 10s 
tanques) I 

, 2. Permiso para corte de irboles 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
ESPECIFICOS 

1. La Compaiiia 
- Autorizacion de fijaci6n de domicilio 
- Autorizacion para iniciar actividades 

- Autorizacih para cuentas en e) extranjero 
(off-shore) 
- Registro Mercantil 
- No. de Registro Nacional de Contribuyentes 

< T  

. I  I \  i 

I 

conierciales * /  

AUTORIDAD RELEVANTE 

-CCP 
-DGII 

-MSP 
-PE 

1 

-DGF 
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~~ ~ 

8. Permisos ambientales 
- Permiso de almacenamiento de pombustible 
- Permiso de almacenamiento de substancias 
t6xicas 
- Aprobaci6n del EIA 

9. Otros permisos administrativos locales 
- Carta de no-objeci6n del Ayuntamiento de 
San Pedro de Macoris 

-CDE/SEIC 

-MSP 

CLAW DE AUTORIDADES RELEVANTES 

UAPW 

“BCRD” 

“CCP” 

“CDE” 

“CMC” 

“DGF” 

“DGA” 

“DGI” 

4 6 ~ ~ 1 1 9 9  

UEDW 

“INAPA” 

“INDRHI” 

“MGRD” 

“MSP’ 

significa Autoridad Portuaria 

significa Banco Central de la Repliblica Dominicana 

significa C h a r a  de Comercio y Producci6n 

significa Corporacih Dominicana de Electricidad 

significa Comisibn Maritima Costera 

significa Direcci6n General de Foresta 

significa Direccidn General de Aduanas 

significa la Direcci6n General de Inmigracih 

significa Direcci6n General de Impuestos Internos 

significa Estado Dominicano 

significa Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 

significa Instituto Nacional de Recursos Hidriiulicos 

significa Marina de Guerra de la Repfiblica Dominicana 

sirmifica Municipio de San Pedro de Macorfs 
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“PE” 

“REF” 

“SE” 

“SEIC” 

“SEOPC” 

“SERE” 

“SESP” 

significa Poder Ejecutivo 

significa Refineria de Petroleo de la Republica Dominicana 

significa Superintendencia de Electricidad 

significa Secretaria de Estado de Industria y Comercio 

significa Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones 

significa Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 

significa Secretaria de Estado de Salud Publica 
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ANEXO 3 

PROFORMA DE CONTRATO DE NOVACION 

ESTE CONTRATO DE NOVACION (el “Contrato”) es intervenido a 10s ( 1 
dias de ( 

ENTRE: 

(1) 

)de 199 ~ . 

EL ESTADO DOMINICAN0 (referido en adelante en este documento como 
“Estado Dominicano”), debidamente representado por 
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral 
No. , quien actua en virtud del Poder otorgado por el Honorable Seiior 
Presidente de la Republica, 
de cuyo Poder se anexa copia a este Contrato; 

LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (referida 
en este documento como la “Compaiiia del Proyecto”), con sus oficinas principales 
ubicadas en las oficinas de Pellerano & Herrera, Avenida John F. Kennedy 10, piso 
4, P.O. Box 20682, Santo Domingo, Republica Dominican% representada por el Sr. 

, mayor de edad, con domicilio en 

, bajo el Poder No. 

(2) 

, de nacionalidad 
;Y 

1, (referida en este documento como la “Compaiiia Nominada del 

, mayor de edad, 

(3) [ 
Proyecto”), con sus oficinas principales ubicadas en 
representada por el Sr. 
con domicilio en 

, de nacionalidad 

POR CUANTO: 

Este Contrato se realiza conforme a1 Articulo 15.2.3 del Contrato de 
Implementacihn de fecha 7 de diciembre de 1998, intervenido entre el Estado 
Dominicano y la Compaiiia del Proyecto (el “Contrato de Implementacihn”). 

Los Prestamistas han enviado una Notificacihn de Substitucihn a1 Estado 
Dominicano conforme a1 Articulo 15.2.2 del Contrato de Implementacihn 
designando a la Compaiiia Nominada del Proyecto como la compaiiia para 
reemplazar a la Compaiiia del Proyecto bajo el Contrato de Implementacihn. 

El Estado Dominicano ha aprobado la designacihn de la Compaiiia Nominada del 
Proyecto conforme a1 Articulo 15.2.3 del Contrato de Implementacihn. 
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POR TANTO, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, SE ACUERDA lo siguiente: 

1. 
“Fecha de Efectividad’)), pasara a ser parte del Contrato de Implementacihn en lugar de la 
Compaiiia del Proyecto, gozando de todos 10s derechos y estando sujeta a todas las 
obligaciones de la Compaiiia del Proyecto bajo dicho contratos, Sean tales derechos u 
obligaciones acumulados antes o despues de la Fecha de Efectividad. 

La Compaiiia Nominada del Proyecto, con efectividad a [ 1 (la 

2. 
uno solo conjuntamente con dicho Contrato. 

EN FE DE LO CUAL, las partes han intervenido a este Contrato la fecha arriba 
mencionada. 

Este Contrato sera complementario a1 Contrato de Implementacihn, y se leera como 

EL ESTADO DOMINICAN0 

Por: 

Titulo: 

LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

Por: 

Titulo: Apoderado 

[COMPARIA NOMINADA DEL PROYECTO] 

Por: 

Titulo: 
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ANEXO 4 

CONTRATO CON LOS ACCIONISTAS INICIALES 

ESTE CONTRATO (el “Contrato”) es intervenido el dia 7 de diciembre de 1998. 

ENTRE: 

EL ESTADO DOMINICAN0 (referido en adelante en este documento como el 
“Estado Dominicano”), debidamente representado por Juan Temistocles Month, 
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral 
No. 002-0014877-3, quien actua en virtud del Poder otorgado por el Honorable 
Seiior Presidente de la Republica, DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA, bajo el 
Poder No. 274/98, de cuyo Poder se anexa copia a este Contrato; 

COGENTRIX INTERNATIONAL, LIMITED, con sus oficinas principales 
ubicadas en las oficinas de Maples & Calder, Abogados, Ugland House, P.O. Box 
309, Goerge Town, Gran Caiman, Islas Caimanes, representada por el Sr. Steven J. 
Doyon, de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, con domicilio en el estado 
de Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamerica; y 

CDC HOLDING (BARBADOS) LIMITED, con sus oficinas principales ubicadas 
en Planta Principal, Culloden Office Complex, St. Michael, Barbados, representada 
por el Sr. Luis Rafael Pellerano, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, con 
domicilio en Santo Domingo, Republica Dominicana. 

Cada una de las partes numeradas de (2) a (3), junto con sus Subsidiarias y Miliadas, seran 
referidas en lo sucesivo como “Accionista Inicial” y en conjunto como “Accionistas 
Iniciales”. 

POR CUANTO: 

(A) El Estado Dominicano ha suscrito el Contrato de Implementacihn de esta misma 
fecha con la Compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris (la “Compaiiia del 
Proyecto”) a traves del cual el Estado Dominicano y la Compaiiia del Proyecto han 
acordado 10s terminos en que la Compaiiia del Proyecto construira una planta de 
energia de Ciclo Combinado de aproximadamente 300 MW en San Pedro de 
Macoris, Republica Dominicana. 

La Compaiiia del Proyecto ha suscrito un Contrato de Compra de Energia (el 
“CCE’) con la Corporacihn Dominicana de Electricidad (la “CDE”) en fecha 16 de 
septiembre de 1998, lo que permitira a la Compaiiia del Proyecto generar 
electricidad a ser vendida a la CDE. 

(B) 
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(C) El Estado Dominicano desea asegurar la estabilidad en la propiedad de las acciones 
en la Compaiiia del Proyecto con el objeto de mantener la operacihn continua y 
eficiente de la antes mencionada planta de energia, conforme a 10s intereses 
nacionales de la Republica Dominicana. 

POR TANTO, en consideracihn de 10s beneficios mutuos que se derivaran y 10s terminos, 
condiciones, promesas, representaciones, convenios, y garantias aqui pactados, y con la 
intencihn de comprometerse legalmente por este medio, el Estado Dominicano y 10s 
Accionistas Iniciales acuerdan lo siguiente: 

1 COMPROMISOS DE LOS ACCIONISTAS INICIALES 

1.1 Los Accionistas Iniciales por la presente acuerdan y se comprometen a 
mantener en su conjunto, directa o indirectamente, a1 menos cincuenta y uno 
por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulacihn de la Compaiiia 
del Proyecto y mantendrin control sobre la Compaiiia del Proyecto por un 
period0 de siete (7) aiios a contar de la Fecha de Operacihn Comercial de 
Unidad; sin embargo, las estipulaciones de este parrafo 1.1 no seran 
aplicables en el cas0 de que la CDE compre un Interes Pasivo en la 
Compaiiia del Proyecto de conformidad a Articulo 14.C.l(c) del CCE. A 10s 
fines de este Contrato, “control” significa la facultad de (a) dirigir o 
controlar 10s negocios societarios de la Compaiiia del Proyecto, directa o 
indirectamente, sea por contrato o por otro medio, o (b) tener derecho a 
votar por el cincuenta y uno por ciento (51%) o mas de las acciones o 
intereses sobre el capital accionario, directa o indirectamente, que tienen el 
poder ordinario de votar para la designacihn de directores o socios con 
responsabilidad ilimitada. 

1.2 Con anterioridad o en la fecha del Cierre Financiero, 10s Accionistas 
Iniciales deberin (a) aportar una inversion en numerario a1 capital 
accionario de la Compaiiia del Proyecto igual a1 monto indicado en 10s 
Contratos de Prestamos o (b) proveer a1 Estado Dominicano evidencia 
razonablemente satisfactoria para el Estado Dominicano (que pueden ser 
contratos de compromiso de aportes a1 capital, garantias, cartas de credito u 
otros instrumentos financieros apropiados) de que 10s Accionistas Iniciales u 
otras entidades que el Estado Dominicano considere que son 
razonablemente dignas de credito, realizaran su contribucihn por medio de 
una inversion en numerario a la Compaiiia del Proyecto por la Participacihn 
en el Capital restante a la fecha seiialada por 10s Contratos de Prestamo. 

1.3 No obstante cualquier otra disposicihn contraria en este Contrato, las 
acciones de la Compaiiia del Proyecto podran ser transferidas en relacihn 
con el ejercicio de derechos de 10s Prestamistas y 10s recursos previstos en 
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2 

3 

4 

5 

virtud de 10s Contratos de Prestamos o a la CDE en cumplimiento del 
Articulo 14.C.l(c) del CCE. 

ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS INICIALES 

Los Accionistas Iniciales se comprometen frente a1 Estado Dominicano a que haran 
que Sean incluidas en el acuerdo de accionistas de la Compaiiia de Proyecto las 
disposiciones que dan efecto a las restricciones sobre transferencias establecidas en 
el Articulo 1. 

RESOLUCION DE DISPUTAS 

Cualquier disputa o diferencia entre las Partes que resulten de o este Contrato o se 
relacionen a1 mismo seran sometidas a1 arbitraje de conformidad con el Articulo 19 
del Contrato de Implementacihn. 

LEY DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones de las Partes bajo o conforme a este Contrato, se 
regiran e interpretaran conforme a las Leyes de la Republica Dorninicana, sin 
consideracihn a 10s principios de conflictos de leyes. 

NOTIFICACIONES 

A menos que sea expresamente establecido lo contrario en este documento, todas 
las notificaciones y otras comunicaciones en este Contrato deberan ser hechas por 
escrito en espaiiol, y se consideraran entregadas cuando: (i) (a) Sean entregadas 
personalmente o por courier internacional; o (b) Sean enviadas por facsimile en la 
fecha de recibo de dicho facsimile, siempre que el que envia pueda mostrar 
evidencia de transmisihn satisfactoria antes de las 6:OO p.m. de un Dia Laborable de 
la parte destinataria; y (ii) Sean enviadas a las direcciones indicadas mas abajo, o a 
cualquier otra direccihn que pueda ser indicada mas adelante por alguna de las 
partes, siempre que la misma sea notificada por escrito a la otra parte. Cualquier 
notificacihn u otra comunicacihn enviada por facsimile y recibida despues de las 
6 : O O  p.m. de un Dia Laborable de la parte destinataria sera considerada como hecha 
en el Dia Laborable siguiente de la parte destinataria. 

En el cas0 del Estado Dominicano: 

A. Por Courier Internacional: 

Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do. Piso 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
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6 

7 

B. Facsimile (809) 682-2415 

Con copia a: 

Secretariado Tecnico del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do. Piso 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

B. Facsimile (809) 695-8432 

En el cas0 de 10s Accionistas Iniciales, 

A Cogentrix International, Limited 

A. Por Courier International: 

Cogentrix International, Limited 
Oficinas de Maples & Calder, Abogados 
Ugland House, P.O. Box 309, George Town 
Gran Caiman, Islas Caimanes 

B. Por Facsimile: 345-949-8080 

A CDC Holding (Barbados) Limited 

A. Por Courier International: 

CDC Holdings (Barbados) Limited 
Planta Principal, Culloden Office Complex 
St. Michael, Barbados 

B. Por Facsimile: 247-436-1504 

TERCERAS PARTES NO-BENEFICIARIAS 

Este Contrato no conferira derecho alguno de litigio o accihn a ningun tercero. 

INTERPRETACION 

Los terminos definidos en el Contrato de Implementacihn tendran 10s mismos 
significados que cuando se utilizan en el presente. 
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EN FE DE LO CUAL, las partes han ejecutado este Contrato en la fecha mencionada en 
cabeza del presente acto. 

EL ESTADO DOMINICAN0 

Por: 

Titulo: Apoderado Especial 
Juan Temistocles Montas 

COGENTRIX INTERNATIONAL, LIMITED 

Por: 

Titulo: Apoderado 
Steven J. Doyon 

CDC HOLDING (BARBADOS) LIMITED 

Por: 

Titulo: Apoderado 
Luis Rafael Pellerano 

Yo, Lic. Victor A. Garrido Montes de Oca, Notario Publico de 10s del Numero del Distrito 
Nacional, Certifico y Doy Fe que las firmas que anteceden fueron puestas libre y 
voluntariamente en mi presencia por 10s seiiores JUAN TEMISTOCLES MONTAS, 
STEVEN J. DOYON y LUIS RAFAEL PELLERANO, de generales que constan, quienes 
me aseguraron que son las que acostumbran usar en todos sus actos por lo que deben 
merecer entero credito. En Santo Domingo, hoy dia siete (7) de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho (1998). 

Lic. Victor Garrido Montes de Oca 
Notario Publico. 
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ANEXO 5 

FORMULARIO DE GARANTIA DEL ESTADO DOMINICANO 

ESTA GARANTIA (la “Garantia”) se otorga en Santo Domingo, Republica Dominicana 
el 7 de diciembre de 1998. 

ENTRE: 

(1) EL ESTADO DOMINICANO (referido en adelante en este documento como el 
“Estado Dominicano”), debidamente representado por Juan Temistocles Month, 
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral 
No. 002-0014877-3, quien actua en virtud del Poder otorgado por el Honorable 
Seiior Presidente de la Republica, DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA, bajo el 
Poder No. 274/98, de cuyo Poder se anexa copia a este Contrato; y 

(2) LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (referida 
en adelante en este documento como la “Compaiiia del Proyecto”), con sus oficinas 
principales ubicadas en las oficinas de Pellerano & Herrera, Avenida John F. 
Kennedy 10, piso 4, P.O. Box 20682, Santo Domingo, Republica Dorninicana, 
representada por el Sr. Steven J. Doyon, de nacionalidad estadounidense, mayor de 
edad, con domicilio en Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamerica. 

POR CUANTO: 

(A) El Garante y la Compaiiia del Proyecto han suscrito un Contrato de Implementacihn 
(el “Contrato de Implementacihn”) en la misma fecha de esta Garantia. 

La CDE ha suscrito un Contrato de Compra de Energia con la Compaiiia del 
Proyecto (“Contrato de Compra de Energia”) de fecha 16 de septiembre de 1998. 

De conformidad con el Articulo 21 del Contrato de Implementacihn, el Garante ha 
acordado otorgar esta Garantia de las obligaciones de pago de CDE bajo el Contrato 
de Compra de Energia. 

(B) 

(c) 

POR TANTO SE ACUERDA lo siguiente: 

1 GARANTIA 

1.1 Garantia 

En consideracihn a la suscripcihn por parte de la Compaiiia del Proyecto del 
Contrato de Compra de Energia con CDE, el Garante por este medio en 
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forma irrevocable e incondicionalmente garantiza a la Compaiiia del 
Proyecto el completo y pronto pago de toda suma de dinero que CDE 
adeude a la Compaiiia del Proyecto bajo o conforme a1 Contrato de Compra 
de Energia y que la CDE haya incumplido en pagar segun 10s terminos del 
Contrato de Compra de Energia. 

1.2 Renuncia de Defensa 

Las obligaciones del Garante bajo esta garantia serin absolutas, irrevocables 
e incondicionales y permanecerin en total vigencia y efecto hasta que todos 
10s convenios, terminos y acuerdos estipulados en el Contrato de Compra de 
Energia hayan sido totalmente descargados y llevados a cabo, salvo renuncia 
por escrito por la Compaiiia del Proyecto. Las obligaciones del Garante no 
seran modificadas ni limitadas en n i n g h  momento por la ocurrencia de 
ningun evento, incluyendo lo siguiente: 

1.2.1 La extension del plazo para el pago de cualesquiera montos 
adeudados por la CDE o del tiempo para la ejecucion de cualesquiera 
convenios, terminos, o Contratos a cargo de CDE, estipulados en el 
Contrato de Compra de Energia. 

Modificaciones a1 Contrato de Compra de Energia que no afecten de 
manera esencial 10s derechos u obligaciones de la CDE o de la 
Compaiiia del Proyecto bajo dicho contrato. 

El incumplimiento, omision, o retraso de parte de la Compaiiia del 
Proyecto en ejecutar, asegurar, o ejercer cualquier derecho, poder, o 
recurso bajo o conforme a 10s terminos del Contrato de Compra de 
Energia o esta Garantia; 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 La quiebra, insolvencia, o cualquier otro incumplimiento o 
incapacidad financiera de CDE o de la Compaiiia del Proyecto; 

La adicion, o descargo parcial o completa de cualquier garante, 
librador, u otra Parte (incluyendo CDE) primaria o secundariamente 
responsable de la ejecucion de cualesquiera de 10s convenios, 
terminos, o Contratos pactados en el Contrato de Compra de Energia 
o por cualquier extension, renuncia, rnodificacion, o cualquier otra 
cosa que pueda descargar a un garante (diferente a la realizacion 
conforme a 10s terminos del Contrato de Compra de Energia); 

Cualquier cesion del Contrato de Compra de Energia o de cualquier 
derecho alli contenido, o la delegacion de cualquier obligacion alli 
contenida, conforme se estipula en el Contrato de Compra de 
Energia; o 

1.2.5 

1.2.6 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.2.7 La privatizacihn total o parcial de la CDE, o la venta de cualquier 
interes en el capital o capital accionario de la CDE, o cualquier 
deuda, accihn, bono, certificado de deuda, de interes o participacihn 
o en general cualquier certificado de interes o participacihn para la 
subscripcihn o compra de lo mencionado arriba 0, la venta de 
cualquier activos de CDE fuera del curso normal de sus negocios. 

Garantia Continua 

1.3.1 Esta garantia sera continua y, en consecuencia, sus efectos se 
extenderan y cubriran el balance adeudado en cualquier momento 
por CDE a la Compaiiia del Proyecto bajo el Contrato de Compra de 
Energia. Ninguna demanda interpuesta por la Compaiiia del 
Proyecto en conformidad con este articulo perjudicara o restringira el 
derecho de la Compaiiia del Proyecto para aumentar o hacer otras 
demandas. 

Garantia Adicional 

1.4.1 Esta garantia se otorga de manera complementaria, y en 
consecuencia no sustituye o deroga ninguna otra garantia que la 
Compaiiia del Proyecto pueda tener en cualquier momento con 
relacihn a las obligaciones de CDE bajo el Contrato de Compra de 
Energia. 

1.4.2 La Compaiiia del Proyecto podra ejecutar esta Garantia sin perjuicio 
de obtener o negar cualquier otra garantia, gravamen o dephsito por 
parte de la CDE, o para cubrir las obligaciones de CDE bajo el 
Contrato de Compra de Energia, y sin perjuicio de la disponibilidad 
de cualquier recurso existente en la ley o en equidad. 

Recurso Preliminar 

1.5.1 La responsabilidad del Garante, conforme con lo que se establece 
arriba, se extiende a la misma responsabilidad de la CDE y esta 
Garantia sera ejecutable contra el Garante sin necesidad de ninguna 
demanda por arbitraje, la obtencihn de laudo arbitral o cualquier otro 
juicio o procedimiento de cualquier tip0 o naturaleza de parte de la 
Compaiiia del Proyecto; sin embargo, antes de tomar medidas para 
ejecutar esta garantia y requerir el pago a1 Garante, la Compaiiia del 
Proyecto se obligara solo a hacer la demanda por escrito del pago a 
la CDE, a menos que la realizacihn de dicha demanda se encuentre 
prohibida conforme a las Leyes de la Republica Dominicana 
aplicables. Despues de treinta (30) dias (durante dicho period0 la 
Compaiiia del Proyecto debera hacer mas solicitudes de pago a la 
CDE, en la medida que no este prohibido por las Leyes de la 
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Republica Dominicana aplicables, con copia de cada solicitud a1 
Garante) a partir de la fecha de vencimiento del pago, la Compaiiia 
del Proyecto notificara a1 Garante por escrito que el pago de la CDE 
esta vencido y demandara a1 Garante el pago bajo esta Garantia, y el 
Garante realizara dicho pago en un plazo de cinco (5) dias tras la 
notificacihn. Los pagos retrasados por el Garante efectuados en 
conformidad con este articulo generaran una penalidad, calculada en 
base a una tasa anual igual a la Tasa Base aplicable en ese momento 
tal como definida en el Contrato de Compra de Energia mas tres (3) 
puntos porcentuales. Los montos en disputa conforme a1 Contrato de 
Compra de Energia (con excepcihn de Pagos por Capacidad) y que 
no deban ser depositados por la CDE en una cuenta en plica 
conforme a1 Articulo 9.E del Contrato de Compra de Energia seran 
considerados que no estan vencidos y debidos a 10s efectos de esta 
Garantia hasta la finalizacihn de cualquier procedimiento de 
resolucihn de disputa conforme se establece en el Contrato de 
Implementacihn y en el Contrato de Compra de Energia. 

Con excepcihn de lo estipulado en la Seccihn 1.5.1, la Compaiiia del 
Proyecto no estara obligada, antes de tomar medidas para hacer 
cumplir esta Garantia, a ejercer ningun otro recurso disponible bajo 
el Contrato de Compra de Energia o en relacihn a1 mismo, ni a 
obtener sentencia o entablar alguna demanda cualquiera contra la 
CDE a1 respecto. 

1.5.2 

1.6 Certificacihn 

Cualquier demanda de pago hecha conforme a esta Garantia sera interpuesta 
de acuerdo con el procedimiento de notificacihn previsto en la Seccihn 5.1 
de la presente Garantia a traves de un ejecutivo debidamente autorizado de 
la Compaiiia del Proyecto y debera estar acompaiiada de un certificado 
firmado por un ejecutivo debidamente autorizado de la Compaiiia del 
Proyecto, indicando lo siguiente: 

“Por este medio certificamos que (1) la Compaiiia de Electricidad de San 
Pedro de Macoris, (la “Compaiiia del Proyecto”) esta interponiendo esta 
demanda a1 Gobierno de la Republica Dominicana (el “Garante”) por un 
monto de U.S. Dhlares de [ ] [insertar el monto] conforme a 
la Seccihn 1 de la Garantia de fecha 7 de diciembre de 1998, entre el 
Garante y la Compaiiia del Proyecto; (2) el monto anteriormente 
especificado esta vencido y es pagadero por la CDE bajo el Contrato de 
Compra de Energia entre la Compaiiia del Proyecto y la CDE y ninguna 
parte del monto arriba especificado se encuentra debidamente disputado por 
las partes conforme a1 Contrato de Compra de Energia; (3) una demanda de 
pago por escrito se le hizo a la CDE o se encuentra prohibido por las Leyes 
de la Republica Domincana aplicables; (4) por un period0 de no menos de 



-114- 

2 

treinta (30) dias a partir de la fecha de vencimiento del pago, otras 
solicitudes de pago han sido hechas a la CDE para obtencihn del pago de 
dicho monto o dichas solicitudes se encuentran prohibidas por ley; y (5) 
dicha suma, en la fecha de la presente, continua pendiente de pago por la 
CDE. 

1.7 Subordinacihn 

Cualquier derecho que el Garante en cualquier momento tenga de ser 
indemnizado por CDE en relacihn a 10s montos pagados por el Garante en la 
ejecucihn de esta Garantia estara subordinado a 10s derechos de la Compaiiia 
del Proyecto para recuperar de la CDE en su totalidad todas las sumas que 
en cualquier momento queden vencidas y adeudadas por CDE bajo el 
Contrato de Compra de Energia. 

1.8 Compensacihn 

Ninguna compensacihn, contrademanda, reduccihn o disminucihn de 
cualquier obligacihn que el Garante tenga o pueda tener contra la Compaiiia 
del Proyecto estara disponible a1 Garante frente a la Compaiiia del Proyecto 
bajo esta Garantia. 

DECLAFUCIONES Y GAFUNTIAS 

El Garante declara y garantiza que, a la fecha de la presente: 

2.1 

2.2 

2.3 

Poder y Autoridad 

El Garante tiene total poder, autoridad y derecho legal a incurrir en la 
obligacihn, estipulada en este acto, asi como para ejecutar, entregar, cumplir 
y observar 10s terminos y disposiciones de esta Garantia. 

Validez Legal 

Esta Garantia constituye, sujeto a ratificacihn de la misma por parte del 
Congreso Nacional de la Republica Dorninicana, la obligacihn legal, valida, 
vinculante y exigible del Garante, en conformidad con sus terminos. 

Aprobaciones 

Sujeto a ratificacihn de la misma por parte del Congreso Nacional de la 
Republica Dorninicana, bajo las Leyes de la Republica Dorninicana toda 
accihn necesaria ha sido tomada, y todas las aprobaciones requeridas 
(incluyendo la aprobacihn del Congreso) han sido obtenidas, para autorizar 
la ejecucihn, entrega, y realizacihn de esta garantia. 
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2.4 

2.5 

2.6 

Impuesto 

En adicion a cualquier monto entonces vencido y pagadero a la Compaiiia 
del Proyecto por la CDE bajo el Contrato de Compra de Energia, y pagadero 
por el Garante bajo 10s terminos de esta Garantia, el Garante sera 
responsable del pago de cualquier arancel, derecho de irnportacion, 
gravamen, cargo, tarifa, o impuesto de cualquier naturaleza (“Impuesto”) 
requerido o cobrado por el Estado Dominicano, o cualquier subdivision 
politica o autoridad del mismo o en relacion a cualquier pago efectuado bajo 
este documento, a menos que dicho pago, en cas0 de ser efectuado 
directamente por la CDE, haya quedado previamente sujeto a1 pago del 
Impuesto. Si el Garante no puede pagar el Impuesto bajo la ley aplicable, y 
la Compaiiia del Proyecto es requerida de pagar el Impuesto, el monto a 
pagar a la Compaiiia del Proyecto bajo el presente acto aumentara en un 
monto suficiente de manera tal que dicho pago, net0 del Impuesto, 
equivaldria a1 pago que la Compaiiia del Proyecto habria de recibir de CDE 
net0 de cualesquiera Impuestos aplicables a1 pago de la CDE a la Compaiiia 
del Proyecto. 

Fe v Credit0 Total 

Las obligaciones y convenios asumidos por el Garante en esta Garantia 
constituyen obligaciones incondicionales del Garante, y en consecuencia su 
cumplimiento es garantizado por la total buena fe y credit0 del Garante. 

Inmunidad Soberana 

El Garante irrevocablemente: 

2.6.1 pacta que la firma, la entrega, y la ejecucion por el Garante de esta 
Garantia constituyen actos privados y comerciales, y no actos 
publicos o gubernamentales; 

acuerda que, en cas0 de que se iniciare cualquier procedimiento 
arbitral o judicial contra el Estado Dominicano o sus activos (con 
excepcion de las naves aereas, las embarcaciones navales, y otras 
naves relacionadas con la defensa del Estado Dominicano o activos 
protegidos por el Foreign Sovereign Inmunities Act de 10s Estados 
Unidos en la medida de ser aplicable o 10s activos protegidos por 
privilegios diplomaticos y consulares bajo leyes similares en otras 
jurisdicciones, en adelante, 10s “Activos Exceptuados”) en cualquier 
jurisdiccion relacionada a esta Garantia o cualquier transaccion 
comprendida por la presente Garantia (incluyendo cualquier decision 
judicial para ejecutar una decision arbitral emanado conforme a1 
presente articulo), no podra reclamarse ninguna inmunidad en 

2.6.2 
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relacihn a esos procedimientos, actuando en nombre o representacihn 
propios, o con respecto a sus activos (que no Sean 10s Activos 
Exceptuados); 

renuncia cualquier derecho de inmunidad que el o cualquiera de sus 
activos (salvo 10s Activos Exceptuados), ahora tenga o que pueda 
adquirir en el futuro en cualquier jurisdiccihn; y 

2.6.3 

2.6.4 consiente y acepta generalmente, con respecto a la ejecucihn de 
cualquiera sentencia pronunciada en cualquier de tales recursos o 
procedimientos legales en cualquiera jurisdiccihn, en cuanto a1 
asunto de cualquiera reparacihn solicitada a 10s tribunales o 
concedida por estos, en relacihn con tales recursos o procedimientos 
legales (incluyendo, sin limitacihn, la pignoracihn, la reclamacihn, la 
exigibilidad o la ejecucihn contra el Garante o cualquiera de sus 
propiedades (salvo 10s Activos Exceptuados) independientes del us0 
real o deseado de tal propiedad). 

3. COMPROMISO 

3.1 Duracihn 

Esta Garantia permanecera en total validez y efecto a partir de la fecha de 
ratificacihn de la misma por parte del Congreso Nacional de la Republica 
Dominicana y hasta: 

3.1.1 la expiracihn o terminacihn anticipada del Contrato de Compra de 
Energia independientemente de cualquier cesihn o transferencia por 
la CDE de sus intereses en el Contrato de Compra de Energia o de la 
privatizacihn total o parcial por el Estado Dominican0 de la CDE, o 
la venta de cualquier interes en el capital de CDE o cualquier deuda, 
accihn, bono, certificado de deuda, de interes o participacihn o en 
general cualquier certificado de interes o participacihn para la 
subscripcihn o compra de lo mencionado arriba 0, la venta de 
cualquier activo de la CDE fuera del giro normal de sus negocios; y 

3.1.2 en el cas0 de cumplimiento parcial de una obligacihn de pago por la 
CDE o cualquier cesionario o sucesor de ella bajo el Contrato de 
Compra de Energia, incluyendo el pago total del Monto de 
Terminacihn o indemnidad alli establecido, hasta que dicha 
obligacihn sea pagada debidamente. 

3.2 Cumplimiento de Contratos. 
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El Garante no tomara accihn que pudiera evitar o interferir con el 
cumplimiento por CDE de sus obligaciones bajo el Contrato de Compra de 
Energia. 

4. NO RENUNCIA; RECURSOS ACUMULATIVOS 

4.1 No Renuncia 

Ninguna falta o retraso de la Compaiiia del Proyecto en ejercer cualquier 
derecho o recurso bajo esta Garantia constituira una renuncia a ese derecho 
o recurso. Ningun ejercicio aislado o parcial de algun derecho o recurso 
podra impedir cualquier u otro ejercicio de 10s mismos, o el ejercicio de 
cualquier otro derecho o recurso. Ninguna renuncia de la Compaiiia del 
Proyecto sera efectiva salvo que sea por escrito. 

4.2 Recursos Acumulativos 

Los derechos y recursos de la Compaiiia del Proyecto contemplados en esta 
Garantia son acumulativos, y no excluyen de cualesquiera de 10s derechos o 
recursos dispuestos por ley. 

5. NOTIFICACIONES 

5.1 Direccihn para las Notificaciones 

A menos que sea expresamente establecido lo contrario en este documento, 
todas las notificaciones y otras comunicaciones en este Contrato deberan ser 
hechas por escrito en espaiiol, y se consideraran entregadas cuando: (i) (a) 
Sean entregadas personalmente o por courier internacional; o (b) Sean 
enviadas por facsimile en la fecha de recibo de dicho facsimile, siempre que 
el que envia pueda mostrar evidencia de transmisihn satisfactoria antes de 
las 6 : O O  p.m. de un Dia Laborable de la parte destinataria; y (ii) Sean 
enviadas a las direcciones indicadas mas abajo, o a cualquier otra direccihn 
que pueda ser indicada mas adelante por alguna de las partes, siempre que la 
misma sea notificada por escrito a la otra parte. Cualquier notificacihn u 
otra comunicacihn enviada por facsimile y recibida despues de la 6 : O O  p.m. 
de un Dia Laborable de la parte destinataria sera considerada como hecha en 
el Dia Laborable siguiente de la parte destinataria. 

5.1.1 Parae1 Garante: 
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A. Por Courier Internacional: 

Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do Piso 
Santo Domingo, Republica Dorninicana 

B. Facsimile (809) 682-2415 

con copia a: 

Secretariado Tecnico del Poder Ejecutivo 
Palacio Nacional 
Avenida Mexico, 2do piso 
Santo Domingo, Republica Dorninicana 

B. Facsimile (809) 695-8432 

5.1.2 Para la Compaiiia del Proyecto 

A. Por Courier Internacional: 

La Compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris 
c/o Pellerano & Herrera 
Av. John F. Kennedy 10, piso 4 
P . 0  Box 20682 
Santo Domingo, Republica Dorninicana 

B. Facsimile: (809) 567-0773 

6. CESION 

6.1 Cesion por el Garante 

El Garante no podra ceder, transferir o delegar en todo o en parte alguno de 
sus derechos u obligaciones bajo el presente acto sin el previo 
consentimiento escrito de la Compaiiia del Proyecto. 

6.2 Cesion por la Compaiiia del Proyecto 

La Compaiiia del Proyecto no podra ceder, transferir o delegar en todo o en 
parte alguna de sus derechos u obligaciones bajo el presente acto sin el 
previo consentimiento escrito del Garante; sin embargo, con el fin de 
financiar la construccion, seguro, operacion y mantenimiento de la Planta, la 
Compaiiia del Proyecto podra ceder o crear una garantia sobre todos sus 
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derechos e intereses en el presente a 10s Prestamistas para garantizar 10s 
prestamos otorgados en virtud de 10s Contratos de Prestamo. 

6.3 Sucesores 

Esta Garantia sera vinculante y surtira sus efectos en beneficio del Garante y 
la Compaiiia del Proyecto y 10s respectivos sucesores y cesionarios 
autorizados de cada parte. 

7 LEY DEL CONTRATO; ARBITRAJE 

7.1 

7.2 

7.3 

Lev de la Garantia 

Los derechos y obligaciones de las partes en esta Garantia o conforme a la 
misma se regiran e interpretaran conforme a las Leyes de derecho privado y 
comercial de la Republica Dominicana, sin consideracion a 10s principios de 
conflictos de leyes. 

Arbitrai e 

Cualquier disputa o diferencia entre las partes que resulten de este Contrato 
o se relacionen a1 mismo seran sometidas a1 arbitraje de conformidad con el 
Articulo 19 del Contrato de Irnplementacion, el cual sera el unico y 
exclusivo medio de resolver tales disputas y diferencias con exclusion de 
todo otro remedio, except0 remedios provisionales y otras medidas 
judiciales y procedimientos realizadas o iniciadas por la Compaiiia del 
Proyecto o el Estado Dominican0 con el fin de lograr la ejecucion de la 
decision arbitral o medida provisional emanada por el tribunal arbitral 
constituido de conformidad con el Articulo 19 del Contrato de 
Irnplementacion. 

Aceptacion de Leritimacion Pasiva 

El Garante por la presente en forma incondicional e irrevocable se 
compromete a aceptar ser incorporado a cualquier proceso entre la 
Compaiiia del Proyecto y la CDE (y cualquier cesionario de la misma) 
iniciado conforme a1 Articulo 22 del Contrato de Compra de Energia y de 
obligarse en forma irrevocable a cualquier decision interina o final emanada 
de conformidad con ese mismo articulo. 

8 MISCELANEOS 

8.1 Divisibilidad 
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8.2 

8.2 

Cuando una o mas de las disposiciones contenidas en esta Garantia se 
considere o determine nula, ilegal o inexigible en cualquier sentido, la(s) 
disposiciones tendran efecto hasta tanto lo permita la ley, y la nulidad, 
ilegalidad, o inexigibilidad de cualquier disposicihn no afectara la validez de 
las demas disposiciones de esta Garantia. 

El Garante reconoce y admite que cada Prestamista tiene un interes en el 
Proyecto y en la Planta y que se veria afectado negativamente en cas0 de 
expropiacihn del Proyecto, la Planta o de cualquier activo o interes en la 
Compaiiia del Proyecto y que el valor de dicho interes de cada Prestamista 
sera igual a la obligacihn debida por la Compaiiia del Proyecto a 10s 
Prestamistas. 

Definiciones 

Los terminos capitalizados utilizados per0 no definidos en esta Garantia, 
tendran 10s significados dados en el Contrato de Implementacihn y en el 
Contrato de Compra de Energia. 

EN FE DE LO CUAL, esta Garantia ha sido ejecutada el dia mencionado en cabeza del 
presente acto. 

EL ESTADO DOMINICAN0 

Por: 

Titulo: Apoderado Especial 
Juan Temistocles Montas 

LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

Por: 

Titulo: Apoderado 
Steven J. Doyon 

Yo, Lic. Victor A. Garrido Montes de Oca, Notario Publico de 10s del Numero del Distrito 
Nacional, Certifico y Doy Fe que las firmas que anteceden fueron puestas libre y 
voluntariamente en mi presencia por 10s seiiores JUAN TEMISTOCLES MONTAS y 
STEVEN J. DOYON, de generales que constan, quienes me aseguraron que son las que 
acostumbran usar en todos sus actos por lo que deben merecer entero credito. En Santo 
Domingo, hoy dia siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). 

Lic. Victor Garrido Montes de Oca 
Notario Publico. 
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Y LA COMPARIA AQUI DECLARA que cualquier persona o personas o 
compaiiia o compaiiias que trate con el Abogado no deberan preocuparse por ver o 
preguntar con relacihn a la propiedad o conveniencia de cualquier acto, asunto o cosa que 
el Abogado pueda hacer o ejecutar en nombre de la Compaiiia por virtud de la presente. 

La Compaiiia irrevocablemente e incondicionalmente se compromete a 
indemnizar a1 Abogado y su propiedad contra cualesquiera acciones, procedimientos, 
reclamos, costo, gastos y responsabilidades de cualquier descripcihn que surjan del 
ejercicio, o el ejercicio implicado en buena fe de cualquiera de 10s poderes otorgados por 
este acto. 

Este Poder de Abogado reemplaza cualquier Poder de Abogado previo, el 
cual es mediante el presente revocado y este Poder de Abogado expirara el 20 de 
noviembre, 1999, salvo revocado o reemplazado por resolucihn del Consejo de Directores 
de la Compaiiia con anterioridad a dicha fecha. 

Este poder de Abogado debera ser redactado de conformidad con y 
gobernado por las leyes de las Islas Caymanes. 

COMO TESTIGO DE QUE este Poder de Abogado ha sido ejecutado como 
un acto de parte de la Compaiiia este 20 de noviembre, 1998. 

EJECUTADO COMO UN ACTO de parte de COGENTRIX INTERNATIONAL, LTD. 
por: 

Jfdo. ilerible) 
Dennis W. Alexander, Director 

En presencia de: 

Jfdo. ilerible) 
Barbara D. Coates, Secretaria Asistente 

TRADUCIDO a solicitud de parte interesada en Santo Domingo, D.N., Republica 
Dominicans hay dia 29 de noviembre de 1998 

Lic. George L. Mendoza Arias 
Interprete Judicial 

Sellos de Rentas Internas No. Y 
valor 
Cancelados 29/11/98 
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REPUBLICA DOMINICANA 

LIC. GEORGE L. MENDOCA ARIAS 
INTERPRETE JUDICIAL 

No.02-11-98 

YO LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS, Interprete Judicial del Distrito 
Judicial de Santiago, debidamente juramentado para el ejercicio legal de mis funciones de 
acuerdo con el nombramiento No.02249, CERTIFICO: que he traducido un documento 
escrito originalmente en idioma ingles, la version en espaiiol del cual, segun mi mejor 
conocimiento y criterio, es como sigue: 

PODER DE ABOGADO 

POR ESTE ACTO COGENTRIX INTERNACIONAL, LTD., una 
compaiiia de las Islas Caymanes, de Ugland House, P.O. Box 309, Grand Caymin, Islas 
Caymanes, British West Indies (la “Compaiiia”) MEDIANTE EL PRESENTE DESIGNA 
A Steven J. Doyon (el “Abogado”) para ser el abogado de la Compaiiia en nombre de la 
Compaiiia y de parte de la Compaiiia o de otra manera hacer, legalizar todos 10s 
documentos y ejecutar todos y cualquiera de 10s actos, asuntos y cosas mas adelante 
descritas: 

1. Para aprobar, acordar, enmendar, firmar o legalizar, (bajo firma, 
como un acto o bajo sello personal como sea apropiado) y pronunciar de parte de la 
Compaiiia todos 10s documentos o contratos que requieran ser aprobados, 
acordados, enmendados firmados o legalizados en relacion a1 desarrollo del 
Proyecto; 

2. Hacer todos 10s actos, dar, hacer, legalizar y pronunciar por y de 
parte de la Compaiiia cualesquiera notificaciones, instrucciones y peticiones y 
cualquier otro documento en conexion con 10s documentos referidos en el anterior 
parrafo 1 o cualesquiera de las transacciones contempladas en el mismo y dar 
dichos comprornisos y garantias como Sean necesarias o deseadas en conexion con 
10s mismo; y, 

3. delegar todas y cualquiera de las autoridades aqui concedidas 
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ANEXO 6 

PODER DEL ESTADO DOMINICAN0 
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LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

PODER ESPECIAL AL SECRETARIO 
TECNICO DE LA PRESIDENCIA 

P. No. 274-98 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica y de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 1486, 
del 20 de marzo de 1938, relativa a la Representacihn del Estado en 10s Actos Juridicos, por 
el presente documento otorgo Poder Especial a1 Secretario Tecnico de la Presidencia, Ing. 
Juan Temistocles Montas, para que a nombre y representacihn del Estado Dominicano 
suscriba con la Compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris, el Contrato de 
Implementacihn y sus anexos, para la construccihn en San Pedro de Macoris de una Planta 
Generadora de Energia Electrica, de aproximadamente trescientos (300 MW), consistente 
en tres (3) unidades con una capacidad aproximada de noventa y ocho punto dos (98.2 
MW) cada una, contratado por la Corporacihn Dorninicana de Electricidad, en fecha 
dieciseis (16) de septiembre de 1998. 

Mediante el presente documento se autoriza a1 Ing. Juan Temistocles 
Montas a suscribir un contrato de garantia de las obligaciones de pago asumidas por la 
Corporacihn Dorninicana de Electricidad en el contrato de Compra de Energia suscrito el 
dieciseis (16) de septiembre de 1998, entre la Corporacihn Dorninicana de Electricidad y la 
Compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris. El Estado Dominicano reconoce la 
transferencia de la Compaiiia Scotia Energy Limited, a la Commonwealth Development 
Corporation Limited (CDC), en su participacihn accionaria del Proyecto San Pedro de 
Macoris. 

La Corporacihn Dorninicana de Electricidad por este Poder Especial queda 
apoderada a nombre y representacihn del Estado Dominicano a darle seguimiento a todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del Estado Dominicano, establecidas en el Contrato de 
Implementacihn a suscribirse.. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s siete (7) dias del mes de diciembre del aiio mil novecientos 
noventa y ocho, (1998). 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, 

Leone1 Fernandez 
ANEXO 7 
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ACTA DE DIRECTOR10 OTORGANDO PODER DE LA COMPANIA DEL 
PROYECTO 
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REPUBLICA DOMINICANA 

LIC. GEORGE L. MENDOCA ARIAS 
INTERPRETE JUDICIAL 

No.06-11-98 

YO LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS, Interprete Judicial del Distrito 
Judicial de Santiago, debidamente juramentado para el ejercicio legal de mis funciones de 
acuerdo con el nombramiento No.02249, CERTIFICO: que he traducido un documento 
escrito originalmente en idioma ingles, la version en espaiiol del cual, segun mi mejor 
conocimiento y criterio, es como sigue: 

PODER DE ABOGADO 

POR ESTE ACTO LA COMPANh DE ELECTRICIDAD DE SAN 
PEDRO DE MACORIS, una compaiiia de las Islas Caymanes, de Ugland House, P.O. 
Box 309, Grand Cayman, Islas Caymanes, British West Indies (la “Compaiiia”) 
MEDIANTE EL PRESENTE DESIGNA A Steven J. Doyon (el “Abogado”) para ser el 
abogado de la Compaiiia en nombre de la Compaiiia y de parte de la Compaiiia o de otra 
manera hacer, legalizar todos 10s documentos y ejecutar todos y cualquiera de 10s actos, 
asuntos y cosas mas adelante descritas: 

1. Para aprobar, acordar, enmendar, firmar o legalizar, (bajo firma, 
como un acto o bajo sello personal como sea apropiado) y pronunciar de parte de la 
Compaiiia todos 10s documentos o contratos que requieran ser aprobados, 
acordados, enmendados firmados o legalizados en relacion a1 desarrollo del 
Proyecto; 

2. Hacer todos 10s actos, dar, hacer, legalizar y pronunciar por y de 
parte de la Compaiiia cualesquiera notificaciones, instrucciones y peticiones y 
cualquier otro documento en conexion con 10s documentos referidos en el anterior 
parrafo 1 o cualesquiera de las transacciones contempladas en el mismo y dar 
dichos comprornisos y garantias como Sean necesarias o deseadas en conexion con 
10s mismo; y, 

3. delegar todas y cualquiera de las autoridades aqui concedidas 
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Y LA COMPARIA AQUI DECLARA que cualquier persona o personas o 
compaiiia o compaiiias que trate con el Abogado no deberan preocuparse por ver o 
preguntar con relacihn a la propiedad o conveniencia de cualquier acto, asunto o cosa que 
el Abogado pueda hacer o ejecutar en nombre de la Compaiiia por virtud de la presente. 

La Compaiiia irrevocablemente e incondicionalmente se compromete a 
indemnizar a1 Abogado y su propiedad contra cualesquiera acciones, procedimientos, 
reclamos, costo, gastos y responsabilidades de cualquier descripcihn que surjan del 
ejercicio, o el ejercicio implicado en buena fe de cualquiera de 10s poderes otorgados por 
este acto. 

Este Poder de Abogado reemplaza cualquier Poder de Abogado previo, el 
cual es mediante el presente revocado y este Poder de Abogado expirara el 11 de agosto, 
1999, salvo revocado o reemplazado por resolucihn del Consejo de Directores de la 
Compaiiia con anterioridad a dicha fecha. 

Este Poder de Abogado debera ser redactado de conformidad con y 
gobernado por las leyes de las Islas Caymanes. 

COMO TESTIGO DE QUE este Poder de Abogado ha sido ejecutado como 
un acto de parte de la Compaiiia este 11 de agosto, 1998. 

EJECUTADO COMO UN ACTO de parte de LA COMPARIA DE ELECTRICIDAD DE 
SAN PEDRO DE MACORIS por: 

Jfdo. ilerible) 
Dennis W. Alexander, Director 

En presencia de: 

(fdo. ilerible) 
Barbara D. Coates, Secretaria Asistente 

TRADUCIDO a solicitud de parte interesada en Santo Domingo, D.N., Republica 
Dominicans hoy dia 1 de diciembre de 1998 

Lic. George L. Mendoza Arias 
Interprete Judicial 

Sellos de Rentas Internas No. Y 
valor 
Cancelados 1/12/98 
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REPUBLICA DOMINICANA 

LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS 
INTERPRETE JUDICIAL 

No. 05-11-98 

YO LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS, Interprete Judicial del Distrito 
Judicial de Santiago, debidamente juramentado para el ejercicio legal de mis funciones de 
acuerdo con el nombramiento No.02249, CERTIFICO: que he traducido un documento 
escrito originalmente en idioma ingles, la version en espaiiol del cual, segun mi mejor 
conocimiento y criterio, es como sigue: 

LA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

MINUTAS DE UNA REUNION DE EL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADO EN 
CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, E.U.A. EL DIA 11 DE AGOSTO, 1998 

Presentes: Thomas F. Shwartz 
Dennis W. Alexander 
Bahman Yamin-Afshar 

Oficiales de la Reunion 

FUE RESUELTO que 10s abajo firmantes Sean designados Presidente y 
Secretario respectivamente de la reunion. 

Constitucion de la reunion 

El Presidente advirtio que todos 10s directores estaban presente en persona o 
por representantes y habian acordado renunciar a la necesidad de notificacion de la reunion. 
De esta forma el declaro la reunion debidamente constituida. 

Poder de abogado 

FUE RESUELTO QUE Steven J. Doyon sea designado el abogado-en- 
efecto para y de parte de la Compaiiia para hacer todos y cualesquiera de 10s actos, asuntos 
o cosas referidas en el poder de abogado anexado y que el Poder de Abogado en favor de 
dicho abogado-en-efecto- y el cual evidencia dicha designacion sea ejecutado como un 
Acto de parte de la Compaiiia por cualquier Director. 

No habiendo ningun otro asunto pendiente la Reunion fue concluida 

(fdo. ilerible) (fdo. ilerible) 
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Thomas F. Schwartz, Presidente Dennis W. Alexander, Secretario 

TRADUCIDO a solicitud de parte interesada en Santo Domingo, D.N., Republica 
Dominicans hoy dia 1 de diciembre de 1998 

Lie. George L. Mendoza Arias 
Interprete Judicial 

Sellos de Rentas Internas No. 
Cancelados 1/12/98 

Y 
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CDC HOLDINGS (BABADOS) LIMITED, una compaiiia debidamente incorporada de 
acuerdo con las leyes de Barbados (No. de Registro 1399), debidamente representada por 
uno de sus Directores, Seiior DAVID HUGH BISHOP, ciudadano britanico, mayor de 
edad, casado, ejecutivo, portador del pasaporte britanico No.740063981, confiere poder tan 
amplio como en derecho fuere necesario a1 Seiior LUIS RAFAEL PELLERANO, 
dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la Cedula de Identidad y 
Electoral No. 001-0099462-3, con estudio profesional abierto en la cuarta planta de la Av. 
John F. Kennedy, Santo Domingo, Republica Dominicana, lugar en el que tiene domicilio 
fijado y residencia, para que actuando en su nombre y representacion, proceda a la 
ejecucion y firma de todos 10s contratos y documentos en relacion a1 proyecto de la 
compaiiia de Electricidad de San Pedro de Macoris, actuando en estricto cumplimiento con 
las leyes de la Republica Dominicana. Este poder es conferido unica y limitadamente para 
10s fines precedentemente seiialados, en consecuencia, todo acto que exceda el poder 
conferido por el presente acto requerira de autorizacion separada, expresa y escrita del 
poderdante. Este poder podra ser revocado en cualquier momento por el poderdante, y se 
extinguira en su totalidad tan pronto como ocurra el primer0 de 10s siguientes eventos; que 
se ejecutan 10s actos para 10s que ha sido conferido; o haya transcurrido un plazo de sesenta 
(60) dias a contar de la fecha de su otorgamiento, Indicada a continuacion. 

En la ciudad de Bridgetown , a 10s veintitres (23) dias del 
mes de noviembre del aiio mil novecientos noventa y ocho (1998). 

CDC HOLDINGS (BARBADOS) LIMITED 
Representado por Director 
Seiior David Hugh Bishop 

Witness: 

This es the power of Attorney 
Marked “Exhibit A” mentioned 

and referred to in the 
Annexed Notarial Certificate. 

David A. Darlington 
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REPUBLICA DOMINICANA 

LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS 
INTERPRETE JUDICIAL 

No. 01-11-98 

YO LIC. GEORGE L. MENDOZA ARIAS, Interprete Judicial del Distrito 
Judicial de Santiago, debidamente juramentado para el ejercicio legal de mis funciones de 
acuerdo con el nombramiento No.02249, CERTIFICO: que he traducido un documento 
escrito originalmente en idioma ingles, la version en espaiiol del cual, segun mi mejor 
conocimiento y criterio, es como sigue: 

COGENTRIX INTERNATIONAL, LTD. 

MINUTAS DE UNA REUNION DE EL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADO EN 
CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, E.U.A. EL DIA 20 DE NOVIEMBRE, 1998 

Presentes: Dennis W. Alexander 
Bahman Yamin-Afshar 

Oficiales de la Reunion 

FUE RESUELTO que 10s abajo firmantes Sean designados Presidente y 
Secretario respectivamente de la reunion. 

Constitucion de la reunion 

El Presidente advirtio que todos 10s directores estaban presentes en persona 
o por representantes y habian acordado renunciar a la necesidad de notificacion de la 
reunion. De esta forma el declaro la reunion debidamente constituida. 

Poder de abogado 

FUE RESUELTO QUE Steven J. Doyon sea designado el abogado-en- 
efecto para y de parte de la Compaiiia para hacer todos y cualesquiera de 10s actos, asuntos 
o cosas referidas en el poder de abogado anexado y que el Poder de Abogado en favor de 
dicho abogado-en-efecto y el cual evidencia dicha designacion sea ejecutado como un Acto 
de parte de la Compaiiia por cualquier Director. 

No habiendo ningun otro asunto pendiente la Reunion fue concluida 

(fdo. ilerible) 
B. Yamin-Afshar, Presidente 

(fdo. ilerible) 
Dennis W. Alexander, Secretario 
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TRADUCIDO a solicitud de parte interesada en Santo Domingo, D.N., Republica 
Dominicans hoy dia 29 de noviembre de 1998 

Lie. George L. Mendoza Arias 
Interprete Judicial 

Sellos de Rentas Internas No. 
Valor 
Cancelados 29/11/98 

Y 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de marzo del aiio mil novecientos noventa y nueve, 
aiio 156 de la Independencia y 136 de la Restauracion. 

Ramon Alburquerque 
Presidente 

Ginette Bournigal de Jimenez 
Secretaria 

Dagoberto Rodriguez Adames 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s doce (12) dias del mes de mayo del aiio mil novecientos 
noventa y nueve, aiio 156 de la Independencia y 136 de la Restauracion. 

Hector Rafael Peguero Mendez 
Presidente 

Fatima del Rosario Perez Rodoli 
Secretaria 

Radhames Castro 
Secretario 
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LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica. 

PROMULGO la presente Resolucihn y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s quince (15) dias del mes de junio del aiio mil novecientos 
noventa y nueve, aiio 155 de la Independencia y 136 de la Restauracihn. 

Leone1 Fernandez 

Dec. No. 253-99 que declara el viernes 11 de junio de 1999, como Dia de Duelo Oficial, 
con motivo de la llegada al pais de 10s restos del Padre Emiliano Tardiff. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 253-99 

CONSIDERANDO: Que el fallecimiento del Padre Emiliano Tardiff es una 
sensible perdida que embarga a 10s dominicanos, entre quienes dih muestras de alta 
sensibilidad, profunda vocacihn pastoral y solidaridad autenticamente cristiana. 

VISTA la Ley No. 108, del 21 de marzo de 1967 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

DECRETO: 

Articulo 1.- Se declara el viernes 11 de junio de 1999, fecha en que 
arribaran a1 pais 10s restos del Padre Emiliano Tardiff, Dia de Duelo Oficial en todo el 
territorio nacional. 


