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Res. No. 487-08 que el Acta de Acuerdo No. 10, del 23 de agosto de 2007, prevista en el 
Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la Carretera Santo 
Domingo-Cruce El Rincón de Molinillos, firmada entre la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones y las compañías Autopistas del Nordeste, C. por A., 
y Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A., así como sus Actas Regulatorias BTA-
001 Y BTA-02-07, del 22 de noviembre de 2007 y sus anexos. 

Res. No. 487-08 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

VISTO: El Inciso 14 del Artículo 37 de la Constitución de la República; 

VISTA: El Acta de Acuerdo No. lO, del 23 de agosto de 2007, prevista con el Contrato de 
Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la Carretera Santo Domingo-Cruce El 
Rincón de Molinillos (Samaná), (el Contrato de Concesión), firmada entre la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y las compañías Autopistas del Nordeste, C. 
por A. y Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A., así como sus Actas Regulatorias 
BTA-OOl y BTA-02-07, del 22 de noviembre de 2007 y sus anexos. 

RESUELVE: 

ÚNICO: APROBAR el Acta de Acuerdo No.lO, del 23 de agosto de 2007, prevista con el 
Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la Carretera Santo 
Domingo-Cruce El Rincón de Molinillos (Samaná), (el Contrato de Concesión), firmada 
entre la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y las compañías 
Autopistas del Nordeste, C. por A. y Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A., así como 
sus Actas Regulatorias BT A-OO 1 y BTA-02-07, del 22 de noviembre de 2007 y sus anexos. 
El Concedente aprueba la propuesta de desarrollo presentada por el Concesionario para el 
Diagnóstico, Rehabilitación, Construcción, Operación y Mantenimiento del Boulevard 
Turístico del Atlántico, propuesta que se presenta en el Anexo NO.l de la presente Acta de 
Acuerdo, y que hace parte integral del mismo, que copiada a la letra dice así: 
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Leonel Fernández 
Presidente de la República Dominicana 

PODER ESPECIAL AL SECRETARIO DE ESTADO 
DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

(SEOPC) 

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la 
República, y de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 1486, del 20 de marzo del 
1938, sobre la representación del Estado en los actos jurídicos, por el presente documento, 
otorgo PODER ESPECIAL al Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
(SEOPC) para que, a nombre y en representación del Estado dominicano suscriba con la 
empresa Autopistas del Nordeste, C. por A., sociedad comercial debidamente 
representada por el ING. ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA, el Acta Acuerdo 
No.10, para el diagnóstico, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del 
Boulevard Turístico del Atlántico, contrato de concesión administrativa en régimen de 
peaje, Carretera Santo Domingo- Cruce El Rincón de Molinillos. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil siete 
(2007). 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

LEONELFERNANDEZ 
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ACTA DE ACUERDO NO. 10 

CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRA TIV A 
EN REGIMEN DE PEAJE 

CARRETERA SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLOS. 

Entre los suscritos a saber, el ING. VICTOR DIAZ RUA, dominicano, mayor de edad, 
casado, funcionario público, titular de la Cédula de Identidad y Electoral NO.001-0201274-
7, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, obrando en este acto en su 
calidad SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
COMUNICACIONES en representación del ESTADO DOMINICANO, quien en virtud 
del Poder otorgado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República LEONEL 
FERNANDEZ REINA en fecha del mes del año 2007 y 
marcado con el número , conforme a las disposiciones de la Ley No. 1486, sobre 
la representación del Estado en los actos jurídicos, poder que hace parte integrante del 
presente documento, quien en lo adelante en el presente documento se denominará EL 
CONCEDENTE o por su nombre completo, conforme a lo establecido en el Contrato de 
Concesión Administrativa en Régimen de Peaje Carretera Santo Domingo - Cruce Rincón 
de Molinillos, por una parte, 

De la otra parte el ING. ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA, colombiano, mayor de 
edad, casado, titular del pasaporte expedido por la República de Colombia No. 19.364.535, 
domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, obrando en este acto en su calidad 
PRESIDENTE EJECUTIVO en representación de la sociedad AUTOPISTAS DEL 
NORDESTE, C. POR A., sociedad constituida mediante las leyes de la República 
Dominicana, quien en lo adelante en el presente documento se denominará LA 
CONCESIONARIA o por su nombre completo, conforme a lo establecido en el Contrato 
de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje Carretera Santo Domingo - Cruce 
Rincón de Molinillos, 

De la otra parte, el ING. LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA, colombiano, 
mayor de edad, casado, titular del pasaporte expedido por la República de Colombia No. 
533.181, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, obrando en este acto en 
su calidad PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION en representación 
de la sociedad, BOULEVARD TURISTICO DEL ATLANTICO, C. POR A., sociedad 
constituida mediante las leyes de la República Dominicana, quien en lo adelante en el 
presente documento se denominará EL CONCESIONARIO CESIONARIO (o por su 
nombre completo, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión Administrativa 
en Régimen de Peaje Carretera Santo Domingo - Cruce Rincón de Molinillos, por la otra 
parte; y teniendo como marco legal y de referencia lo establecido en el CONTRATO LEY 
DE CONCESION ADMINISTRATIVA EN REGIMEN DE PEAJE CARRETERA 
SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCON DE MOLINILLOS, el que en adelante 
en el presente documento se denominará EL CONTRATO DE CONCESIÓN, en sus 



-58-

Artículos Quinto "Alcance Opcional" y Sexto "Documentos del Contrato" Numeral 11, en 
el sentido de que las actas de acuerdo suscritas por las partes harán Parte integral del 
mencionado Contrato, las Partes de común acuerdo previo las siguientes: 

PREAMBULO: 

1. POR CUANTO: El circuito del Boulevard Turístico del Atlántico de la República 
Dominicana entre Nagua - Rincón de Molinillos - Sánchez - Samaná - El Limón - Las 
Terrenas - Aeropuerto Internacional El Catey- Rincón de Molinillos, es uno de los circuitos 
de mayor atractivo turístico de la República Dominicana por sus playas, vegetación y 
entorno ecológico. 

2. POR CUANTO: Los turistas que visitan esta zona tienen la característica de salir 
de los hoteles donde se hospedan para recorrer la región y paralelamente se están 
desarrollado una serie de proyectos de condominios y villas para inversionistas locales y 
extranjeros que además de ir a vacacionar a su condominio y villas salen a recorrer la 
región. 

3. POR CUANTO: Para que este tipo de turismo se desarrolle se hace indispensable 
el que la región cuente con una excelente infraestructura vial que permita recorrer los 
parajes turísticos, así como intercomunicarse con la ciudad capital Santo Domingo, 
tomando en consideración que este tipo de turismo es uno de los más beneficiosos para la 
población dominicana en general, ya que se genera consumo fuera de los grandes hoteles y 
desarrolla el entorno social de los mismos. 

4. POR CUANTO: La carretera que va desde Nagua - Rincón de Molinillos - Samaná 
- el Limón - Las Terrenas requiere de un proceso de rehabilitación mayor, así como de la 
construcción del tramo entre las Terrenas - Aeropuerto El Catey - Rincón de Molinillos 
para cerrar el circuito del Boulevard Turístico del Atlántico (en lo adelante "Proyecto 
Boulevard Turístico del Atlántico". 

5. POR CUANTO: La Carretera Santo Domingo - Cruce Rincón de Molinillos 
intersecta en su tramo final en el estacionamiento KM 106+020 a la carretera que va desde 
Nagua hasta Samaná, en el paraje denominado Rincón de Molinillos, a 17 KM al Este de la 
ciudad de Nagua, a 23 KM al Oeste de la ciudad de Sánchez ya 50 KM Oeste de la ciudad 
de Santa Bárbara de Samaná. 

6. POR CUANTO: Las dos vías (1) Santo Domingo-Cruce Rincón de Molinillos y (2) 
Nagua - Rincón de Molinillos - Samaná - El Limón - Las Terrenas - Nagua son 
complementarias y necesarias para el cumplimiento del objetivo establecido para el 
desarrollo turístico de la zona norte del país. 

7. POR CUANTO: La Comisión designada por la SEOPC ha revisado el esquema 
técnico - económico presentado por LA CONCESIONARIA para desarrollar el alcance 
opcional de la vía Nagua - Rincón de Molinillos - Sánchez - Samaná - El Limón - Las 
Terrenas - Aeropuerto Internacional El Catey- Rincón de Molinillos y ha solicitado ajustes 
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y precisiones al esquema propuesto y que en el Anexo No. 1 de este documento se presenta 
el esquema aprobado por esta comisión designada. 

8. POR CUANTO: El Estado dominicano no dispone de la cantidad de recursos que 
se requieren para financiar por si solo los proyectos de infraestructura y servicios a la 
ciudadanía que requiere la estrategia de desarrollo económico y social del país, por lo tanto 
se encuentra imposibilitado a sufragar los recursos financieros necesarios para la ejecución 
del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico". 

9. POR CUANTO: El CONTRATO DE CONCESIÓN establece en su Artículo 
Quinto "Alcance Opcional" la posibilidad de incluir dentro del alcance del Contrato la 
rehabilitación, operación y mantenimiento de la carretera N agua-Samaná, incluyendo peaje 
dentro de este tramo. 

10. POR CUANTO: Atendiendo a lo anteriormente expuesto, en fecha 12 de marzo de 
2007, LA CONCESIONARIA Y EL CONCEDENTE suscribieron el Acta de Acuerdo No. 
9 a los fines de regular la extensión del CONTRATO DE CONCESION a obras de 
infraestructura vial complementarias a la carretera de peaje que actualmente está siendo 
construida por LA CONCESIONARIA entre Santo Domingo y Cruce El Rincón de 
Molinillos. 

11. POR CUANTO: A los fines de dar cumplimiento a los términos del Acta de 
Acuerdo No. 9 antes indicado y tomando en consideración los documentos 
correspondientes al cierre financiero del Contrato relativo a las obligaciones financieras 
asumidas por LA CONCESIONARIA bajo los contratos de financiamiento para la 
ejecución de la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de Molinillos, es necesario y 
pertinente que la ejecución del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico sea realizado por 
la empresa BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO, C. POR A., una sociedad 
legal y económicamente distinta e independiente de la CONCESIONARIA, pero que 
cuenta con la misma estructura accionarial, por lo que los principales accionistas son los 
principales accionistas actuales de LA CONCESIONARIA, a saber Grupo Odinsa, S. A, 
Grodco, S. C. A y Consorcio Remix, C. por A; y por consiguiente BOULEVARD 
TURÍSTICO DEL ATLANTICO, C. POR A. goza indirectamente de los mismos 
recursos, conocimientos y experiencia de LA CONCESIONARIA, la cual tiene más de 5 
años en el proceso de diseñar, financiar y construir la carretera entre Santo Domingo y 
Rincón de Molinillos; 

12. POR CUANTO: Bajo las premisas de la conformación accionarial de 
BOULEVARD TURISTICO DEL ATLANTICO, C. POR A., Y atendiendo a las 
disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Contrato de Concesión el 
cual establece entre otros asuntos la posibilidad de ceder parcialmente el Contrato de 
Concesión con la aprobación previa y escrita de EL CONCEDENTE, EL 
CONCEDENTE manifiesta su conformidad y aprobación para que BOULEV ARD 
TURISTICO DEL ATLÁNTICO, C. POR A ejecute el Proyecto Boulevard Turístico del 
Atlántico 
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POR TANTO Y en el entendido de que el presente preámbulo forma parte integral de la 
presente Acta de Acuerdo, el ING. VICTOR DIAZ RUA, en su calidad de Secretario de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y de CONCEDENTE, la empresa 
AUTOPISTA DEL NORDESTE, C. POR A., debidamente representada en el presente 
acto por el ING. ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA, libre y voluntariamente, en su 
calidad de CONCESIONARIA; y la empresa BOULEVARD TURISTICO DEL 
ATLÁNTICO, C. POR A., debidamente representada en el presente acto por el ING. 
LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LA PRESENTE ACTA DE ACUERDO NO.IO: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DEL ACUERDO: 
EL CONCEDENTE aprueba la propuesta de desarrollo presentada por EL 
CONCESIONARIO para el Diagnóstico, Rehabilitación / Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Boulevard Turístico del Atlántico, propuesta que se presenta en el 
Anexo No. 1 de la presente Acta de Acuerdo, y que hace parte integral del mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CESION y SUBROGACIÓN DEL PROYECTO: 
En consideración a los documentos correspondientes al cierre financiero del Contrato de 
Concesión relativo a las obligaciones financieras asumidas por LA CONCESIONARIA 
bajo los contratos de financiamiento para la ejecución de la carretera Santo Domingo-Cruce 
Rincón de Molinillos, EL CONCEDENTE acepta que LA CONCESIONARIA ceda y 
subrogue su posición para realizar el Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico, y que su 
posición sea asumida por EL CONCESIONARIO CESIONARIO, sociedad legal y 
económicamente distinta e independiente de LA CONCESIONARIA, pero que cuenta con 
la misma estructura accionarial, por lo que los principales accionistas son los principales 
accionistas actuales de LA CONCESIONARIA, a saber Grupo Odinsa, S. A., Grodco, S. C. 
A y Consorcio Remix, C. por A., quedando entendido que dicha cesión en sí no crea ningún 
compromiso adicional por parte DEL CONCEDENTE, ni cede ningún derecho legal en 
contra del CONCEDENTE. 

Párrafo 1: Como consecuencia de esta Cesión EL CONCEDENTE Y EL 
CONCESIONARIO han decido dejar sin efecto alguno aquellas estipulaciones contenidas 
en el acta de Acuerdo No. 9, suscrita en fecha doce (12) de Marzo del año dos mil siete 
(2007), con el número de registro 04-07; 

Párrafo 11: A los efectos del presente Artículo Segundo y de manera exclusiva a los fines 
aquí establecidos, EL CONCEDENTE acepta anticipar la cesión a lo establecido en el 
Artículo Vigésimo Séptimo del Contrato para la formulación de solicitud de cesión el cual 
consiste en que el CONCESIONARIO deberá haber operado la concesión por un período 
mínimo de dos (2) años contados a partir de la suscripción del acta de Iniciación de la Etapa 
de Operación Plena, quedando claramente establecido entre las Partes que la aceptación por 
parte de EL CONCEDENTE al requisito aquí indicado aplica única y exclusivamente para 
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la cesión y subrogación de la posición de LA CONCESIONARIA en la ejecución del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico al CONCESIONARIO CESIONARIO, por lo 
que dicho requisito se mantiene vigente e inalterable para los demás aspectos y alcances del 
Contrato de Concesión. 

ARTÍCULO TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Queda expresamente estipulado y convenido entre las Partes que los derechos y 
obligaciones de LA CONCESIONARIA Y EL CONCEDENTE, respectivamente, bajo el 
CONTRATO DE CONCESION en referencia a la carretera Santo Domingo - el Cruce 
Rincón de Molinillos, están completamente independientes y separados de los derechos y 
las obligaciones generados en ocasión al Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico bajo el 
CONTRATO DE CONCESION. Por consiguiente y en ese sentido, las Partes mediante la 
presente Acta de Acuerdo No. 10 se comprometen a cumplir cabalmente con sus 
respectivas obligaciones bajo el CONTRATO DE CONCESION, e igualmente gozarán 
todos sus respectivos derechos bajo el mismo, en forma completamente independiente y 
separada del cumplimiento y la aplicación del CONTRATO DE CONCESION a cualquier 
otro proyecto. Sin que la siguiente enunciación pueda ser considerada como limitativa de lo 
anterior, todo actual o futuro cálculo económico y financiero, y toda obligación monetaria, 
entre LA CONCESIONARIA Y EL CONCEDENTE bajo el CONTRATO DE 
CONCESION en relación con la carretera Santo Domino - El Cruce Rincón de Molinillos, 
será computado y cumplido sin referencia alguna a la aplicación de la relación contractual 
con EL CONCESIONARIO CESIONARIO relativo al Proyecto Boulevard Turístico del 
Atlántico. Asimismo, todo actual o futuro cálculo económico y financiero, y toda 
obligación monetaria, entre EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO CESIONARIO 
bajo la relación contractual relativa al Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico será 
computado y cumplido sin referencia alguna a la aplicación de ese Contrato a la carretera 
Santo Domingo - Rincón de Molinillos. 

ARTÍCULO CUARTO: REGULACION DEL CONTRATO DE CONCESION 
Por tratarse de una cesión parcial del CONTRATO DE CONCESION suscrito entre EL 
CONCEDENTE Y LA CONCESIONARIA, todas las cláusulas actuales del mismo también 
regularán la relación contractual entre EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO 
CESIONARIO en relación con el Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico. Sin embargo, 
no será necesario que las futuras estipulaciones del CONTRATO DE CONCESION 
aplicables a la carretera entre Santo Domingo y Rincón de Molinillos sean idénticas a las 
estipulaciones del CONTRATO DE CONCESION aplicables al Proyecto Boulevard 
Turístico del Atlántico. Por lo tanto, las futuras Actas de Acuerdo firmadas por EL 
CONCEDENTE en relación con una de las carreteras no afectará a la otra y solo será 
necesario que la Parte de que se trate, ya sea LA CONCESIONARIA o EL 
CONCESIONARIO CESIONARIO, participe en la redacción y firma de cualquier Acta de 
Acuerdo pertinente a la carretera en cuestión. 

Párrafo: En lo que respecta a la presente Acta de Acuerdo No. 10, LA CONCESIONARIA 
participa exclusivamente para realizar la cesión y subrogación parcial del Contrato de 
Concesión en lo relativo al Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico y expresar su 
conformidad con adherirse a los ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, 
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DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO de este Acta, sin que ninguna otra 
estipulación de este Acta de Acuerdo No. ID en ninguna fonna afecte a LA 
CONCESIONARIA, a la construcción de la carretera entre Santo Domingo y Rincón de 
Molinillos, ni la aplicación del CONTRATO DE CONCESION a dicha carretera o a LA 
CONCESION ARIA, manteniéndose dicho Contrato intacto e inalterado para esos efectos. 
Sin limitar lo anterior, se reconoce expresamente que esta Acta de Acuerdo no Impone 
ninguna obligación legal nueva o adicional para la CONCESIONARIA. 

ARTÍCULO QUINTO: PROPUESTA DE DESARROLLO 
EL CONCEDENTE aprueba la propuesta de desarrollo presentada por EL 
CONCESIONARIO CESIONARIO para el Diagnóstico, Rehabilitación / Construcción, 
Operación y Mantenimiento de la vía denominada Boulevard Turístico del Atlántico, 
propuesta que se presenta en el Anexo I de la presente Acta de Acuerdo, y que fonna parte 
integral de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO: ESTRUCTURA FINANCIERA: 
La estructura financiera para rehabilitar la vía Nagua - Samaná es la siguiente: 

Inversión del Estado dominicano: 

Inversión DEL CONCESIONARIO CESIONARIO: 
(vía recursos propios, peaje y créditos) 

Fuente de Repago de la Inversión: 

00/0 

100% 

Cobro de peaje 

El monto que será invertido en la Rehabilitación / Construcción del Boulevard Turístico del 
Atlántico será el que resulte de la fase de estudios de rehabilitación y construcción, 
actividades que se realizaran en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses a partir de la 
finna y Perfeccionamiento del presente documento. Sin embargo, para efectos de referencia 
y dimensionamiento de la inversión se presenta en el Anexo I los resultados de la Pre­
factibilidad Financiera elaborada. 

Párrafo 1: Para definir todos los precios unitarios que se utilizarán para las actividades de 
rehabilitación / construcción se aplicará el procedimiento establecido para los nuevos ítems 
en el Contrato de Concesión, esto es que EL CONCESIONARIO CESIONARIO efectuará 
su análisis de precio unitario, lo presentará a la supervisión para su estudio aprobación, la 
cual la remitirá a la SEOPC para su aprobación final. Con base en estos precios unitarios 
aprobados se multiplicarán por las cantidades de obras de los planos y diseños para así 
obtener el presupuesto de construcción. 

Párrafo 11: Los precios unitarios serán en dólares americanos. 

Párrafo 111: La Supervisión del Proyecto nombrada por el CONCEDENTE medirá la 
volumetría mensualmente ejecutada en la obra y la multiplicará por los precios unitarios 
aprobados y vigentes a la fecha y así cuantificar la ejecución mensual. 
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ARTICULO SEPTIMO: EQUILIBRIO FINANCIERO: 
EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO CESIONARIO acuerdan que el equilibrio 
financiero del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico requiere como mínimo un 
ingreso garantizado por los peajes en función de las tarifas de peaje presentadas en la 
propuesta del CONCESIONARIO CESIONARIO aplicadas a un Tráfico Promedio Diario 
Anual TPDA de 4.500 vehículos en promedio en los 123 KM de longitud de la vía. En el 
Acta de Finalización de Diseños y Estudio de Tráfico se determinará el volumen de tráfico 
proyectado del proyecto y se comparará con el requerido en la ingeniería financiera, a fin 
de definir si se requiere de la carta de crédito stand by para garantizar el Ingreso Requerido, 
conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

Párrafo 1: Los parámetros que se validarán anualmente entre las partes para determinar el 
equilibrio financiero del proyecto son: 

Tasa Interna DEL CONCESIONARIO CESIONARIO: 

Cobertura Promedio del Proyecto: 
(para servicio y pago de la deuda) 

16.90% 

1.50 

Si la Tasa Interna de EL CONCESIONARIO CESIONARIO aumenta y no se disminuye el 
factor de la Cobertura Promedio del Proyecto, EL CONCEDENTE puede solicitar una 
mayor inversión en el proyecto o plantear un no incremento en las tarifas de los peajes sin 
que se afecte o disminuya la Cobertura Promedio del Proyecto. 

Si la Tasa Interna de EL CONCESIONARIO CESIONARIO disminuye, EL 
CONCEDENTE negociará un ajuste en las tarifas de peaje para mantener el equilibrio 
financiero del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico y su sostenibilidad frente a la 
Banca, o en su defecto pagará AL CONCESIONARIO CESIONARIO el déficit del ingreso 
que se presente, aplicando el mecanismo vigente a la firma del presente Acta de Acuerdo en 
el Contrato de Concesión para el tramo Sto. Domingo - Cruce Rincón de Molinillos, el cual 
está establecido en el Acta de Acuerdo No. 4 y complementado en el Acta de Acuerdo 
No.8. 

Párrafo 11: El ajuste de las tarifas del peaje de la vía Nagua - Samaná se realizará 
conforme a lo establecido para el ajuste de las tarifas de peaje en el CONTRATO DE 
CONCESION, en especial en el Acta de Acuerdo No. 5, suscrita entre el CONCEDENTE y 
el CONCESIONARIO. 

Párrafo 11: En el evento de que el Ingreso por recaudo de peaje este por encima del 
requerido para el equilibrio financiero del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico, se 
distribuirá conforme a lo definido para este caso en el CONTRATO DE CONCESION. 

ARTÍCULO OCTAVO: FASES DE EJECUCION: 
El proceso de Diagnostico, Rehabilitación / Construcción, Operación y Mantenimiento 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se ejecutará en las siguientes fases: 
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FASE O FASE 1 FASE II FASE III 

3 - 6 meses 2 Años 30 Años 6 meses 

Estudios y 
Diagnostico Técnico 

Diseños 

Inicio Rehabilitación / 
Rehabilitación Construcción 

Operación y 
Operación y 

Restitución y 
Inicio Operación Mantenimiento -

Mantenimiento de la 
Devolución al 

Fase de 
Vía 

Estado 
Rehabilitación Dominicano 

Cierre Financiero 
Construcción de Construcción de 
Infraestructura de Infraestructura de 
Operación Operación 

Párrafo 1: De todas maneras la Fase II del Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico se 
terminará cuando se termine la Fase de Operación y Mantenimiento de la vía Santo 
Domingo - Cruce Rincón de Molinillos. 

Párrafo 11: Al inicio de cada Fase ya la terminación de cada Fase se deberá firmar un Acta 
entre EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO CESIONARIO. Se exceptúa de este 
requisito el Acta de Inicio de la Fase O, dado que con la firma del presente documento se 
da por iniciada la misma. 

Párrafo 111: En caso de que EL CONCESIONARIO CESIONARIO no obtenga la 
financiación causa imputable al mismo o que la tasa de interés del crédito no se ajuste a las 
condiciones del mercado local o internacional para la República Dominicana, el costo de 
los estudios y diseños no podrán ser cobrados por éste a EL CONCEDENTE. En cualquier 
otro caso, EL CONCEDENTE deberá reembolsarle los costos de los diseños a EL 
CONCESIONARIO CESIONARIO, conforme a los montos detallados en el Anexo 1. 

Párrafo IV: Inicialmente, se ha estimado colocar una sola estación de peaje para toda el 
Boulevard Turístico del Atlántico. En caso de que los estudios de demanda y de tráfico 
indiquen que se requiere colocar otra estación de peaje, se definirá el montaje de la misma 
entre EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO CESIONARIO, para lo cual se deberá 
dejar constancia por escrito. 

ARTÍCULO NOVENO: INICIO DE ACTIVIDADES: 
Con el perfeccionamiento de la presente Acta de Acuerdo, se da inicio a las actividades 
detalladas para la FASE O Y por tal razón EL CONCESIONARIO CESIONARIO podrá 
iniciar las actividades de Mantenimiento Rutinario, Estudios y Diseños, Inversión en 
Infraestructura y Cierre Financiero y una vez EL CONCESIONARIO CESIONARIO 
termine de construir las estaciones de peaje, podrá iniciar la actividad de Operación de la 
vía. 
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ARTÍCULO DECIMO: MARCO LEGAL DE LA RELACION CONTRACTUAL: 
Con la suscripción de la presente Acta de Acuerdo, se regirá la relación contractual del 
circuito vial Nagua - Rincón de Molinillos - Sánchez - Samaná - El Limón - Las Terrenas -
Aeropuerto Internacional El Catey- Rincón de Molinillos, por lo establecido actualmente en 
el CONTRATO DE CONCESION, conforme lo establecen su Artículo Quinto - Alcance 
Opcional y Artículo Vigésimo Séptimo - Cesión y Subcontratos. Por tal razón todas las 
obligaciones y responsabilidades entre EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO 
CESIONARIO, así como manejo de diferencias, suspensiones, terminaciones anticipadas y 
demás elementos requeridos para administrar este tipo de proyectos se regirán por lo 
establecido en ese Contrato Ley de Concesión Administrativa por Régimen de Peaje. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INFORME AL TENEDOR DE BONOS: 
En consideración a que LA CONCESIONARIA actualmente tiene un financiamiento para 
la construcción de la vía Santo Domingo - Cruce Rincón de Molinillos, proveniente de la 
emisión de bonos efectuada el 28 de Febrero de 2006, las Partes reconocen que LA 
CONCESION ARIA deberá informar ante el representante y tenedor de los bonos aquí 
indicados la suscripción del presente documento. 

Párrafo: Para el perfeccionamiento del presente documento se requiere poder otorgado por 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República LEONEL FERNANDEZ REYNA, 
conforme a las disposiciones de la Ley No. 1486, sobre la representación del Estado en los 
actos jurídicos. Así como la notificación al representante de los tenedores de los bonos 
emitidos el pasado 28 de Febrero del 2006 para financiar vía Santo Domingo - Cruce 
Rincón de Molinillos y la confirmación de la Agencia de Riesgo Fitch de que el grado de 
inversión de esa emisión no es afectada por el nuevo desarrollo vial. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: INVALIDACION DE CLAUSULAS 
Ante el evento de que una o más disposiciones contenidas en este documento sean 
declaradas invalidadas, nulas o inejecutables por decisión emanada tras un proceso jurídico 
de conformidad con EL CONTRATO DE CONCESION, al resto de las disposiciones de 
este documento se mantendrán en vigencia plena, y tales disposiciones invalidadas, nulas o 
inejecutables se interpretarán, en lo más cercano posible, bajo la forma en que fueron 
redactadas o en cambio serán interpretadas de tal manera que sean efectivas y válidas bajo 
la ley aplicable. En este orden de ideas, tanto LA CONCESIONARIA, EL 
CONCESIONARIO CESIONARIO, Y EL CONCEDENTE acuerdan que, si la invalidez, 
nulidad o falta de ejecutoriedad de cualquier parte de este documento privara a una parte, y 
en particular a EL CONCESIONARIO CESIONARIO de los beneficios económicos 
conferidos por este documento, dichas partes estarán obligadas a negociar, de buena fe, a 
efecto de prontamente :celebrar documentación mutuamente satisfactoria que permita el 
desarrollo de una estructura conforme a EL CONTRATO DE CONCESION Y cuyos 
beneficios económicos sean los mismos, en tanto posible, a los efectos económicos que este 
documento otorga a EL CONCESIONARIO CESIONARIO, a pesar de la invalidez, 
nulidad o falta de ejecutoriedad que fuera pronunciada o declarada. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO DE 
CONCESION: 
Es expresamente establecido que, todas y cada una de las disposiciones, artículos, párrafos 
y secciones del Contrato de Concesión aplicables a la carretera Santo Domingo-Rincón de 
Molinillos que no hayan sido expresamente modificadas por esta Acta Acuerdo No. 10, se 
mantienen vigentes con todos sus efectos jurídicos. 

Hecha y firmada como muestra de aceptación de las Partes en la ciudad de Santo Domingo, 
capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos 
mil siete (2007). 

Por EL CONCEDENTE 

ING. VICTOR DIAZ RUA 
Secretario de Estado 

Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones SEOPC 

Por EL CONCESIONARIO 

ING. ARMIN R. GARCIA A. 
Presidente Ejecutivo 

AUTOPISTAS DEL NORDESTE, C. POR A. 

Por EL CONCESIONARIO CESIONARIO 

ING. LUIS FERNADO JARAMILLO CORREA 
Presidente Consejo de Administración 

BOULEV AR TURISTICO DEL ATLANTICO, C. POR A. 
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Registro No. 124-07 

Fecha: 23 agosto 2007 

El Infrascrito, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, miembro del 
Colegio Dominicano de Notarios Incorporado, con matrícula número 2456 ; CERTIFICO Y 
DOY FE: de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los 
Ingenieros VICTOR DIAZ RUA, ARMIN RICARDO CARCIA ACUÑA y LUIS 
FERNANDO JARAMILLO CORREA, de las generales que constan, han firmado en mi 
presencia el documento que antecede, manifestándome bajo el juramento que dichas firmas 
son las mismas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto en público 
como en privado. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil siete 
(2007).-

Dr. Pedro Luis Pichardo M. 
NOTARIO PUBLICO 



-68-

ACTA DE ACUERDO NR. BTA-001 

Acta de Finalización de la Etapa de Diseño y Estudio de la Demanda de Tráfico 

CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRA TIV A 
EN REGIMEN DE PEAJE 

CARRETERA SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLO 
PROYECTO BOULEV ARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO 

CIRCUITO VIAL NAGUA -RINCÓN DE MOLINILLOS - SÁNCHEZ - SAMANÁ­
EL L1MON - LAS TERRENAS - AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CATEY 

- RINCÓN DE MOLINILLOS 

Presentes, el ESTADO DOMINICANO debidamente representado en el presente acto por 
el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, ING. VICTOR DIAZ RUA, 
dominicano, mayor de edad, casado, funcionario público, titular de la Cédula de Identidad y 
Electoral No. 001-0201274-7, domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo adelante y 
para los fines legales de la presente Acta se denominará EL CONCEDENTE o por su 
nombre completo; LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO de la Secretaria de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, debidamente representada por el Director 
General de Planificación y Programación de Inversiones de la SEOPC, ING. 
MIGUEL ANGEL LOGROÑO DI VANNA, dominicano, mayor de edad, casado, 
funcionario público, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0097014-4, 
domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo adelante y para los fines legales de la 
presente Acta se denominará LA UNIDAD EJECUTORA o por su nombre completo, 
TECNOAMERICA, S.A., debidamente representada en este acto por su Presidente, ING. 
PEDRO DELGADO MALAGÓN, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la 
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0085354-8, domiciliado y residente en esta 
ciudad, quien en lo adelante y para los fines legales de la presente Acta se denominará EL 
SUPERVISOR o por su nombre completo, y BOULEV ARD TURÍSTICO DEL 
ATLÁNTICO, C. POR A. debidamente representada en el presente acto por su Presidente 
Ejecutivo ING. ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA, colombiano, mayor de edad, 
casado, titular del pasaporte expedido por la República de Colombia No. 19.364.535, 
domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo adelante y para los fines legales 
correspondientes se denominará por su razón social o como LA CONCESIONARIA. 

De conformidad con lo establecido en el ACTA DE ACUERDO No. 10 DEL 
CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA EN REGIMEN DE PEAJE 
CARRETERA SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLOS en su 
Articulo Séptimo, Párrafo Segundo, en el sentido de que al finalizar las actividades de 
diseño por parte de LA CONCESIONARIA Y finalizado el proceso de revisión por parte 
de EL CONCEDENTE de los diseños y demás documentos asociados al mismo se 
suscribe por las partes el "Acta de Finalización de la Etapa de Diseño y Estudio de 
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Demanda de Tráfico" documento en el cual se deberán consignar los acuerdos 
correspondientes relacionados con la presente acta se han cumplido con los siguientes 
requisitos: el PROYECTO, las partes de común acuerdo previo las siguientes 

Motivaciones: 

1. POR CUANTO: LA CONCESIONARIA entregó a LA CONCEDENTE Y a LA 
SUPERVISIÓN, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA todos los 
documentos relacionados con el Diseño del proyecto vial, entendiéndose como 
documentos, los planos, los volúmenes técnicos de diseño, especificaciones, 
memorias de cálculo, presupuesto de ejecución, Plan de Manejo Ambiental y el 
Estudio de la Demanda de Tráfico 

2. POR CUANTO: LA CONCEDENTE a través de la UNIDAD EJECUTORA con 
la participación de las diferentes áreas técnicas institucionales de la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones procedió a efectuar la revisión de todos 
los documentos suministrados por LA CONCESIONARIA, así como a solicitar 
aclaraciones y/o ajustes a los diseños. 

3. POR CUANTO: LA CONCESIONARIA aclaró satisfactoriamente todas las 
inquietudes y presentó las modificaciones solicitadas por parte de LA UNIDAD 
EJECUTORA Y por LA SUPERVISION y por ende LA CONCEDENTE. 

4. POR CUANTO: A la fecha se ha terminado la revisión y análisis de los 
documentos, estudios, presupuestos y demás informaciones suficientes y necesarias 
del proyecto por parte de LA CONCEDENTE. 

5. POR CUANTO: En el proceso de desarrollo del proyecto (construcción, operación 
y mantenimiento), EL CONCEDENTE determine y demuestre la necesidad de 
adecuación o mejoramiento en el diseño en lugares específicos del proyecto en 
coordinación con LA CONCESIONARIA concensuaran su implementación. 

6. POR CUANTO: LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto elaborado 
por LA CONCESIONARIA para estudio, revisión y expedición de la Licencia 
Ambiental. 

7. POR CUANTO: LA SUPERVISORA revisó y aprobó previa a la entrega de LA 
CONCESIONARIA a LA CONCEDENTE igualmente los diseños, 
especificaciones, presupuesto, reglamentos y el estudio de tráfico del proyecto. 

8. POR CUANTO: LA SUPERVISORA revisó y aprobó en su comunicación s/n, 
defecha 23/0ctubre/2007, todos y cada uno de los ajustes y/o mejoras efectuadas al 
diseño y demás documentos técnicos solicitados por LA UNIDAD EJECUTORA 
a LA CONCESIONARIA. 
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ACUERDAN: 

ARTICULO PRIMERO: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.- Las partes proceden 
a efectuar la verificación de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión de 
cada una de estas para la Etapa de Revisión del Diseño y Estudio de la Demanda de 
Tráfico, teniendo el siguiente resultado: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Elaboración de la Revisión 
LA CONCESIONARIA EJECUTÓ 

del Diseño 

Elaboración del Estudio de 
LA CONCESIONARIA RESUMEN 

Demanda 

SE HA MANTENIDO 
Fianza de Fiel Cwnplimiento LA CONCESIONARIA VIGENTE DURANTE TODO 

EL TIEMPO 

Obtención de Permisos, 
LA CONCEDENTE EN EJECUCIÓN 

Licencias y Autorizaciones 

Revisión de los Diseños 
Entregados por LA LA CONCEDENTE EJECUTÓ 
CONCESIONARIA 

ARTICULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
DEL PROYECTO.- EL CONCEDENTE Y LA UNIDAD EJECUTORA luego del 
proceso de revisión y ajustes efectuados a los documentos entregados por LA 
CONCESIONARIA, aceptan los diseños, los planos, especificaciones, presupuestos, 
estudio de demanda, reglamentos y demás documentos aquí listados, entregados por LA 
CONCESIONARIA. El soporte de esta aceptación tiene como base la aprobación 
efectuada por la firma SUPERVISORA del proyecto, así como las aprobaciones 
registradas en las comunicaciones realizadas por las diferentes áreas técnicas de EL 
CONCEDENTE, coordinadas a través de la UNIDAD EJECUTORA del Proyecto, que 
se relacionan a continuación e incorporadas al presente documento el Anexo A: 

1. Diseños, Memorias Técnicas, Especificaciones y Planos de Construcción 

• Diseño Vial Oficio DGCCV/460/2007, de fecha 26/0ctubre/2007, de la 
Dirección Gral. de Carreteras y Caminos Vecinales de la SEOPC. 

• Memorias de Cálculos y Estudios de Geotecnia y Pavimentos y Memorias de 
Cálculos de Diseños de Pavimentos Oficio DLSPM/No. 272/07, de fecha 
26/0ctubre/2007 del Departamento de Laboratorio de Suelos y Pruebas de 
Materiales de la SEOPC. 
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• Señalización Oficio CLDGTT-1244/007, de fecha 26/0ctubre/2007, 
Dirección General de Tránsito Terrestre. 

2. Plan de Manejo Ambiental 

• En proceso de aprobación de penniso, solicitud tramitada a la Secretaria de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, mediante comunicación No. BT 
A-07 -0051, de fecha 0l/Octubre/2007. 

• Referencia: Comunicación DGPPlINo. 1023/ de fecha 08/0ctubre/2007, 
Remisión de Acuse de recibo por parte de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Boulevard 
Turístico del Atlántico/ 2da. Etapa de la Construcción de la Carretera Santo 
Domingo-Cruce Rincón de Molinillos. 

• Publicación de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en el Periódico Listín Diario Jueves 08/Noviembre/2007. 

• Comunicación DGPPI/No. 1239, de fecha l4/Noviembre/2007, dirigida a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dando respuesta a 
comunicación No. 002734, de fecha l2/Noviembre/2007, para proceder a la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto Boulevard 
Turístico del Atlántico /2da. Etapa de la Construcción de la Carretera Santo 
Domingo - Cruce Rincón de Molinillos, Samaná", Código No. 3243 

3. Presupuesto 

• Presupuesto del proyecto presentado por la Concesionaria mediante la 
comunicación BTA-07-l0-00n de Octubre, para su revisión y aprobación. 

• Presupuesto No. 096-2007, de fecha l6/Noviembre/2007, aprobado mediante 
Oficio DGCCV/506/2007, de fecha 2l/Noviembre/2007, Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales. 

4. Estudio de Demanda de Tráfico 

Evaluación del Estudio de Tráfico Oficio de la Comisión Técnica SDGPPI-No. oon, de 
fecha 0l/Noviembre12007 y Oficio DGPPI-No. 1175/, de fecha 02/Noviembre/2007. 

5. Programación General de Inversión y Programa General de Obra 

• Mediante Comunicación No. BTA-07-0077, d/f 24 de Octubre de 2007, se 
entrega el programa de obra de Boulevard Turístico del Atlántico. 
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• Programa General de Inversión y Programa General de Obra, aprobado 
mediante Oficio DGCCV/506/2007, de fecha 2l/Noviembre/2007 de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

6. Reglamentos 

Reglamento de Operación y Mantenimiento del Proyecto: Homologación del 
reglamento remitido por la Concesionaria mediante comunicación No. CE-03-08-
0367, basado en el documento emitido por la Comisión Técnica de la SEOPC 
mediante comunicación SDGPPI 031/03 del 21 de Mayo de 2003. 

7. Predios y Afectaciones 

Relación de Predios y Afectaciones de Terrenos: Comunicación BTA-07-1O-0085, 
de fecha 26 de Octubre del 2007 emitida por Boulevard Turístico del Atlántico C. 
por A, Oficio DGPPIINo. 1169, de fecha 0l/Noviembre/2007 remitida a la 
Comisión de Avalúos de la SEOPC. 

ARTICULO TERCERO: INCLUSIÓN ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN: LA 
CONCEDENTE le solicita a LA CONCESIONARIA incluir dentro de los costos 
indirectos del proyecto el valor del contrato para la Supervisión para la Construcción del 
proyecto, así como el costo operacional de la Unidad Ejecutora durante la etapa de 
construcción, costos que ascienden a la suma de US$4,385,295.00. El procedimiento para 
el pago de estos costos durante el proceso de construcción se definirá en el Acta de 
Acuerdo del Cierre Financiero que se firme entre las partes dentro de un plazo no mayor a 
30 días a partir de la firma de la presente acta, a fin de que sea tenido en cuenta en el 
Modelo Financiero Definitivo. 

ARTICULO CUARTO: DOCUMENTOS DEL PROYECTO.- De conformidad con lo 
anterior los planos, volúmenes y demás documentos correspondientes al diseño definitivo 
del proyecto son: 

1. Planos, Especificaciones y Memoria de Cálculo: 

Mediante comunicación No. BTA-07-08-0016 d/f 22 de agosto de 2007 se entregó los 
siguientes documentos: 

l.- Presentación del Proyecto, 
2.- Presentación General del Diseño Vial, 
3.- Estudio de Demanda de Trafico, 
4.- Planos Planta Perfil y Generales Tramo A, 
5.- Planos Planta Perfil y Generales Tramo B, 
6.- Planos Planta Perfil y Generales Tramo C, 
7.- Planos Planta Perfil y Generales Tramo D, 
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Mediante comunicación No. BTA-07-08-00l9, de fecha 22/Agosto/2007 se entregó: 

l.- Planos Planta Perfil y Generales del Tramo E 

Mediante comunicación No. BTA-07-09-023, de fecha 03/septiembre/2007 se entregó: 

l.- Plano General de Ubicación de los Tramos 
2.- Planos Tramo Balata-El Catey 
3.- Planos Tramo Balata-Las Terrenas-Abra Grande 

Mediante comunicación No. BTA-07-09-029, de fecha 10/Septiembre/ 2007 se entregó: 

Copia de los planos del Proyecto en formato 24" x 36" 

Mediante comunicación No. BTA-07-09-0034, de fecha 13/Septiembre/2007, se entregó: 

l.- Memoria de Cálculo Topográfico 
l.l Nagua - Sánchez 
l.2 Sánchez - Cruce El Limón 
l.3 Cruce El Limón - Abra Grande 

2.- Memoria de Cálculos Hidrotecnicos 
2.1 Nagua- Sánchez 
2.2 Sánchez - Cruce El Limón 
2.3 Cruce El Limón - Abra Grande 

3.- Memoria de Cálculos Estudios de Geotecnia y Pavimentos 
3.1 Nagua - Sánchez 
3.2 Sánchez - Cruce El Limón 
3.3 Cruce El Limón - Abra Grande 
3.4 Nagua -8ánchez-Cruce El Limón 
3.5 Cruce El Limón-Abra Grande 

4.- Disposiciones y Especificaciones Técnicas Especiales para la construcción del 
Boulevard Turístico del Atlántico. 

Mediante comunicación No. BTA-07-D9-0039, de fecha l8/Septiembre/2007, se entregó: 

l.- Dos copias adicionales a los documentos presentados en la comunicación referida 
anteriormente. 
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2. Presupuesto Dermitivo del Proyecto: 

Con base en las comunicaciones referentes a este respecto enunciadas en el numeral 
3ro

. del Artículo Segundo de este documento, contiene el Presupuesto General de 
Construcción y Rehabilitación del Proyecto. 

Con base en el cual las partes concluyen: 

• El Diseño del Proyecto es inferior al monto establecido en la prefactibilidad del 
mismo establecido en el Acta de Acuerdo No. 10, como consecuencia del esfuerzo 
efectuado por EL CONCESIONARIO en la optimización del diseño. 

• Como consecuencia de lo anterior se tiene que el presupuesto Total de Construcción 
es por la suma de USD99,531,461.99 (Noventa y Nueve Millones Quinientos 
Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Dólares con 991100), discriminado así 
(ver listados anexos): 

Tramo A ~~~~~~ Nagua - Sánchez (34.9 km) 
Tramo B ~~~~~~ Sánchez - Samaná (30.0 km) 
Tramo C ~~~~~~ Samaná - Cruce Abra Grande (27.8 km) 
Tramo D ~~~~~~ Abra Grande - Balata (15.8 km) 
Tramo E ~~~~~~ Balata - El Catey (15.9 km) 
Mantenimiento Rehabilitación de Puentes 

USD15,756,151.60 
15,818,616.60 

9,728,709.90 
11,820,697.75 
46,015,598.77 

391,687.38 
USD99,531,461.99 

• El Costo Total de Mantenimiento de la vía durante los 28 años es: 
USD38,093,060.46 (Treinta y Ocho Millones Noventa y Tres Mil Sesenta Dólares 
con 461100) del Mantenimiento Menor, conforme la distribución anual presentada 
en el presupuesto y USD38,170,525.07 (Treinta y Ocho Millones Ciento Setenta 
Mil Quinientos Veinticinco dólares con 07/100) del Mantenimiento Mayor, el 
Presupuesto de Infraestructura de Operación es de USD3,473,076.00 (Tres Millones 
Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Setenta y Seis dólares con 001100) y el 
Presupuesto de Operación Anual es por la suma de USD2,093,334.00 (Dos Millones 
Noventa y Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro Dólares con 001100). (Ver listados 
anexos) 

3. Programación General de Inversión y Programa General de Obra 

En el Anexo C de la presente Acta se presenta esta información. 

4. Estudio de Tráfico 

Informe Ejecutivo entregado por LA CONCESIONARIA al CONCEDENTE y que 
se presenta en el Anexo D de la presente Acta 
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5. Reglamentos 

El Reglamento de Operación y Mantenimiento del proyecto es el Volumen _1 
Tomo I Reglamento de Operación y Mantenimiento de la Concesión 
Documento BT A-OM-01.l Rev 1, que se presenta en el Anexo E de la presente 
acta. 

ARTICULO QUINTO: APORTE CONTRAPARTIDA A CARGO DEL ESTADO 
DOMINICANO.- LA CONCEDENTE se compromete a que antes de finalizar el sexto 
mes de la etapa de construcción ha de haber entregado libre de toda limitación de uso u 
usufructo el derecho de vía del proyecto vial, en especial en el tramo que intercomunica el 
Aeropuerto Internacional de El Catey con la ciudad de Las Terrenas. 

ARTICULO SÉPTIMO: AFECTACiÓN PREDIAL.- LA UNIDAD EJECUTORA Y 
subsecuentemente LA CONCEDENTE recibieron de parte de LA CONCESIONARIA 
toda la información detallada de los predios por donde pasará la vía, con lo cual LA 
CONCESIONARIA cumplió con su obligación establecida en el contrasto de concesión 
en el Articulo Séptimo, Numeral 7.2 Párrafo Séptimo. Toda la información predial se ha 
resumido en el documento entregado por parte de LA CONCESIONARIA a la Unidad 
Ejecutora y al Área de Avalúos de la SEOPC mediante comunicación BTA-07-10-0085 del 
26 de Octubre del 2007. 

A continuación se relaciona el resumen de la cantidad de los expedientes entregados 
para expropiación: 

LOTE 
NUMERO DE 

EXPEDIENTES 

Lote D (K85+000 al KI05+000) En ejecución 

Lote E (KI05+000 al K123+000) En ejecución 

Hecha y firmada como muestra de aceptación de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, el día 22 de noviembre de 2007.-

CONCEDENTE 

Ing. Víctor Díaz Rua 
Secretario de Estado 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones 

UNIDAD EJECUTORA 

Ing. Miguel Angel Logroño Di Vanna, 
Director General de Planificación y 
Programación de Inversiones de la 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 



SUPERVISOR 

Ing. Pedro Delgado Malagón, 
Presidente, 

TECNOAMERICA, S.A. 
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CONCESIONARIO 

Ing. Armín Ricardo Carcía Acuña, 
Presidente Ejecutivo 

Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A. 

Yo, Dr. Teófilo Severino, Notario Público de los Números del Distrito Nacional, miembro 
activo del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., con el número de membresía 305; 
certifico y doy fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los 
señores Víctor Díaz Rua, Miguel Ángel Logroño Di Vanna, Pedro Delgado Malag6n y 
Armín Ricardo García Acuña, y en mi presencia firmaron el presente documento, 
declarándome bajo la fe del juramento que lo hacen de manera libre y voluntaria y que esas 
son las firmas acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, 
por lo que merecen entero crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de 
noviembre del año dos mil siete (2007). 

Dr. Teófilo Severino 
Notario-Público 
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Acta de Finalización de la Etapa de Perfeccionamiento del Cierre Financiero 

CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN RÉGIMEN DE PEAJE 
CARRETERA SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLOS 

Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico [Circuito Vial Nagua - Samaná - Las 
Terrenas - Aeropuerto El Catey - Rincón de Molinillos] (el "PROYECTO") 

ACTA DE ACUERDO BTA No. 02-07 

Presentes, el ESTADO DOMINICANO debidamente representado en el presente acto por 
el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ingeniero Víctor Díaz Rua, 
dominicano, mayor de edad, casado, funcionario público, titular de la Cédula de Identidad y 
Electoral No. 001-0201274-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán. Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, organismo que en 10 
adelante y para los fines legales de la presente acta [en 10 adelante el "Acta"] se 
denominará como "EL CONCEDENTE" o bien por su nombre completo o las iniciales 
"SEOPC"; el Director General de Planeación y Programación de Inversiones de la SEOPC, 
Ing. Miguel Angel Logroño Di Vanna, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario 
público, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0097014-4, domiciliado y 
residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana, organismo que en lo adelante y para los fines legales de la presente 
Acta se denominará como "LA UNIDAD EJECUTORA" o por su nombre completo; 
TECNOAMERICA, debidamente representada en el presente acto por su Presidente, el Ing. 
Pedro Delgado Malagón, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de 
Identidad y Electoral N' 001-0085354-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, quien en 10 
adelante y para los fines legales de la presente Acta se denominará como "EL 
SUPERVISOR" o por su nombre completo; y BOULEV ARD TURÍSTICO DEL 
ATLÁNTICO, C. POR A, sociedad comercial organizada y existente de conformidad con 
las leyes de la República Dominicana, debidamente representada en el presente acto por su 
Presidente Ejecutivo, Ing. Armin Ricardo García Acuña, colombiano, mayor de edad, 
casado, titular del pasaporte expedido por la República de Colombia NO 19.364.535, 
domiciliado accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, Capital de la República Dominicana, entidad que en lo adelante y para los fines 
legales de la presente Acta se denominará como "LA CONCESIONARIA". 

Los términos en mayúsculas a los cuales no se les atribuye un significado especifico en la 
presente Acta tendrán el significado que se les atribuye conforme al CONTRATO DE 
CONCESIÓN (según se define en el próximo párrafo) y/o las demás actas de acuerdo que 
han sido suscritas por las partes al CONTRATO DE CONCESIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIV A EN RÉGIMEN DE PEAJE CARRETERA SANTO DOMINGO -
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CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLO (en adelante, el "CONTRATO DE CONCESIÓN" 
referido éste asimismo conforme a los términos del Acta de Acuerdo N° 10 suscrita en 
fecha veintitrés (23) del mes de agosto del año dos mil siete (2007) y las demás actas 
suscritas por las partes a raíz de ésta) en su Articulo Séptimo, Numeral 7.3, Párrafo 
Primero, en el sentido de que al finalizarse las actividades correspondientes al 
perfeccionamiento del cierre financiero por parte de LA CONCESIONARIA Y finalizado el 
proceso de revisión por parte de EL CONCEDENTE de la Ingeniería Financiera Definitiva 
del PROYECTO y demás documentos asociados al mismo, se suscriba por las partes el " 
Acta de Finalización de la Etapa de Perfeccionamiento del Cierre Financiero" documento 
en el cual se deberán consignar los acuerdos correspondientes, relacionados con el Modelo 
Financiero del PROYECTO que regirá entre las partes los aspectos financieros y del 
equilibrio económico del CONTRATO DE CONCESIÓN durante las etapas de 
Construcción, de Operación y Mantenimiento y de liquidación del mismo, entiendo las 
partes suscribientes como PROYECTO a los fines particulares de esta Acta, el que fuera 
objeto del Alcance Opcional bajo el Artículo Quinto del CONTRATO DE CONCESIÓN, Y 
asimismo objeto de la referida Acta de Acuerdo No. 10, las partes de común acuerdo previo 
aceptan y reconocen lo siguiente: 

Motivaciones: 

l. POR CUANTO: LA CONCFSIONARIA presentó y entregó a EL CONCEDENTE, 
por intermedio de LA UNIDAD EJECUTORA el día Diez y Siete (17) del mes de 
Octubre del año dos mil siete (2007) (i) el Modelo Financiero Definitivo, (ii) el 
Manual del Modelo Financiero, y (iii) los parámetros y conceptos utilizados en la 
formulación del Modelo Financiero; 

2. POR CUANTO: A la presentación y entrega descrita en el POR CUANTO que 
precede, asistió y participó activamente la SUPERVISIÓN del PROYECTO; 

3. POR CUANTO: EL CONCEDENTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA en 
coordinación con las diferentes áreas de la Secretaria de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones y en acompañamiento permanente de LA SUPERVISIÓN, 
procedió a efectuar la revisión de los documentos suministrados por LA 
CONCESION ARIA, así como a solicitar aclaraciones y/o ajustes a los documentos 
entregados; 

4. POR CUANTO: LA CONCESIONARIA aclaró satisfactoriamente todas las 
inquietudes y presentó las modificaciones solicitadas por parte de LA UNIDAD 
EJECUTORA Y por ende EL CONCEDENTE; 

5. POR CUANTO: A la fecha se ha terminado la revlSlon y análisis de los 
documentos, Modelo Financiero, actas de acuerdo y demás informaciones 
suficientes y necesarias del PROYECTO por parte de EL CONCEDENTE; 

6. POR CUANTO: La estructura básica de la financiación del PROYECTO será (i) el 
otorgamiento de un préstamo puente por parte de [entidad correspondiente de 
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Citigroup] por una suma de hasta NOVENTA Y CINCO MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS FSTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 
(US$95,000,000.00); (ii) seguido ya ser cancelado luego por una emisión por parte 
de LA CONCESIONARIA de instrumentos (bonos) de deuda bajo oferta pública en 
el mercado de valores de la República Dominicana bajo la Ley de Mercado de 
Valores 19-00, su Reglamento de Aplicación y demás normas adoptadas por la 
Superintendencia de Valores, o en cambio de la opción que precede, una emisión de 
documentos de deuda privada en el mercado de los Estados Unidos de América bajo 
la ley del Estado de Nueva York, conforme a la Regla 1448 de la U. S. Securities 
Act de 1933 y fuera de los Estados Unidos de América conforme a la Regulación S 
del U. S. Securities Exchange Act de 1934; 

7. POR CUANTO: LA SUPERVISORA revisó y aprobó conjuntamente con EL 
CONCEDENTE toda la información relacionada con la estructuración financiera 
del PROYECTO que fue presentada por LA CONCESIONARIA; 

8. POR CUANTO: LA SUPERVISORA revisó y aprobó todos y cada uno de los 
términos y condiciones del Modelo Financiero y los demás documentos financieros 
y contractuales elaborados entre LA UNIDAD EJECUTORA Y LA 
CONCESION ARIA; 

9. POR CUANTO: Los Flujos Financieros están modelados trimestralmente en la 
Ingeniería, Financiera Definitiva del PROYECTO aprobada por las partes; 

10. POR CUANTO: EL CONTRATO DE CONCESIÓN en su Articulo Séptimo prevé 
la Operación Parcial de la Vía cuando se tienen tramos completamente terminados; 

1l. POR CUANTO: Contemporáneamente con la suscripción del presente documento, 
LA CONCESIONARIA, obtendrá financiamiento a través del antes referido 
préstamo puente, y posteriormente a través de la emisión local, y oferta pública de 
títulos de deuda bajo la legislación vigente en la República Dominicana, a ser 
adquiridos en su mayor parte por Administradores de Fondos de Pensiones y demás 
entidades o inversionistas en el mercado dominicano, o en cambio de la opción que 
precede, a través de una emisión de documentos de deuda privada en el mercado de 
los Estados Unidos de América bajo la ley del Estado de Nueva York, conforme a la 
Regla 144" de la U. S. Securities Act de 1933 y fuera de los Estados Unidos de 
América conforme a la Regulación S del U. S. Securities Exchange Act de 1934, a 
ser adquiridos en su mayor parte por entidades o inversionistas de dicho mercado 
internacional; quienes, concomitante con [nombre de entidad de Citigroup] según 
aplique, serán los "ACREEDORES FINANCIEROS". 

ARTÍCULO PRIMERO: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Las partes proceden a 
efectuar la verificación de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN de cada una de estas para la Etapa de Perfeccionamiento del Cierre 
Financiero, teniendo el siguiente resultado: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
Elaboración de Ingeniería LA CONCESIONARIA Se ejecutó 
Financiera Definitiva del 
PROYECTO 
Estudio, Análisis y EL CONCEDENTE Se ejecutó 
aprobación de Ingeniería 
Financiera Definitiva del 
PROYECTO 
Estudio de Tráfico a ser LA CONCESIONARIA Se ejecutó 
utilizado en la Ingeniería 
Financiera Definitiva del 
PROYECTO 
Acreditaci ón por parte de LA CONCESIONARIA EL CONCEDENTE se 
EL CONCESIONARIO de compromete a entregar el 
la obtención del crédito para 100% de los predios 
el PROYECTO requeridos para la 

construcción y/o 
rehabilitación del 
PROYECTO dentro de los 
primeros seis (6) meses de 
la Fase de Ejecución. 

Entrega a LA EL CONCEDENTE Se ejecutó 
CONCESION ARIA de los 
Predios de Concesión 
Obtención y/o cumplimiento EL CONCEDENTE Se ejecutó 
de la totalidad de los 
requisitos, licencias, 
permiSOS, autorizaciones y 
demás trámites requeridos 
para la ejecución del 
PROYECTO 
Constitución del mecanismo EL CONCEDENTE Se ejecutó (Ver artículo de 
de liquidez que garantice el la presente Acta) 
pago del Ingreso Mínimo 
Garantizado 

ARTICULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL MODELO FINANCIERO DEFINITIVO 
Y DE INGENIERÍA FINANCIERA. EL CONCEDENTE, LA UNIDAD EJECUTORA Y 
LA SUPERVISIÓN luego del proceso de revisión y ajustes efectuados a los documentos 
entregados por LA CONCESIONARIA, aceptan y aprueban el Modelo Financiero, el 
Manual de Utilización del Modelo Financiero durante las etapas de Construcción y de 
Operación y Mantenimiento, el Estudio de Demanda o Tráfico, y demás documentos aquí 
relacionados, entregados por LA CONCESIONARIA. 
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ARTICULO TERCERO: DOCUMENTOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CIERRE FINANCIERO. De confonnidad con lo anterior, los documentos correspondientes 
a la Ingeniería Financiera Definitiva del PROYECTO son: 

No. Nombre Descripción 
1 Presupuesto de Construcción, Documento aprobado en el Acta de Acuerdo 

Operación y Mantenimiento BTA-Ol 
2 Manual del Modelo Financiero Documento estudiado y aprobado por EL 

CONCEDENTE Y aprobado en el presente 
documento. 

3 Ingeniería Financiera Definitiva Del Modelo Financiero desarrollado se 
obtienen los flujos de caja del PROYECTO 
en el cual se proyecta el comportamiento 
económico del mismo durante las Etapas de 
Construcción y de Operación / 
Mantenimiento. 

4 Ingreso Mínimo Garantizado Subproducto del Modelo Financiero y siendo 
uno de los elementos fundamentales del 
equilibrio económico del PROYECTO, se 
detalla los componentes del Ingreso Mínimo 
Garantizado en valores equivalentes a 
[Septiembre 1 de 2007, los cuales se 
actualizarán a los Dólares corrientes y/o pesos 
oro dominicanos corrientes confonne a los 
parámetros detallados en el Artículo 
Duodécimo de esta Acta. 

S Procedimiento de seguimiento y Define el procedimiento a ser aplicado 
actualización trimestralmente entre EL CONCEDENTE, 

EL SUPERVISOR Y LA CONCESIONARIA 
a fin de detenninar el ingreso real en Pesos 
Oro dominicanos corrientes (o, por así fuera 
el caso, a Dólares estadounidenses corrientes) 
del PROYECTO vs. el Ingreso Mínimo 
Garantizado en pesos oro dominicanos 
corrientes o Dólares estadounidenses 
corrientes a fin de definir SI se presentó 
superávit, déficit o si no hubo diferencia y 
confonne a lo establecido en el Artículo 
Décimo Tercero de esta Acta. 

6 Modelo de Demanda o de Tráfico Documento elaborado por Louis Berger 
Group en el cual se presentan las 
proyecciones de tráfico de vehículos y/o de 
demanda del PROYECTO, modelo con el 
cual se proyectaron los ingresos estimados del 
peaje en la Ingeniería Financiera Definitiva. 
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ARTICULO CUARTO: COSTO DE CONSTRUCIÓN, OPERACIÓN y 
MANTENIMIENTO. Confonne a lo aprobado en el Acta de Acuerdo BTA-Ol de 
Aprobación de los Diseños y Estudio de Tráfico, el costo total de estas actividades es así: 

Descripción Costo Monto 
Costo de Construcción: [USD 99,531,462] 

Costo de Supervisión y Unidad Ejecutora: [USD 4,385,295] 

Costo de Infraestructura de Operación: [USD 3,473,076] 

Costo de Operación Anual: [USD 2,093,344] 

Costo de Mantenimiento: Confonne a lo detallado en los anexos 
correspondientes en el Acta de Acuerdo 
BTA-Ol 

ARTICULO QUINTO: GARANTIA DEL INGRESO MINIMO GARANTIZADO. EL 
CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO acuerdan precisar el Artículo ARTICULO 
DUODECIMO P ARRAFO SEGUNDO.- PAGO DE LA GARANTIA DE INGRESO 
MINIMO GARANTIZADO: EL CONCEDENTE acuerda otorgar para el PROYECTO 
objeto de esta Acta el siguiente mecanismo como garantía del Ingreso Mínimo Garantizado, 
a saber: 

l. EL CONCEDENTE, teniendo en cuenta: 

a) Los flujos financieros del proyecto de la Ingeniería Financiera Definitiva 
(ingreso de tráfico, costos de operación, mantenimiento, servicio deuda, 
ténninos y condiciones finales del financiamiento de largo plazo, etc.). 

b) El potencial de ingresos que recibirá EL CONCEDENTE de este PROYECTO 
durante la etapa de operación. 

c) El importante impacto socioeconómico que el PROYECTO representa para el 
País, yen particular para la zona de influencia de la vía. 

d) La obligación a que hace referencia EL CONTRATO DE CONCESIÓN de 
otorgar una garantía líquida para cubrir los eventuales déficits de caja durante 
la etapa de operación. 

e) Que ha optado por otorgar esta garantía liquida inicialmente requerida 
confonne a las proyecciones financieras del PROYECTO detalladas en la 
Ingeniería. Financiera Definitiva suministrando el Material Asfáltico 
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(suministro y manejo) requerido para la pavimentación de la vía. A estos fines 
EL CONCEDENTE se compromete a entregar la Orden de Despacho del 
Material Asfáltico AC-30 Irrevocable por el monto de [3,013.750] galones, la 
cual se anexa al presente documento como "Anexo A". Habiendo sido esta 
cantidad de Material Asfáltico cuantificada y aprobada por LA 
SUPERVISIÓN. El peso equivalente de este volumen de Material Asfáltico 
será el correspondiente al calculado con base en la normas ASTM D3381, 
tabla No. 2 para una temperatura de 60°C. 

f) El valor de esta garantía líquida que aportará EL CONCEDENTE se evalúa en 
la suma de US$ que resulta de multiplicar la cantidad de 
[3,013.750] galones por el valor de US$ / galón. 

g) Este apalancamiento complementario se efectúa para sustituir la Carta de 
Crédito Stand - By requerida para los primeros años de operación del 
PROYECTO a la firma del Acta de Finalización de la Etapa de 
Perfeccionamiento del Cierre Financiero, dado que el monto del aporte en 
Material Asfáltico es equivalente al valor de la carta de crédito stand-by que se 
requeriría si no se efectuara el aporte del mismo durante los primeros años. 

2. De esta manera el flujo de caja del PROYECTO puede constituir la Cuenta de 
Reserva para El Déficit de Ingreso a favor del Agente Administrativo y/o de 
Colateral por el valor equivalente al monto del Material Asfáltico proporcionado 
por EL CONCEDENTE. Los recursos depositados en esta cuenta, serán utilizados 
para cubrir posibles y eventuales déficits cuando el Ingreso Real del PROYECTO 
no sea igualo superior el Ingreso Mínimo Garantizado. 

3. Teniendo en cuenta lo detallado en los Numerales 1 y 2 del presente Párrafo, las 
Partes acuerdan que no se requiere que EL CONCEDENTE entregue una Carta de 
Crédito Stand -By a la firma del Acta de Finalización de la Etapa de 
Perfeccionamiento del Cierre Financiero. 

4. El volumen de material asfáltico que reciba LA CONCESIONARIA se cuantificará 
conforme a la norma ASTM D3381-92, y en especial en la Tabla No. 2 se 
establecen los requerimientos del material asfáltico AC-30 a una temperatura de 
60°C, para lo cual el CONCEDENTE le exigirá a su proveedor en la Orden de 
Despacho Irrevocable esta condición. 

5. El Administrador Extraordinario que administre los fondos del PROYECTO La 
sociedad fiduciaria o agente de administración que administre el patrimonio del 
PROYECTO, una vez se efectúe el cierre financiero del PROYECTO Y se reciban 
los desembolsos del crédito del mismo por parte de los ACREEDORES 
FINANCIEROS, deberá depositar al ~ final de cada mes en una cuenta especial 
denominada Cuenta de Reserva para el Déficit , de Ingreso el monto del dinero 
correspondiente a la cantidad de material asfáltico recibido por LA 
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CONCESIONARIA de parte del proveedor designado por EL CONCEDENTE, 
valorado el galón confonne a la tarifa antes mencionada multiplicada por el número 
de galones utilizados. 

6. EL CONCEDENTE queda liberado de su obligación de constituir la Carta de 
Crédito Stand-By siempre que la Cuenta de Reserva para El Déficit de Ingreso a que 
hace referencia el numeral anterior mantenga un nivel superior a Un Millón de 
Dólares estadounidenses (US$I,OOO,OOO.OO). 

7. En el evento en que la Cuenta de Reserva haya sido utilizada y su saldo esté por de 
bajo de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON 001100 (US$I,OOO,OOO.OO) y se requiera la constitución de la Carta 
de Crédito Standby por parte de EL CONCEDENTE, se utilizara la metodología 
expuesta en los siguientes numerales. 

8. En aquellos eventos en que la obligación de EL CONCEDENTE de constituir la 
Carta de Crédito "Stand-By" sea activada por haber consumido los recursos en la 
Cuenta de Reserva para El Déficit de Ingreso, EL CONCEDENTE establecerá la 
Carta de Crédito Stand-By renovable anualmente en el Banco de Reservas, o un 
banco comercial de igual o superior calificación crediticia, a favor de LA 
CONCESIONARIA, confonne a la fónnula definida en el Numeral 7, del presente 
Párrafo siempre y cuando el monto de la Carta de Crédito Stand-By detenninado 
exceda (US$750.000). Esta Carta de Crédito Stand By deberá ser entregada por 
parte de EL CONCEDENTE a LA CONCESIONARIA antes de finalizar el mes de 
Enero del año que se inicia. 

9. El monto de la Carta de Crédito "Stand-By" será detenninado por la diferencia entre 
el IMG Corriente con base en el tráfico teórico requerido y el mínimo entre el 
Ingreso Real Proyectado con base en el Estudio de Demanda y el promedio del 
Ingreso Real Histórico de tráfico de los últimos tres años (ver fonnula siguiente). La 
Carta de Crédito "Stand-By" se establecerá en dólares de los Estados Unidos de 
América, con un periodo de vigencia de un año renovable al final de cada periodo, y 
su valor será con base en la fónnula siguiente. 

El monto de la garantía (Carta de Crédito Stand-By) se calculará de establecerá de acuerdo 
a la siguiente ecuación: 

CCn ~ FS x {IMGn - min [IRPn, Promedio (IRHn.¡, IRHn.2 , IRHn.3 )]} 

Donde: 

CC : Carta de Crédito Stand-By 
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IMG : representa el Ingreso Mínimo Garantizado en pesos corrientes si se logra un 
financiamiento de largo plazo en pesos, o en dólares corrientes si se logra un 
financiamiento de largo plazo en dólares basado en la Ingeniería Financiera Definitiva, y 
ajustado como se define en los Artículos [Décimo Primero y Décimo Tercero] de esta Acta 
entre [Noviembre] de 2007 y el periodo en consideración. Para efectos de actualizar los 
valores de la IMG las Partes se acordaran de buena fe sobre proyecciones de los insumos 
macroeconómicos por ser utilizado, tomando en cuanta las condiciones macroeconómicas 
del momento; 

IRP : representa el Ingreso Real Proyectado con base en el Estudio de Demanda expresado 
en pesos dominicanos, o en dólares americanos si aplica; 

IRH : representa el Ingreso Real Histórico de tráfico del año en cuestión expresado en 
pesos dominicanos, o en dólares americanos si fuera el caso, en función de la moneda en la 
que se expresa el IMG; 

FS : representa un factor de cobertura de 1.2. 

10. El valor de la carta de crédito Stand - By constituido por EL CONCEDENTE se 
revisará anualmente de conformidad con los resultados de déficit del año anterior, 
ajustando los valores para el nuevo año de las nuevas carta de crédito Stand - By, 
para efectos de satisfacer la garantía de ingreso mínimo garantizado, conforme a lo 
detallado en el Numeral 3 de este artículo. 

ARTICULO SEXTO: REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS PEAJES: EL 
CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO acuerdan precisar el Artículo Undécimo Párrafo 
Segundo - REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS PEAJES.-, del Contrato de Concesión, 
así: 
La implementación del incremento de las tarifas de los peajes se llevará a efecto 
anualmente en los primeros diez (10) días del mes de enero de cada año, y tendrá como 
fundamento exclusivo la modificación de los precios medida por la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC), salvo que antes de finalizar el año se haya producido un 
incremento que sobrepase el cinco por ciento (5%) del indicado índice en cuyo caso dicha 
variación se realizará al alcanzar o superar dicho valor, si así lo solicita LA 
CONCESION ARIA, de la revisión anual por la diferencia al terminar el año calendario. El 
valor del IPC se tomará del boletín publicado por el Banco Central de la República 
Dominicana. Cualquier ajuste tarifario que exceda la variación del IPC, deberá ser acordado 
entre las partes. 

PÁRRAFO 1: Mientras se encuentre vigente la deuda incurrida por LA 
CONCESIONARIA para financiar la construcción del PROYECTO, y con el objeto de 
garantizarle a los ACREEDORES FINANCIEROS la fuente de repago del crédito, se 
seguirá el siguiente procedimiento para actualizar el valor de las tarifas de peaje a ser 
cobradas a los usuarios de la vía: 
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Para efectos de fonnalizar el incremento tarifarlo anual, LA CONCESIONARIA 
infonnará a EL CONCEDENTE la relación de las nuevas tarifas dentro de los 
últimos cinco (5) días del mes de noviembre del año que finaliza, tomando la 
variación del IPC entre el mes de octubre del año inmediatamente anterior y el mes 
de octubre del año en curso, para lo cual se utilizará la siguiente fónnula: 

- Tx n ~ Tx (N-!) * (IPC-O N-! / IPC-O N-2) 

- Donde: 

• IPC-O N-! ~ Índice de precios del Consumidor al Mes de Octubre 
del año en curso, publicado por el Banco Central de la 
República Dominicana, utilizando los cuatro dígitos 
publicados por el banco. 

• IPC-O N-2 ~ Índice de precios del Consumidor al Mes de Octubre 
del año inmediatamente anterior, publicado por el 
Banco Central de la República Dominicana, 
utilizando los cuatro dígitos publicados por el banco. 

• Tx (N-!) ~ Tarifa de Peaje para la Categoría x del año en curso 

• Tx n Tarifa de Peaje para la Categoría x del año a iniciarse 
en el mes de enero siguiente, la cual se redondea al 
peso siguiendo el siguiente procedimiento: 

• Fracción igual o superior a 50 centavos, se ajusta al peso 
siguiente. 

• Fracción inferior a 50 centavos, se ajusta al peso anterior. 

Si EL CONCEDENTE tiene alguna observación al proceso matemático tendrá un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para fonnular observaciones o aprobarlo. Vencido este 
plazo sin que el CONCEDENTE se pronuncie por escrito, operará el silencio 
administrativo positivo, esto es, que las nuevas tarifas se entenderán aprobadas 
Íntegramente y se procederá a cobrarlas a partir del día 10 de enero del año que se inicia. 
En caso de existir una observación por parte de EL CONCEDENTE (al proceso 
matemático, éste deberá citar a LA CONCESIONARIA a una reunión a fin de precisar y/o 
recalcular las nuevas tarifas. Esta reunión se deberá celebrar antes de finalizar el mes de 
diciembre del año en curso. En caso de que se llegue al día diez (10) de enero del nuevo 
año y las partes no se hayan podido poner de acuerdo en el proceso matemático, LA 
CONCESION ARIA podrá cobrar las tarifas a riesgo de que si el resultado de la resolución 
de conflicto, confonne a lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN se muestra 
que cobró de más, deberá bajar las tarifas al cálculo definido por el ente conciliador o de 
arbitraje, y devolver a EL CONCEDENTE el dinero cobrado de más, junto con los 
intereses causados. 
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Cuando se haya cancelado la totalidad de la deuda tomada para financiar el desarrollo del 
PROYECTO se seguirá el mismo procedimiento detallado con anterioridad salvo que EL 
CONCEDENTE podrá optar por no incrementar la parte proporcional correspondiente al 
valor de la tarifa que le genere ingreso por encima del Ingreso Mínimo Garantizado 
definido en la Ingeniería Financiera Definitiva y que de acuerdo con la proyección del flujo 
de ingresos le corresponde a EL CONCEDENTE. 

PÁRRAFO 11: Las partes acuerdan que mientras la deuda financiera permanezca vigente, 
EL CONCEDENTE se obliga a que si, por cualquier circunstancia, decide no incrementar 
las tarifas de peajes para reflejar por lo menos la inflación del año, deberá otorgar a favor 
de LA CONCESIONARIA una Carta de Crédito Stand-By para cubrir cualquier déficit que 
pueda ocurrir entre el ingreso de tráfico y el Ingreso Mínimo Garantizado. Una vez 
cancelada la deuda, esta obligación también aplica si por causa del no implementar las 
tarifas, el ingreso de tráfico no supera el Ingreso Mínimo Garantizado proyectado. Mientras 
EL CONCEDENTE no entregue la carta de Crédito Stand-By antes mencionada, LA 
CONCESION ARIA tendrá derecho a cobrar las nuevas tarifas actualizadas. 

ARTICULO SEPTIMO: PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN TENDENTES A 
PRFSERVAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. Las partes aceptan y 
reconocen precisar el Articulo Decimoséptimo del Contrato de Concesión referente al 
Equilibrio Económico del Contrato, así: 

El siguiente mecanismo para la presentación y manejo de propuestas de compensación en 
interés, de preservar el equilibrio económico del CONTRATO DE CONCESIÓN, en lo 
que respecta de manera particular al PROYECTO objeto de esta Acta, en el entendido de a 
tales fines LA CONCESIONARIA podrá proponer compensaciones, modificación y 
renegociación de términos y condiciones y/o anexos relacionados con el PROYECTO, 
modificación de la estructura tarifaria, ampliaci6r\ o prórroga de plazos, y cualquier otra 
medida que LA CONCESIONARIA estime conveniente para reestablecer el equilibrio 
económico, a saber: 

l. EL CONCEDENTE en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la recepción de una cualquiera de las propuestas referidas en la parte capital 
de este Artículo deberá responder por escrito a LA CONCESIONARIA en 
relación con dicha propuesta. EL CONCEDENTE podrá rechazar la propuesta 
de LA CONCESIONARIA si discrepa con el análisis o el cálculo sobre el cual 
se fundamente dicha propuesta, en cuyo caso las partes procurarán en un plazo 
de treinta (30) días hábiles llegar a un acuerdo sobre la forma de restablecer el 
equilibrio económico. 

2. Si EL CONCEDENTE objeta la propuesta de compensación, LA 
CONCESION ARIA podrá: 
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1. Presentar una terna de nombres de bancos de inversión de reconocido 
prestigio internacional, con gran experiencia en la estructuración de 
concesiones similares, para que EL CONCEDENTE contrate a uno de 
ellos, a su costa, con la finalidad de que dicho banco determine si ha sido 
afectado el equilibrio económico y estime las modificaciones a EL 
CONCEDENTE para reestablecerlo; 

11. Solicitar la resolución del CONTRATO DE CONCESIÓN, en lo que 
respecta exclusivamente al PROYECTO objeto de esta Acta por falta de 
obtención del equilibrio económico. En caso de terminación anticipada 
en este sentido EL CONCEDENTE reconocerá a los ACREEDORES 
FINANCIEROS o a LA CONCESIONARIA para que ésta transfiera a 
los ACREEDORES FINANCIEROS por lo menos la siguiente suma: 

Donde: 

C ~ Valor de la Compensación por parte del Estado Concedente. 

P ~ Valor de los Pasivos que tenga LA CONCESIONARIA por 
concepto de créditos, gastos tributarios, costos fiduciarios, 
nómina, mantenimiento, gastos operacionales y demás gastos 
directamente relacionados con el PROYECTO a la fecha de 
terminación de acuerdo a la contabilidad de LA 
CONCESIONARIA, valor que deberá ser sometido a revisión y 
aprobación de los agentes designados por los ACREEDORES 
FINANCIEROS. 

111. O, someter la disputa al procedimiento de arbitraje previsto en el 
CONTRATO DE CONCESIÓN. 

3. Si EL CONCEDENTE no diere respuesta a LA CONCESIONARIA en un 
plazo de quince (15) días hábiles se entenderá aceptada la propuesta de LA 
CONCESIONARIA con la subsiguiente obligación para EL CONCEDENTE 
de pagar la suma propuesta por LA CONCESIONARIA en la medida que 
corresponda. 

ARTICULO OCTAVO: RECONOCIMIENTO CAUSALES DE TERMINACIÓN. EL 
CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO acuerdan precisar el ARTICULO 
VIGESIMONOVENO. Las partes reconocen y aceptan que el CONTRATO DE 
CONCESIÓN, en lo que respecta exclusivamente al PROYECTO objeto de esta Acta, 
terminará de manera ordinaria por el vencimiento del plazo previsto para dicho 
PROYECTO, y de manera extraordinaria, por los siguientes eventos: 
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l. Por el incumplimiento grave de las obligaciones de una de las partes que 
impida a la otra parte la ejecución de sus obligaciones, siempre y cuando la 
parte afectada con el incumplimiento de la otra se encuentra cumplida en'las 
obligaciones que le corresponden en virtud del CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

2. Por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o hechos 
de un tercero que imposibiliten la ejecución del CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

4. Por las demás causas previstas en el CONTRATO DE CONCESIÓN, en la 
medida que las mismas se refieran o apliquen única y exclusivamente al 
PROYECTO objeto de esta Acta, y/o a obligaciones o derechos de LA 
CONCESIONARIA, Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A. 

PÁRRAFO 1: Adicionalmente serán causales de terminación anticipada del CONTRATO 
DE CONCESIÓN, en lo que respecta exclusivamente al PROYECTO objeto de esta Acta, 
las siguientes: 

l. Causas imputables a EL CONCEDENTE: 

a) Cuando EL CONCEDENTE incurra en un incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, que impida a LA CONCESIONARIA la ejecución 
de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos bajo el CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

b) Cuando EL CONCEDENTE no realice los aportes en el tiempo, forma y 
cuantía a que se obliga en virtud del CONTRATO DE CONCESIÓN Y las 
actas de acuerdo suscritas en ocasión del mismo. 

c) Cuando EL CONCEDENTE no cumpla con su obligación de entrega de los 
predios, saneamiento de los mismos y del derecho de vía. 

d) Cuando EL CONCEDENTE incumpla con sus obligaciones de 
confidencialidad y ello le genere perjuicios a LA CONCESIONARIA. 

2. Causas imputables a LA CONCESIONARIA: 

a) Cuando LA CONCESIONARIA no reponga, prorrogue o ajuste las pólizas de 
garantía que correspondan para el PROYECTO de acuerdo con los términos 
pactados a tales fines. 

b) Cuando LA CONCESIONARIA sea declarada en estado de cesación de pagos, 
en quiebra, o sea declarada su liquidación forzosa. 
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PÁRRAFO 11: Ante cualquiera de estos eventos de tenninación y en caso de que no se 
haya cancelado la totalidad de la deuda financiera asumida por LA CONCESIONARIA 
para fines del PROYECTO, LA CONCESIONARIA notificará a los ACREEDORES 
FINANCIEROS de la ocurrencia del evento de que se trate. Los ACREEDORES 
FINANCIEROS podrán, a su opción: 

a) No oponerse a la tenninación del CONTRATO DE CONCESIÓN, o, 

b) Designar a una administrador u operador que asuma el control, en calidad de 
agente, de las obligaciones de LA CONCESIONARIA Y la ejecución así del 
CONTRATO DE CONCESIÓN, en lo que respecta exclusivamente al 
PROYECTO objeto de esta Acta, debiendo LA CONCESIONARIA suscribir 
toda documentación tendente a facilitar dicha administración de manera 
inmediata, seguido de la notificación por escrito que a tales fines deberán 
cursar los ACREEDORES FINANCIEROS. 

PARRAFO 111: En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los 
efectos previstos en el presente artículo. 

PÁRRAFO IV: Cuando por cualquier causa terminase anticipadamente el CONTRATO 
DE CONCESIÓN, en lo que respecta exclusivamente al PROYECTO objeto de esta Acta, 
EL CONCEDENTE estará obligado a respetar los derechos de los terceros que contrataron 
con LA CONCESIONARIA hasta tanto tennine el plazo de los respectivos contratos. 
Durante este mismo ténnino se mantendrán los beneficios tributarios que en beneficio de 
ellos se han pactado bajo el CONTRATO DE CONCESIÓN. 

ARTICULO NOVENO: 
COMPENSACIÓN TRAS 

INDEMNIZACIONES, RECONOCIMIENTOS 
TERMINACIÓN DURANTE OPERACIÓN 

Y 
DEL 

PROYECTO. EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO acuerdan precisar el 
ARTICULO TRIGESIMO, Numeral 30.2: PAGOS AL CONCESIONARIO EN EL 
EVENTO DE TERMINACION POR CAUSA IMPUTABLE A ESTE, por lo cual EL 
CONCEDENTE Y LA CONCESIONARIA reconocen y aceptan que en caso de 
tenninación anticipada del CONTRATO DE CONCESIÓN, en lo que respecta 
exclusivamente al PROYECTO objeto de esta Acta, por causa imputable a LA 
CONCESIONARIA, EL CONCEDENTE deberá seguir y observar los ténninos y 
condiciones relacionados y acordados para la solución de conflictos entre las partes, 
previsto en el CONTRATO DE CONCESION. Adicionalmente, en caso de tenninación 
anticipada del CONTRATO DE CONCESIÓN, durante la etapa de operación del 
PROYECTO objeto de esta Acta, aun el tribunal de arbitraje detennina que la causa de la 
tenninación es imputable a LA CONCESIONARIA, EL CONCEDENTE reconocerá a los 
ACREEDORES FINANCIEROS o a LA CONCESIONARIA para que ésta transfiera a 
dichos ACREEDORES FINANCIEROS por lo menos la siguiente suma, en caso de que los 
ACREEDORES FINANCIEROS no opten por la continuación, a través de un 
administrador, de la operación del PROYECTO, a saber: 
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Donde: 

C ~ Valor de la Compensación por parte del Estado Concedente. 

P ~ Valor de los Pasivos que tenga LA CONCESIONARIA por concepto de créditos, 
gastos tributarios, costos fiduciarios, nómina, mantemmlento, gastos 
operacionales y demás gastos directamente relacionados con el PROYECTO a la 
fecha de terminación de acuerdo a la contabilidad de LA CONCESIONARIA, 
valor que deberá ser sometido a revisión y aprobación de los agentes designados 
por los ACREEDORES FINANCIEROS. 

ARTICULO DECIMO: MODELO FINANCIERO. Con base en los costos de 
construcción, infraestructura de operación, operación y mantenimiento del PROYECTO 
presentados por LA CONCESIONARIA Y aprobados por EL CONCEDENTE conforme a 
lo consignado en el Acta de Acuerdo BT A-O! de Finalización de Diseños y del Estudio de 
Tráfico, se ha desarrollado el Modelo Financiero que proyecta el comportamiento del flujo 
de caja del PROYECTO para las etapas de construcción y de operación y mantenimiento 
definidas en el contrato de concesión. En el documento que figura como "Anexo B", se 
incorpora el Manual del Modelo Financiero, el cual es la plataforma tecnológica de la 
Ingeniería Financiera Definitiva del PROYECTO. En el manual anexo al presente 
documento, se presentan y detallan las características principales de la conceptualización 
del Modelo Financiero, así como la interrelación de las diferentes variables tanto 
macroeconómicas (devaluación del peso oro dominicano frente al Dólar americano, 
inflación local, inflación de los Estados Unidos de América, variación de la tasa pasiva 
promedio ponderada de la banca comercial, etc.), así como de las variables propias del 
PROYECTO (ingreso real por peaje). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: INGENIERÍA FINANCIERA DEFINITIVA. De 
conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN la Ingeniería Financiera 
Definitiva forma parte integral al mencionado CONTRATO DE CONCESIÓN. 
Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN se 
incorpora al CONTRATO DE CONCESIÓN en el Acta de Finalización del 
Perfeccionamiento del Cierre Financiero. Por estas razones contractuales y legales, LA 
CONCESIONARIA Y EL CONCEDENTE reconocen y aceptan que la Ingeniería 
Financiera Definitiva incorporada en el presente documento será la base del seguimiento y 
monitoreo del comportamiento económico y financiero del PROYECTO de concesión vial 
Circuito Vial Nagua - Samaná - Las Terrenas - Aeropuerto El Catey - Rincón de Molinillos. 
En el documento que figura como "Anexo C" del presente documento se incorpora en 
medio magnético y en impresión la Ingeniería Financiera Definitiva del PROYECTO. Los 
Flujos de Fondos obtenidos reflejan el comportamiento económico del PROYECTO 
durante su vida útil, esto es durante las etapas de construcción y de operación y 
mantenimiento. 
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Los resultados allí reflejados se obtienen con los siguientes supuestos macroeconómicos y 
propios del PROYECTO: 

Supuestos macroeconómicos: 

Insumo de tasa de inflación promedia de largo plazo de los EEUU: 2.5% a.a 
Insumo de tasa de inflación promedia de largo plazo de la Republica Dominicana: 
4.0%.a 
Insumo de proyección de largo plazo del Promedio Ponderado de las Tasas 
Nominales Pasivas de los Bancos Múltiples para Certificados Financieros y/o 
Depósitos a Plazo publicada por el Banco Central: [PROCURADO AL CIERRE] 

Supuestos propios: 

Costos de operación (aprobados en el Acta de Finalización del Diseño y a riesgo del 
concesionario ); 
Mantenimiento (aprobados en el Acta de Finalización del Diseño y a riesgo del 
concesionario ); 
Construcción (aprobados en el Acta de Finalización del Diseño y a riesgo del 
concesionario ); 
Seguros (tarifas ofrecidas por los reaseguradotes del proyecto y a riesgo del 
concesionario ); 
Fiduciarios (valor fijado en el contrato fiduciario al cierre del financiamiento de 
largo plazo); 
Tasas impositivas (% fijados en las leyes tributarias vigentes y a riesgo del 
Concedente); se ha utilizado el supuesto de 25% como tasa aplicable de impuesto 
sobre la renda; 
Parámetro de TIR garantizada por el Contrato (valor fijado en el Contrato de 
Concesión); 
Tarifas de peajes aprobadas y su escalamiento en el tiempo (valores establecidos en 
el Contrato de Concesión); y 
Los escenarios de tarifa y tráficos utilizados para calcular el recaudo de peajes de la 

vía (datos provenientes del Estudio de Tráfico). 

Las Partes acuerdan tener en la Caja Fuerte de LA CONCESIONARIA, Y una copia de 
respaldo en las oficinas de EL CONCEDENTE Y de la SUPERVISIÓN una copia idéntica e 
inmodificable del Modelo Financiero que sustenta esta Ingeniería Financiera Definitiva, en 
la cual todas las hojas de cálculo estarán bloqueadas con una clave para evitar su 
modificación, y únicamente la hoja correspondiente a SEGUIMIENTO estará 
desbloqueada. 

La Clave de bloqueo tendrá nueve (9) letras o dígitos, las primeras tres serán de EL 
CONCEDENTE, las segundas tres serán de LA CONCESIONARIA Y las últimas tres serán 
de la SUPERVISIÓN. Igualmente las tres partes por separado guardarán en una cajilla de 
seguridad del Banco de Reservas los tres dígitos que le corresponden, las cuales se·abrirán 
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en caso de que el responsable de la entidad correspondiente faltase o se le olvidasen los 
dígitos y se hiciere necesario efectuar alguna modificación al Modelo Financiero, con el 
cual las tres partes estén de acuerdo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO. De 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN el Estado 
Dominicano tiene la obligación de garantizarle a LA CONCESIONARIA un mínimo 
ingreso a fin de mantener el equilibrio económico del PROYECTO, tal como se prevé en 
los términos del Acta No. 10 suscrito en fecha Veintitrés (23) del mes de Agosto del año 
dos mil siete (2007) y así en este documento. EL CONCEDENTE garantiza a LA 
CONCESIONARIA de manera irrevocable e incondicional un ingreso mínimo para la 
Etapa de Operación Plena del PROYECTO, incluyendo su actualización, el cual se pagará 
irrevocable e incondicionalmente durante el período de vigencia del contrato en su etapa de 
operación, precisando que esta obligación (i) prevalecerá sobre cualquier obligación 
contraria en el CONTRATO DE CONCESIÓN, Y (ii) sobrevivirá en caso de terminación 
anticipada en aplicación de la Cláusula 29, hasta el pago completo y final de la 
compensación a que haya lugar por la terminación del mismo. Por otro lado el mayor 
ingreso sobre el mínimo garantizado reportado por el flujo vehicular se distribuirá entre EL 
CONCEDENTE Y LA CONCESIONARIA conforme a lo definido en el Artículo Décimo 
Tercero del CONTRATO DE CONCESIÓN. En el documento que figura como "Anexo D" 
del presente documento se detalla el Ingreso Mínimo Garantizado del PROYECTO en 
[valores equivalentes a [Noviembre] 2007 para cada uno de los ciento doce (-ll2-) 
trimestres de vigencia en operación del PROYECTO bajo el CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

El Ingreso Mínimo Garantizado se establecerá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

l. las Partes han revisado durante el estudio y valoración del modelo financiero el 
funcionamiento del mismo y declaran que están conformes con sus resultados y 
procedimientos de cálculo. 

2. En la fecha en que se realice la emisión de los bonos, se efectúa el pago del crédito 
puente, con lo cual se revisan los flujos caja del proyecto conforme al modelo 
financiero previamente aprobado de acuerdo con los siguientes parámetros a) las 
características del refinanciamiento utilizado (moneda del préstamo y tasa de 
interés), b) en el evento de que se realice la emisión en pesos dominicanos, la tasa 
de cambio futura pactada con el intermediario financiero que elimine el riesgo 
cambiario existente entre el contrato de construcción a precio fijo en dólares 
americanos y el monto de los recursos obtenidos en pesos dominicanos y c) la fecha 
del pago del crédito puente para determinar el costo financiero causado hasta esa 
fecha por el préstamo puente y de acuerdo a los desembolsos efectivos realizados 
del mismo. 

3. Con base en estos parámetros que se fijan en la fecha del pago del crédito puente se 
calculan los flujos de caja del proyecto conforme al modelo financiero previamente 
aprobado. En el caso de que en el financiamiento de largo plazo se contemple una 
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tasa de interés variable, el valor definitivo y final del Costo del Proyecto, del Monto 
del Préstamo a Amortizar durante la etapa de operación al adicionarle los intereses 
capitalizados durante la etapa de construcción y el Cronograma de Pago de 
Principal, y el monto de interés capitalizados durante la etapa de construcción por 
ser amortizados durante la etapa de operación se establecerán al final del periodo de 
construcción cuando ya se conozca el monto total de intereses durante el periodo de 
construcción. 

4. Una vez establecido el Costo del Proyecto en pesos dominicanos, la Ingeniería 
Financiera Definitiva permitirá establecer seis (6) vectores que se expresarán en 
valores equivalentes de [Noviembre] de 2007 y que permiten calcular el Ingreso 
Mínimo Garantizado una vez actualizados: 

a. Si el refinanciamiento se realiza en pesos dominicanos y con una tasa de 
interés referenciada al Promedio Ponderado de las Tasas Nominales Pasivas 
de los Bancos Múltiples para Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo 
publicada por el Banco Central, el IMG se calcula a partir de los siguientes 
vectores: 

C, vector correspondiente al valor agregado de los costos de operación, 
mantenimiento y costos asociados, en dólares reales. 

A, programa de amortización y depreciación de los activos en pesos 
dominicanos corrientes, tal como calculado en el Modelo Financiero y 
actualizado al final de la etapa de construcción; 

P, flujo de repago del Bono en pesos dominicanos corrientes, tal como 
definido en el Modelo Financiero; 

R, flujo de fondeo de la cuenta de reserva para el servicio de la deuda, en 
pesos dominicanos corrientes, tal como definido en el Modelo Financiero; 

O, balance del Bono en pesos dominicanos corrientes, tal como definido 
en el Modelo Financiero y actualizado al final de la etapa de construcción 
si fuese necesario; 

D, correspondiente al flujo de dividendos tal como calculado en el caso 
base del Modelo Financiero, en dólares reales; 

Para el efecto de comparar el IMG con los ingresos del tráfico, en 
conformidad con el modo operativo de la compañía y a fines de limitar el 
riesgo cambiario de la misma, se expresara el IMG y se comparara el IMG a 
los Ingresos del tráfico, en este caso: 

directamente en dólares corrientes para el componente correspondiente a 
los costos de operación y mantenimiento; 
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en pesos para los otros costos. 

Para el efecto de calcular el monto de la carta de crédito prevista al numeral [9 
del Articulo Quinto], en este caso se expresara el IMG de forma agregada en 
pesos corrientes, trayendo los componentes en dólares (costos de operación y 
mantenimiento y dividendos) a pesos corrientes utilizando la tasa de cambio 
proyectada para el periodo relevante. 

b. Si el refinanciamiento se realiza en dólares americanos y con una tasa de 
interés fija bajo una emisión internacional, el IMG se expresa en dólares 
americanos corrientes y se calcula a partir de los siguientes vectores: 

C, vector correspondiente al valor agregado de los costos de operación, 
mantenimiento y costos asociados, en dólares reales. 

A, programa de amortización y depreciación de los activos en pesos 
dominicanos corrientes, tal como calculado en el Modelo Financiero; 

P, flujo de repago de la Emisión en dólares corrientes, tal como definido 
en el Modelo Financiero; 

R, flujo de fondeo de la cuenta de reserva para el servicio de la deuda, en 
dólares corrientes, tal como definido en el Modelo Financiero; 

O, balance de la Emisión en dólares corrientes, tal como definido en el 
Modelo Financiero; 

D, correspondiente al flujo de dividendos tal como calculado en el caso 
base del Modelo Financiero, en dólares reales; 

c. Otro refinanciamiento: si el refinanciamiento no se hace ni a través de una 
emisión en los mercados dominicanos ni a través de una emisión internacional 
bajo la Regla 144", Regulation S, las partes acuerdan que determinarán el 
cálculo y ajuste al Ingreso Mínimo Garantizado que se ajuste a la estructura 
del financiamiento de largo plazo. 

Para efectos de obtener su cuantificación en Pesos Dominicanos corrientes o dólares 
americanos corrientes, dependiendo del tipo de refinanciamiento, del período en evaluación 
se procederá de la siguiente manera: 

a) Refinanciamiento local en pesos dominicanos y con una tasa de interés referenciada 
al Promedio Ponderado de las Tasas Nominales Pasivas de los Bancos Múltiples 
para Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo publicada por el Banco Central: 
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Para cada trimestre "n" se expresa el IMG correspondiente ("el IMGn") en pesos 
dominicanos corrientes, como la suma de los [6] componentes siguientes: 

IMGn ~ dn + in + intn + Pn + In + Cn; donde: 

- dn: valor en pesos dominicanos del factor Dn del vector D actualizado con base al 
CPI-Un del periodo, traído en pesos utilizando la Tasa de Intercambio ("Tln") del 
día del calculo: 

dn ~ Dn * CPI-Un / CPI-U2oo7 * TIn 

- in: valor en pesos dominicanos obtenido como resultado de la formula siguiente: 

Con: 
- Pn: factor correspondiente del vector P actualizado una vez detallado el Costo del 
Proyecto Definitivo (incluyendo el costo de intereses final durante el periodo de 
construcción, el cual se conocerá al final de dicho periodo) 

- an: factor correspondiente del vector A 

- dn: tal como se presento anteriormente 

- i : tasa de impuesto sobre la renta aplicable según las leyes corporativas aplicables 
al Emisor al periodo considerado. 

- intn: valor en pesos dominicanos obtenido como resultado de la formula siguiente: 

intn ~ (t + s) *On 

Con: 
- 0n : factor correspondiente del vector ° actualizado una vez detallado el Costo del 
Proyecto Definitivo (incluyendo el costo de intereses final durante el periodo de 
construcción, el cual se conocerá al final de dicho periodo) 

- t : Promedio Ponderado de las Tasas Nominales Pasivas de los Bancos Múltiples 
para Certificados Financieros y / o Depósitos a Plazo para el mes inmediatamente 
anterior a la fecha de inicio de cada trimestre, tal como publicado por el Banco 
Central en su página web http://www.bancentral. gov.do/en su acápite Sistema 
Financiero-Estadísticas del Sistema Financiero 

- s : tasa del financiamiento por debajo de la tasa variable (spread), tal como 
comunicada por la Concesionaria al momento del cierre financiero del 
financiamiento de largo plazo. 
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- pn : factor correspondiente del vector P; actualizado una vez detallado el Costo del 
Proyecto Definitivo (incluyendo el costo de intereses final durante el periodo de 
construcción, el cual se conocerá al final de dicho periodo) 

- r n : factor correspondiente del vector R; actualizado una vez detallado el Costo del 
Proyecto Definitivo (incluyendo el costo de intereses final durante el periodo de 
construcción, el cual se conocerá al final de dicho periodo) 

- Cn : factor correspondiente del vector C, actualizado tal como sigue, y. traído en 
pesos dominicanos utilizando la tasa de intercambio ("TIn") del día del calculo: 

Cn ~ Cn * CPI-Un / CPI-U 2007 * TIn 

b) Refinanciamiento internacional en dólares americanos y con una tasa de interés fija: 

Para cada trimestre "n" se expresa el IMG correspondiente ("el IMGn") en pesos 
dominicanos corrientes, como la suma de los [5] componentes siguientes: 

- dn: valor del factor Dn del vectoror D actualizado con base al CPI-Un del periodo: 

dn ~ Dn * CPI-Un / CPI-U 2oo7 

- in: valor en pesos dominicanos obtenido como resultado de la formula siguiente: 

- pn: factor correspondiente del vector P 

- r n: factor correspondiente del vector R 
- an: factor correspondiente del vector A 
- dn: tal como se presento anteriormente 
- i : tasa de impuesto sobre la renda aplicable según las leyes corporativas aplicables 
al Emisor al periodo considerado. 
- intn: valor en pesos dominicanos obtenido como resultado de la formula siguiente: 

intn ~ (tf) *On 

Con: 

- On: factor correspondiente del vector ° 
- tr : Tasa de Interés fija determinada en la emisión 
- Pn: factor correspondiente del vector P; 
- Cn : factor correspondiente del vector C, actualizado tal como sigue, y traído en 
pesos dominicanos utilizando la tasa de intercambio ("'TIn") del día del calculo: 
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cn ~ Cn * CPI-Un / CPI-U 2007 

PARRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan, que teniendo en cuenta que el Modelo 
Financiero se ha realizado para períodos trimestrales, tal como se enuncia en el Preámbulo 
de este documento y con la finalidad de manejar un proceso transparente, claro y operativo; 
que el aforo de los ingresos reales recibidos en pesos dominicanos se realice cada trimestre. 

PARRAFO SEGUNDO: Cualquier pago, incluyendo el Ingreso Mínimo Garantizado, 
estipulado en este documento por parte de EL CONCEDENTE a LA CONCESIONARIA o 
a favor de cualquier otra entidad designada para administrar dichos fondos, sea un 
patrimonio autónomo, fideicomiso o trust, o agente administrativo, deberá hacerse sin 
deducciones de ninguna clase o compensación (distintas a las específicamente permitidas 
por el CONTRATO DE CONCESIÓN) en la cuenta que tenga a bien indicar a EL 
CONCEDENTE la entidad a los fines designada o Representante de los Tenedores de 
Títulos Valores representativos de deuda emitidos por LA CONCESIONARIA mediante 
notificación escrita, ya sea por intermedio de LA CONCESIONARIA, o directamente en 
caso de la existencia de eventos de incumplimiento y en el ejercicio de los derechos de 
dicho , representante conforme a los convenios de financiamiento que suscriba LA 
CONCESION ARIA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN. Con el objetivo de definir claramente las reglas y el procedimiento a 
seguir trimestralmente para verificar la relación entre el Ingreso Mínimo Garantizado y el 
Ingreso Real del PROYECTO por concepto de pago de peaje, las partes de común acuerdo 
establecen que el día diez (10) calendario del mes siguiente en el cual se finaliza cada 
trimestre, o el día hábil siguiente en caso de tratarse de un día feriado, se reunirán en las 
oficinas de EL CONCESIONARIO a las 9:30 AM el representante de la UNIDAD 
EJECUTORA responsable de darle seguimiento al PROYECTO en su fase de operación y 
mantenimiento, el representante de la SUPERVISIÓN y el representante de LA 
CONCESION ARIA. Se tomará el Modelo Financiero correspondiente a la Ingeniería 
Financiera Definitiva (Modelo Financiero anexo al presente documento como "Anexo D") 
que se encuentra en la Página SEGUIMIENTO y proceden a digitar la siguiente 
información: 

(a) la tasa de interés a ser aplicada para el calculo de los intereses del periodo 
correspondiente, definida como el promedio ponderado de las tasas nominales 
pasivas de los Bancos Múltiples para Certificados Financieros y/o Depósitos a 
Plazo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio del trimestre 
considerado [CITI PLEASE REVIEW] 

(b) la tasa de cambio promedio ponderada para venta de dólares publicada por el 
Banco Central en su página web para los Bancos Comerciales para el último día 
del trimestre en verificación. En caso de inconvertibilidad del peso dominicano 
a dólares americanos, se tendrá en cuenta la tasa de cambio del día hábil 
siguiente al último día corrido de inconvertibilidad. 
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(c) el índice de Precios del Consumidor de los Estado Unidos de América para el 
último día del trimestre en verificación, presentada por la Secretaría de Estado 
de Trabajo de los USA en su página web (percentage changes in CPI for AH 
Consumers "CPI-U"). 

(d) la tasa aplicable para el cálculo del Impuesto sobre la Renta 

Como resultado de la inclusión de los anteriores parámetros, el Modelo Financiero 
efectuará los cálculos correspondientes yen la página denominada Tráfico se obtendrá: 

Si se logra un financiamiento de largo plazo en pesos: 

Primero; 

a) el valor ajustado del componente del IMG correspondiente a los costos de operación 
y mantenimiento, en dólares corrientes (Cn); 

b) la diferencia entre el valor presentado anteriormente en a) y el monto de los ingresos 
del trafico que se con vertieron a dólares durante el periodo para cubrir los costos 
correspondientes. 

Segundo: 

c) la suma de los valores ajustados de los otros componentes del IMG, convertido a 
pesos corrientes si aplica, 

d) la diferencia entre el valor presentado anteriormente al c) y el monto de los ingresos 
del tráfico en pesos menos el monto convertido a dólares para el efecto de cubrir los 
costos de operación y mantenimiento 

Tercero: 

e) la suma de las diferencias expresadas en b) Y d), si b) Y d) positivas, definiendo el 
déficit por ser cubierto por el Estado bajo el IMG para el periodo. 

Si se logra un financiamiento de largo plazo en dólares: 

a) la suma de los valores ajustados de los diferentes componentes del IMG, convertido 
a dólares corrientes si aplica, 

b) la diferencia entre el valor presentado anteriormente al a) y el monto de los ingresos 
del trafico convertidos a dólares, la que, cuando positiva, constituye el déficit por 
ser cubierto por el Estado bajo el IMG. 
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Este resumen se imprime para la firma de los tres representantes el Acta de Aforo en tres 
originales. 

Dependiendo de la situación presentada (superávit, déficit o cumplimiento) las partes 
procederán de conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN en lo 
referente al Articulo Decimosegundo. 

PÁRRAFO PRIMERO: En el evento de que para el último día del trimestre en 
verificación el índice de Precios al Consumidor de los Estado Unidos de América 
presentada por la Secretaria de Estado de Trabajo de los Estados Unidos en su página web 
(percentage changes in CPI far All Consumers "CPI-U") o el Indice de Precios al 
Consumidor de la República Dominicana del último día del trimestre en consideración 
presentada por el Banco Central de la República Dominicana en su página web, no estén 
publicados en la pagina web el día diez (10) calendario del mes siguiente al trimestre 
finalizado, o el día hábil siguiente hábil en caso de tratarse de un día feriado, se utilizará el 
índice de precios que corresponda para el mes inmediatamente anterior, dejando constancia 
de , este hecho en el Acta de Aforo correspondiente. En dicho supuesto, en el trimestre 
inmediatamente siguiente, antes de proceder a efectuar el cálculo correspondiente a ese 
trimestre, se procederá a , recalcular los valores del Ingreso Mínimo Garantizado en Pesos 
Dominicanos utilizando los índices publicados para dicho periodo y se procederá a 
comparar este nuevo cálculo con el Valor Real recibido en pesos dominicanos durante el 
trimestre en que no se utilizaron los índices definidos en este numeral y con los valores 
consignados en el Acta de Aforo correspondiente al trimestre en cuestión. Cualquier 
diferencia que exista entre el monto consignado y el monto que resulte del recálculo se 
sumará al valor de la diferencia del nuevo trimestre que acabe de finalizar. 

PÁRRAFO SEGUNDO: En caso de no presentarse a las oficinas de LA 
CONCESIONARIA el representante de LA UNIDAD EJECUTORA, el representante de 
LA CONCESIONARIA procederá a efectuar el procedimiento descrito en el presente 
Articulo y el Acta de Aforo y lo enviará a LA UNIDAD EJECUTORA para su revisión y 
comentarios. El representante de LA UNIDAD EJECUTORA tendrá, quince (15) días 
calendario para objetar desde el punto de vista de los valores digitados en el sistema en la 
página de SEGUIMIENTO, para lo cual deberá anexar los soportes correspondientes. Si las 
observaciones han sido debidamente soportadas, el representante de LA 
CONCESIONARIA procederá a efectuar nuevamente el procedimiento aquí descrito e 
introducir los valores correctos, y enviará el Acta de Aforo correspondiente a LA UNIDAD 
EJECUTORA para su información y trámite. Si LA UNIDAD EJECUTORA no manifiesta 
observación alguna dentro del período arriba descrito en este documento, el Acta de Aforo 
impresa por LA CONCESIONARIA se tomará como cierta y válida, operando así el 
silencio administrativo positivo. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE DEMANDA 
O DE TRAFICO. LA CONCESIONARIA presenta con el objeto de minimizar el riesgo de 
la incertidumbre en las proyecciones del ingreso de tráfico del PROYECTO, el estudio de 
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tráfico elaborado por la finna The Louis Berger Group Inc. y con el cual se corrió el 
Modelo de Demanda de Tráfico para obtener los flujos vehiculares a ser incluidos en el 
Modelo Financiero utilizado. En el documento que figura como"Anexo E" se presenta 
copia de dicho estudio. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: OPERACIÓN PARCIAL. LA CONCESIONARIA 
confonne a lo enunciado en el Preámbulo del presente documento, tiene la posibilidad de 
colocar al servicio público los tramos de la vía objeto de este documento y así del 
CONTRATO DE CONCESIÓN a medida que estos estén completamente tenninados, 
razón por la cual Y teniendo como objetivo el reglamentar estas entregas parciales del la 
vía, las partes de común acuerdo establecen el siguiente procedimiento a fin de realizar la 
entrega por parte de LA CONCESIONARIA a EL CONCEDENTE de cada tramo 
tenninado: 

l. LA CONCESIONARIA infonnará por escrito a EL CONCEDENTE de su intención 
de entregar un tramo de vía que esté tenninado. Copia de esta comunicación le será 
remitida a la SUPERVISIÓN. Anexo a esta comunicación se hará llegar la 
infonnación correspondiente al control de calidad de las actividades del tramo en 
cuestión, la cual podrá ser en medio magnético y referenciada a los resultados de 
laboratorio. 

2. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepClOn de la 
comunicaclOn de LA CONCESIONARIA, la SUPERVISIÓN y/o EL 
CONCEDENTE podrán enviar a LA CONCESIONARIA una lista de objeciones 
debidamente soportada y con fundamento en los planos y especificaciones del 
PROYECTO, detallando así los aspectos que se deben revisar o corregir por parte 
de LA CONCESIONARIA en relación con el tramo de vía que LA 
CONCESION ARIA se propone a colocar al servicio público. De ser el caso, el 
listado de objeciones deberá presentar dos (2) grandes capítulos, a saber: 

(a) Aspectos indispensables para entrar en operación: 

Dentro de este capítulo se incluirán únicamente observaciones que impidan poner en 
operación la vía en condiciones de seguridad para los usuarios, siendo estos aspectos los 
siguientes: 

(i) Señalización vertical y horizontal, fuera de especificación y de planos del 
PROYECTO. 

(ii) IRI de la capa de rodadura menor a 3. 

(iii) Ausencia o inoperatividad del equipamiento de peaje que clasifique los 
vehículos en sus respectivas categorías. 

(b) Aspectos menores: 
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Dentro de este capitulo se incluirán las demás observaciones referentes al nivel de 
servicio de la vía, asociado a lo planos y especificaciones del PROYECTO. 

3. LA CONCESIONARIA tendrá quince (15) días para efectuar las correcciones o 
ajustes de lugar de los aspectos detallados por la SUPERVISIÓN y/o EL 
CONCEDENTE antes de presentar una nueva notificación escrita a la 
SUPERVISIÓN y a EL CONCEDENTE de su intención de iniciar una operación 
parcial conforme al presente artículo. 

4. Con base en el listado de objeciones, LA CONCESIONARIA convocará a la 
SUPERVISIÓN y a EL CONCEDENTE para realizar conjuntamente un recorrido 
de entrega de la vía en cuestión. Con relación a los Aspectos Indispensables para 
entrar en Operación, LA CONCESIONARIA deberá presentar los informes de 
laboratorio o técnicos que soporten su ajuste a las especificaciones técnicas y a los 
planos del PROYECTO. Una vez cumplido con este procedimiento se entenderá por 
autorizada para poner en operación el tramo de la vía \ correspondiente. 

5. Luego de vencido el lapso para presentar objeciones por parte de la SUPERVISIÓN 
o EL CONCEDENTE sin que alguna de éstas haya presentado objeción alguna, o en 
caso de que no obstante haber efectuado objeciones, el recorrido indicado en el 
párrafo anterior no se haya podido efectuar por la no concurrencia de la 
SUPERVISIÓN o de EL CONCEDENTE en más de tres (3) oportunidades, se 
entenderá que la porción de la vía en cuestión satisface todos los requerimientos 
contractuales y legales, encontrándose en condiciones para entrar en operación y 
que la SUPERVISIÓN y EL CONCEDENTE han aceptado dicha entrega parcial. 
Igualmente, posteriormente a la realización de este listado de chequeo, ni EL 
CONCEDENTE, ni la SUPERVISIÓN podrán anexar nuevos requerimientos que 
impidan la entrega del tramo de la vía. 

6. El Acta de Finalización de la Etapa de Construcción de un determinado tramo será 
suscrita (o se entenderá suscrita conforme a las cláusulas anteriores) por parte del 
Director de la Unidad Ejecutora en representación de EL CONCEDENTE, por parte 
del SUPERVISOR y por parte del Presidente Ejecutivo de LA CONCESIONARIA. 

7. El Acta Final de la Etapa de Construcción de todo el PROYECTO, será aquella que 
se firme para recibir el último tramo de vía que se entregue. Por lo cual, queda 
establecido que las entregas de cada tramo son definitivas y al final no deben ser 
nuevamente entregadas. La etapa de Operación Plena se iniciará con lo que ocurra 
primero entre la suscripción por las partes del Acta de Iniciación de la Etapa de de 
Operación Plena o cuando el último de los tramos de la vía objeto de este 
documento y así del CONTRATO DE CONCESIÓN haya sido puesto al uso del 
servicio público cuando esta haya sido puesta en funcionamiento en forma parcial, 
caso en el cual con la aceptación del último de los tramos conforme al presente 
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Articulo, se entenderá que ha sido suscrita el Acta de Iniciación de la Etapa de 
Operación Plena, en ambos casos, sin tomar en cuenta cualquier cantidad de tiempo 
que cualquier sector de la vías haya podido estar operativo con anterioridad a la 
suscripción de dicha acta. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: FIDEICOMISO Y/O AGENCIA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO DEL PROYECTO A MODO DE GARANTIA 
DE OBLIGACIONES DE REPAGO. Habiendo considerado que el financiamiento del 
PROYECTO a ser obtenido y concedido a LA CONCESIONARIA consistirá en un 
préstamo puente, respecto al cual un agente administrativo y/o de colateral habrá de 
administrar los flujos y fondos del PROYECTO, y posteriormente, en una emisión de 
valores representativos de deuda a ser colocados a través del mercado de valores de la 
República Dominicana donde la administración de los fondos y flujos del PROYECTO 
estaría en manos de un Administrador Extraordinario, según prevé la regulación y 
legislación del mercado de valores de la República Dominicana actualmente, y asimismo en 
un agente administrativo y/o de colateral que actuaría en representación e interés de los 
inversionistas en los referidos valores; o bien, en una emisión de valores representativos de 
deuda a ser colocados en mercados internacionales de valores en la forma que se explica al 
inicio de esta Acta, donde la administración del patrimonio del PROYECTO estaría 
encargado a un fideicomiso, según el mecanismo de financiamiento de que se trate, LA 
CONCESIONARIA estará obligada a (i) causar que sea incorporada una entidad 
corporativa societaria independiente, o (ii) causar que se celebre un contrato de fideicomiso 
o trust irrevocable, o (iii) un contrato de agencia, en cualquier caso con el objeto de ejercer 
la administración, garantía y fuente de pagos y fondos del PROYECTO. A los fines, dentro 
de los diez (10) días siguientes al momento del cierre de la estructura de financiamiento de 
que se trate, y acordada por LA CONCESIONARIA con los ACREEDORES 
FINANCIEROS, LA CONCESIONARIA notificará a EL CONCEDENTE, el mecanismo 
de administración de los fondos y flujos del PROYECTO que corresponda. 

PARRAFO 1: Los acuerdos arribados en este sentido, deberán ser irrevocables y deberán 
al menos durar hasta el término del CONTRATO DE CONCESIÓN subsistiendo hasta que 
las obligaciones de LA CONCESIONARIA se cancelen en su totalidad, al igual que los 
créditos vigentes que se encuentren garantizados con el patrimonio que conformarla el 
fideicomiso o que seria dado en garantía a nombre un agente administrativo y/o de colateral 
bajo el esquema del contrato de agencia, incluyendo pero sin limitarse a cualquier título 
valor de deuda que sea emitido por LA CONCESIONARIA. Las cuentas corrientes y/o de 
ahorro en las cuales el patrimonio así otorgado en fideicomiso o en garantía operarán en la 
República Dominicana debiendo constituirse en un banco múltiple de dicha jurisdicción 
debidamente autorizado por la Administración Monetaria y Financiera con un índice de 
solvencia igualo superior al del Banco de Reservas de la República Dominicana. No 
obstante, se permitirá el establecimiento de otras cuentas bancarias, incluyendo cuentas de 
reserva, cuentas de garantía, cuentas de recolección y las demás que sean convenientes y/o 
necesarias, con instituciones financieras dentro y fuera de la República Dominicana, según 
sea requerido por los convenios de financiamiento acordados por LA CONCESIONARIA 
Los bienes fideicometidos o a ser otorgados en garantía incluirán todos los derechos de tipo 
patrimonial o económicos derivados del CONTRATO DE CONCESIÓN, incluyendo los 
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de peaje y todos aquellos que en el futuro llegue a tener LA 
como consecuencia o con ocasión del CONTRATO DE 

PÁRRAFO 11: Igualmente incluirán (i) cualesquiera aportes a los que se haya obligado o 
se obligue LA CONCESIONARIA a titulo de capital de riesgo, (ti) los recursos de crédito 
obtenidos para la financiación del PROYECTO, (iii) los recursos provenientes de 
mecanismos de financiación de aceptación nacional o internacional, (iv) los que se 
obtengan como consecuencia de eventuales emisiones de títulos en el mercado de capitales 
nacional o internacional, (iv) los aportes que a titulo de inversión efectúen otros 
inversionistas, (v) los pagos que por concepto de obras complementarias, mayores 
cantidades de obra, obras adicionales, obras opcionales, ingresarían al fideicomiso o se 
otorgarían en garantía a nombre del agente administrativo y/o de colateral, (vi) los recursos 
que se obtengan como consecuencia del cobro de pólizas de seguro, fianzas, garantías, 
indemnizaciones, expropiaciones y demás compensaciones, y (vii) las ganancias de 
capital, intereses y demás rendimientos financieros que generen los bienes fideicomisados o 
dados en garantía. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE 
GARANTIAS. Las partes reconocen y aceptan que a los fines de poder obtener el 
financiamiento necesario para LA CONCESIONARIA en la ejecución del PROYECTO 
tanto a través del préstamo puente como la emisión local de bonos a través de ofertas 
públicas referidas en el Preámbulo de este documento, se ha exigido como condición 
esencial, el otorgamiento en garantía, y para seguridad así del repago y demás obligaciones 
de LA CONCESIONARIA frente a los ACREEDORES FINANCIEROS los derechos de 
LA CONCESIONARIA sobre EL CONTRATO DE CONCESIÓN, según se define en este 
documento, en particular así en lo inherente al Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico, 
razón por la cual, EL CONCEDENTE, con la suscripción de esta Acta otorga su 
autorización para que LA CONCESIONARIA, tanto como garantía de sus obligaciones 
bajo el préstamo puente, y posteriormente, como garantía de sus obligaciones bajo la 
emisión de bonos locales, otorgue bajo la legislación de la República Dominicana sus 
derechos bajo EL CONTRATO DE CONCESIÓN. Asimismo, EL CONCEDENTE otorga 
su autorización para que sean dadas en garantía para ambas facilidades de crédito y/o 
financiamiento, la totalidad de las acciones que componen el capital suscrito y pagado de 
LA CONCESIONARIA, a documentarse en los correspondientes acuerdos de prendas 
sobre acciones conforme a la legislación de la República Dominicana. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Tanto LA 
CONCESIONARIA como EL CONCEDENTE, reconocen y aceptan que aplicarán las 
disposiciones de EL CONTRATO DE CONCESIÓN en Articulo 36.3 para la solución de 
conflictos inherentes al PROYECTO. 

No obstante lo anterior, considerando (i) que la estructura básica de la financiación del 
PROYECTO podrá contemplar una emisión de instrumentos de deuda privada en el 
mercado de los Estados Unidos de América bajo la ley del Estado de Nueva York, 
conforme a la Regla 144" de la U. S. Securities Act de 1933 y fuera de los Estados Unidos 



-105-

de América confonne a la Regulación S del U. S. Securities Exchange Act de 1934, (ii) que 
la emisión bajo dicha regulación, a los fines de llevarse a cabo bajo el menor costo de 
financiamiento requeriría que los conflictos que pudieran suscitarse entre EL 
CONCEDENTE Y LA CONCESIONARIA bajo EL CONTRATO DE CONCESIÓN, Y en 
lo que respecta exclusivamente al PROYECTO objeto de este documento, (iii) que de no 
ser así, la estructura básica del PROYECTO sufriría un desequilibrio en el balance 
económico acordado entre las partes, (iv) que el Artículo Décimo Séptimo de EL 
CONTRATO CONCESIÓN prevé la obligación del restablecimiento del Equilibrio 
Financiero del mismo, (v) que el Artículo Quinto prevé que, para fines del alcance 
opcional, las partes pueden acordar los parámetros técnicos, de financiamiento y de plazo 
de ejecución y de precios unitarios para el PROYECTO objeto de este documento, (vi) que 
dado el impacto financiero que acarrearía la no aceptación de un procedimiento de arbitraje 
internacional en la fonna que se describe en lo adelante para el PROYECTO, capaz de 
producir el referido desequilibrio económico en relación al PROYECTO y el aumento en el 
costo de su financiamiento, ambas partes, en el caso exclusivo de que la estructura de 
financiamiento exija de la emisión de instrumentos de deuda privada en el mercado de los 
Estados Unidos de América bajo la ley del Estado de Nueva York, confonne a la Regla 
144" de la U. S. Securities Act de 1933 y fuera de los Estados Unidos de América confonne 
a la Regulación S del U. S. Securities Exchange Act de 1934, acuerdan someter sus 
conflictos confonne a las siguientes disposiciones, consideradas todas como ténninos de 
financiamiento para el PROYECTO, a saber: 

A. Tribunal de Arbitraje para Eventos No Relacionados con Incumplimiento de Pago: 
Cuando el motivo de cualquier disputa o controversia entre las partes sea a causa de un 
incumplimiento otro que un incumplimiento de una obligación de pago contemplada en el 
CONTRATO DE CONCESIÓN o en sus Actas de Acuerdo a cargo de una de las partes, 
de no lograrse conciliación entre las partes en el lapso señalado, todas las divergencias y 
diferencias que se deriven del CONTRADO DE CONCESIÓN serán resueltas 
definitivamente mediante un arbitraje administrado por la Asociación Americana de 
Arbitraje (" AAA") confonne a las nonnas que aquí se indican y en relación con los asuntos 
no aquí contemplados, confonne a las reglas de dicha asociación que estén entonces 
vigentes, incluyendo las Regias Opcionales para Medidas de Protección de Emergencia, y 
todo laudo arbitral será ejecutable confonne a los numerales 11 y 12 más adelante. 

(1) El proceso arbitral estará a cargo de tres (3) árbitros con dominio de los idiomas inglés 
y castellano. La parte solicitante designará un (1) árbitro en la petición de arbitraje (la 
"Petición"), la parte opuesta designará un (1) árbitro dentro de los quince (15) días de 
recibida la Petición, y la AAA designará al tercer árbitro, quien actuará en calidad de 
presidente del panel o tribunal de arbitraje, dentro de los quince (15) días de la designación 
del segundo árbitro. Si algunas de las partes no designa un árbitro de confonnidad con las 
disposiciones del presente artículo, la AAA nombrará a dicho árbitro. Los árbitros 
designados por la AAA contarán con experiencia en asuntos vinculados a los contratos de 
concesión para la construcción y operación de autopistas. Ninguno de los árbitros podrá ser 
un empleado o agente ni alguna persona que anterionnente fuera empleado o agente de 
cualquiera de las partes o del Estado dominicano o sus dependencias. El laudo arbitral 
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deberá ser consignado por el panel arbitral a más tardar dentro de los dos (2) meses 
siguientes al nombramiento del último de los árbitros. 

(2) El proceso arbitral se llevará a cabo en la ciudad de New York, Estado de New York, 
Estados Unidos de América. 

(3) El idioma del proceso arbitral será el castellano. 

(4) Las partes irrevocablemente renuncian plenamente a su derecho de dirimir sus disputas 
mediante acciones judiciales o mediante cualquier otro proceso jurisdiccional o 
administrativo; 

(5) Las partes acuerdan que la decisión o laudo arbitral que resulte de cualquier proceso 
arbitral llevado a cabo de acuerdo a este documento, será ejecutorio contra las partes 
envueltas en el arbitraje o sus activos donde quiera que éstos se encuentren; 

(6) Los costos del arbitraje serán cubiertos por las partes en igual proporción, a menos que 
los árbitros decidan lo contrario; 

(7) El laudo arbitral que intervenga será definitivo, vinculante, irrevocable y de ejecución 
inmediata, renunciando las partes a cualquier derecho que puedan tener a interponer 
cualquier tipo de apelaciones o recursos ordinarios o extraordinarios o demandas judiciales 
o arbitrales en nulidad contra el mismo; 

(8) Se establece expresamente que las partes podrán, en cualquier momento, llegar a un 
acuerdo que ponga fin a la disputa, sin perjuicio del hecho de que el proceso arbitral ya se 
haya iniciado; 

(9) Cualquiera de las partes del arbitraje tendrá el derecho, en cualquier momento luego de 
iniciado el proceso arbitral y antes de la emisión del laudo arbitral final, de solicitar a los 
árbitros medidas provisionales y/o conservatorias relacionadas con la disputa sometida a 
arbitraje; y, 

(10) Toda condena monetaria incluyendo el pago de los costos debe ser ordenada y pagada 
en Dólares de los Estados Unidos de América (US$). 

(11) Cada una de las partes acuerdan irrevocablemente y aceptan someterse a la 
jurisdicción no exclusiva de las cortes del Distrito Federal para el Distrito del Sur o a la 
Corte Suprema del Estado de Nueva York ubicada en el Municipio de Manhatlan de la 
ciudad de Nueva York a los efectos de cualquier ejecución de un eventual laudo arbitral. 

Cada una de las partes al CONTRATO DE CONCESIÓN renuncia de la manera más 
amplia que permita la ley, cualquier objeción a la ubicación de las cortes antes 
mencionadas que pueda tener en el presente o el futuro en relación con cualquier acción de 
ejecución de un eventual laudo arbitral. 
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(12) Cada una de las partes distintas a EL CONCEDENTE por el presente instrumento 
designa irrevocablemente a CT Corporation System, con oficinas actualmente ubicadas en 
111 Eighth Ave., 13th Floor, New York, NY 10011 U.S.A., como su agente autorizado para 
los efectos de notificar o practicar cualquier citación judicial en una acción de ejecución de 
un laudo arbitral. EL CONCEDENTE designa a la oficina de la delegación Permanente de 
la República Dominicana ante las Naciones Unidas, con oficinas actualmente ubicadas en 
144 East 44th s1., 4th Floor, New York, NY 10017 U.S.A., como su agente autorizado para 
los efectos de notificar o practicar cualquier citación judicial en una acción de ejecución de 
un laudo arbitral. 

B. Tribunal de Arbitraje para Eventos Relacionados con Incumplimiento de Pago: Cuando 
el motivo de cualquier disputa o controversia entre las partes sea a causa de un 
incumplimiento de una obligación de pago contemplada en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN o en sus Actas de Acuerdo a cargo de una de las partes, este tipo de disputa 
exclusivamente será sometida a arbitraje administrado por Asociación Americana de 
Arbitraje (" AAA j apoderará bajo sus Normas para arbitraje comercial, excepto en lo que 
dichas Normas sean contradichas por lo dispuesto en esta sección, y la ejecución del laudo 
arbitral podrá ser requerida a cualquier corte con jurisdicción para ello. 

(a) La Norma R-4(b) de las Normas de Arbitraje Comercial se modifica para permitir cinco 
(5) días para consignar y entregar cualquier respuesta. 

(b) La AAA seleccionará a una de las siguientes firmas de contadores públicos, 
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche, Grant Thornton o Ernst & Young, 
establecidas en la República Dominicana, que no tenga un conflicto de interés con las 
partes, a más tardar al quinto (5°) día hábil luego de que se haya hecho un requerimiento de 
arbitraje conforme a la Norma R-4(b) de las Normas de Arbitraje Comercial. 

(c) Las partes renuncian al derecho a sostener la audiencia preliminar para intercambio de 
información prevista en la Norma R-21 de las Normas de Arbitraje Comercial. 

(d) Si el árbitro estima que es necesario sostener una audiencia, o al requerimiento de 
alguna de las partes, se llevará a cabo una audiencia dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la designación del árbitro. La audiencia se llevará a cabo en la localidad que 
determine el árbitro luego de haber consultado a las partes. La AAA notificará a las partes 
la convocatoria de dicha audiencia con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación. 

(e) La Norma R-41 de las Normas de Arbitraje Comercial se modifica de forma tal de que 
el árbitro dictará el laudo arbitral a más tardar a los veinticinco (25) días luego de la 
designación del árbitro. 

(f) Las partes acuerdan que las notificaciones podrán ser efectuadas por los medios 
establecidos en la Norma R-39(b) de las Normas de Arbitraje Comercial. 
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La decisión o laudo resultante de este proceso arbitral respecto de pagos, será igualmente 
definitivo, vinculante, irrevocable y de ejecución inmediata, no pudiendo ser susceptible de 
ningún tipo de recurso judicial o arbitral, ni ordinario ni extraordinario, ni acciones 
judiciales en nulidad. 

Hecha y firmada como muestra de aceptación de las partes, en la ciudad de Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día 22 de noviembre 
de 2007.-

UNIDAD EJECUTORA, 

rng. Mignel Angel Logroño Di Vanna, 
Director General de Planificación y 

Programación de Inversiones de la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA, 

Luis José Placeres 
Subsecretario Administrativo 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones 

SUPERVISOR 

rng. Pedro Delgado Malagón, 
Presidente 

TECNOAMERICA, S. A. 

DIRECCION GENERAL LEGAL, 

Dr. Bolivar Bello Belliard, 
Director General Legal 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones 
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CONCEDENTE 

Ing. Víctor Díaz Rua, 
Secretario de Estado 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) 

CONCESIONARIO 

Ing. Armín Rícardo Carcía Acuña, 
Presidente Ejecutivo 

Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A. 

Yo, Dr. Teófilo Severino, Notario Público de los Números del Distrito Nacional, miembro 
activo del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., con el número de membresía 305; 
certifico y doy fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los 
señores Miguel Ángel Logroño Di Vauna, Pedro Delgado Malagón, Luis José Placeres, 
Bolívar Bello Belliard, Víctor Díaz Rua y Armín Ricardo García Acuña, y en mi presencia 
firmaron el presente documento, declarándome bajo la fe del juramento que lo hacen de 
manera libre y voluntaria y que esas son las firmas acostumbran a utilizar en todos los actos 
de sus vidas públicas y privadas, por lo que merecen entero crédito. En la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
veintidós (22) días del mes de noviembre de año dos mil siete (2007). 

Dr. Teófilo Severino 
Notario-Público 
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CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN RÉGIMEN DE PEAJE 
CARRETERA SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLOS 

Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico 
Circuito Vial Nagua -Rincón de Molinillos - Sánchez - Samaná- El Limón - Las 

Terrenas - Aeropuerto Internacional de El Catey - Rincón de Molinillos (el 
"PROYECTO") 

Anexo al Acta de Acuerdo BTA No. 002-07 

ENTRE: 

El ESTADO DOMINICANO debidamente representado en el presente acto por el 
Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ingeniero Víctor Díaz Rua, 
dominicano, mayor de edad, casado, funcionario público, titular de la Cédula de Identidad y 
Electoral 001-0201274-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, organismo que en lo 
adelante y para los fines legales del presente documento se denominará como "EL 
CONCEDENTE" o bien por su nombre completo o las iniciales "SEOPC"; 

BOULEV ARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO, C. POR A., sociedad comercial 
organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 
debidamente representada en el presente acto por su Presidente Ejecutivo, Ing. Armin 
Ricardo García A., colombiano, mayor de edad, casado, titular del pasaporte expedido por 
la República de Colombia No. 19.364.535, domiciliado accidentalmente en esta ciudad de 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 
entidad que en lo adelante y para los fines legales del presente documento se denominará 
como "LA CONCESIONARIA" o por su razón social completa; y, 

PREÁMBULO: 

POR CUANTO: Sobre la base del Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de 
Peaje para la construcción del circuito vial Carretera Santo Domingo - Cruce El Rincón de 
Molinillos, así como los términos del Acta de Acuerdo No. 10 suscrita en fecha veintitrés 
(23) del mes de agosto del año dos mil siete (2007) Y las demás actas suscritas por LA 
CONCESIONARIA con LA SEOPC, cuyo objeto fuera la concesión a la primera del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (Circuito Vial Nagua -Rincón de Molinillos­
Sánchez-Samaná- El Limón - Las Terrenas - Aeropuerto Internacional de El Catey-Rincón 
de Molinillos); LA SEOPC Y LA CONCESIONARIA suscribieron en fecha 22 de 
Noviembre del año dos mil siete (2007), el Acta de Acuerdo BTA No. -02-07, dentro del 
marco legal del referido contrato de concesión administrativa y sus accesorios, del cual el 
presente anexo forma parte integral para los fines legales correspondientes; 

POR CUANTO: De acuerdo con lo establecido en la citada Acta de Acuerdo BTA-No.02-
07, en el literal e) del numeral 1 de su Artículo Quinto, las partes bajo la misma acordaron 
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que LA SEOPC como "EL CONCEDENTE" se comprometa a "entregar la Orden de 
Despacho del Material Asfáltico AC-30 Irrevocable por el monto de (3,013.750) galones"; 

POR CUANTO: La SEOPC se compromete a suministrar a LA CONCESIONARIA los 
volúmenes de cemento asfáltico requeridos, bajo los mismos términos y condiciones 
anteriormente pactados entre las partes, por lo que han decidido suscribir el presente 
convenio a fin de convenir los términos de este suministro; 

POR TANTO: En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de este 
acto, EL ESTADO DOMINICANO, representado por Ingeniero Víctor Díaz Rua, en su 
calidad de Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y LA 
CONCESION ARIA, libre y voluntariamente, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1: OBJETO. 

En base a lo establecido en el Acta de Acuerdo BTA W 02-07, en el Artículo Quinto, 
numerall, literal e), la Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, mediante 
el presente documento se obliga y compromete a suministrar por intermedio del o los 
Proveedores que seleccione, la cantidad de [3,013.750] galones americanos de Cemento 
Asfáltico AC-3Q, para ser destinados al Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico 
(Circuito Vial Nagua -Rincón de Molinillos - Sánchez - Samaná- El Limón - Las Terrenas -
Aeropuerto Internacional de El Catey -. Rincón de Molinillos). 

ARTICULO 2: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR. 

La CONCEDENTE, se compromete a suministrar a LA CONCESIONARIA la cantidad de 
[3,013.750] galones americanos de Cemento Asfáltico AC-30, de conformidad con el 
programa de retiro que LA CONCESIONARIA presente, durante la rehabilitación / 
construcción que alcanzan un periodo de hasta 27 meses, respectivamente, en el entendido 
de que este material será destinado única y exclusivamente a la pavimentación del Proyecto 
Boulevard Turístico del Atlántico (Circuito Vial Nagua -Rincón de Molinillos - Sánchez -
Samaná", El Limón - Las Terrenas - Aeropuerto Internacional de El Catey - Rincón de 
Molinillos ). 

ARTICULO 3: PRECIO DEL MATERIAL ASFALTICO 

Para los efectos de la valoración del material asfáltico en el Proyecto Boulevard Turístico 
del Atlántico [Circuito Vial Nagua - Samaná - Las Terrenas:- Aeropuerto El Catey - Rincón 
de Molinillos] el valor del galón USA suministrado será por la suma de DOS DOLARES 
CON VEINTE CENTAVOS [US$2,20 /Galón]. Este precio incluye suministro, manejo y 
cualquier otro costo. LA CONCESIONARIA únicamente tendrá que ir a retirar el material 
asfáltico en el sitio de depósito y no tendrá que cancelar ninguna suma para que cargue a 
los tanqueros. 
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PÁRRAFO 1: Para efectos de cuantificación del material entregado, se utilizará el peso 
equivalente de este volumen de material asfáltico correspondiente al calculado con base a 
las [normas ASTM 03381, tabla no. 2]. 

PÁRRAFO 11: La entrega del material asfáltico se realizará en el Muelle No. 3 del Puerto 
de Haina Occidental o en Punta Torrecilla o en cualquier otro lugar, a elección de EL 
PROVEEDOR. 

PÁRRAFO 111: LA CONCEOENTE se compromete a garantizar el precio del suministro 
por el lapso de tiempo de la construcción / rehabilitación, detalladas en el Articulo 2 del 
presente documento, considerado el plazo de ejecución de la etapa de Construcción del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (Circuito Vial Nagua -Rincón de Molinillos -
Sánchez Samaná.- El Limón - Las Terrenas - Aeropuerto Internacional de El Catey -
Rincón de Molinillos) el valor del galón USA suministrado será de la suma de DOS 
DOLARES CON VEINTE CENTAVOS [US$2,20 / Galón, lo cual significa que 
independientemente de las variaciones que ocurran en el precio del material asfáltico 
durante el tiempo, para efectos de valoración el precio será el aquí establecido. 

PÁRRAFO IV: las partes reconocen y aceptan que de la cantidad de [3,013.750] galones 
americanos de Cemento Asfáltico AC-30, a que se refiere el presente acuerdo, EL 
CONCEDENTE ha autorizado a LA CONCESIONARIA a recibir la cantidad de 
[3,013.750] galones USA de AC-30, mediante los documentos presentes de parte de LOS, 
PROVEEDORES que seleccione. 

ARTICULO 4: COMPROMISOS DE LA SEOPC 

La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, mediante el presente acto, se 
obliga y compromete a suministrar sin interrupción el AC-30 requerido para el proyecto. 
Por lo anterior, cualquier demora en el suministro de este material a la CONCESIONARIA 
y que el mismo impida la terminación oportuna de la construcción / rehabilitación del 
proyecto, autoriza desde ahora, irrevocablemente a operar la estación de peaje a la fecha 
programada de terminación y cobrar las tarifas acordadas con EL CONCEDENTE, similar 
a la situación acaecidas en el primer tramo Autopista Las Américas - Carretera Mella, 
donde se inició la operación del Peaje, para cumplir las obligaciones financieras con el 
Fideicomiso. 

ARTICULO 5: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA. 

LA CONCESIONARIA mediante el presente documento se obliga y compromete a retirar 
de las instalaciones de los Proveedores designados por el CONCEDENTE el material 
asfáltico. 

ARTICULO 6: COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES. 

Las partes reconocen y aceptan que esta orden de despacho es definitiva e irrevocable, esto 
es que EL CONCEDENTE se obliga a suministrar el material asfáltico, LA 
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CONCESION ARIA se compromete y obliga a recibirlo y utilizarlo en la construcción del 
Proyecto Boulevard Turístico del Atlántico (Circuito Vial Nagua - Rincón de Molinillos -
Sánchez - Samaná- El Limón -. Las Terrenas -. Aeropuerto Internacional de El Catey -
Rincón de Molinillos). 

ARTICULO 7: ELECCIÓN DE DOMICILIO. 

Para todos los fines y consecuencias legales del presente contrato, las partes eligen 
domicilio en los lugares, respectivos, señalados al inicio de este documento. 

HECHO Y FIRMADO, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada 
una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Capital de 
la República Dominicana, a los 28 días del mes de Noviembre del año 2007. 
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(Finnas y certificación por notario de las mismas) 

CONCEDENTE 

Ing. Víctor Díaz Rua, 
Secretario de Estado 

Secretaria de Estado de Obras Públicas 
Comunicaciones (SEOPC) 

CONSECIONARIO 

Ing. Armin Ricardo Carcía Acuña, 
Presidente Ejecutivo 

Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A. 

Yo, Dr. Teófilo Severino, Notario Público de los Números del Distrito Nacional, miembro 
activo del Colegio Dominicano de Notarios, lnc., con el número de membresía 305; 
certifico y doy fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los 
señores Víctor Díaz Rua y Armín Ricardo García Acuña, y en mi presencia firmaron el 
presente documento, declarándome bajo la fe del juramento que lo hacen de manera libre y 
voluntaria y que estas son las firmas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus 
vidas publicas y privadas, por lo que merecen entero crédito. En la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007). 

Dr. Teófilo Severino 
Notario-Público 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil ocho 
(2008); años 165 de la Independencia y 146 de la Restauración. 

Cristina Altagracia Lizardo Mezquita 
Vicepresidenta en Funciones 

Rubén DarÍo Cruz Ubiera 
Cabrera 

Secretario 

Heinz Siegfried 

Secretario Ad·Hoc. 

Vielut 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 
los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008); años 165 de la 
Independencia y 146 de la Restauración. 

Julio César Valentín Jimínián 
Presidente 

Alfonso Crisóstomo Vásquez 
Secretario 

Juana Mercedes Vicente Moronta 
Secretaria 

LEONELFERNANDEZ 
Presidente de la República Domínicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la 
República. 

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 
su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008); 
año 165 de la Independencia y 146 de la Restauración. 
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LEONELFERNANDEZ 


