Res. No. 116-10 que aprueba el Contrato de Crédito Comprador suscrito entre la
Republica Dominicana, representada por el Ministro de Hacienda y el Banco Espaiiol
de Crédito, S.A. (BANESTQO), por un monto de US$49,800.000.00, para ser utilizado
en la construccion y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia. G. O. No.
10585 del 27 de agosto de 2010.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Res. No. 116-10

VISTO: El Articulo 93, Numeral 1), literales J) y K) de la Constitucion de la Republica.

VISTO: El Convenio de Crédito Comprador suscrito en fecha 10 de marzo del afio 2010,
entre la Republica Dominicana y el Banco Espafiol de Crédito, S.A. (BANESTO), por
importe de hasta Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos mil Ddlares de los Estados
Unidos de América con 00/100 (US$49,800,000.00), mas el 50% de la prima de la
Compaiiia Espaiiola de Seguros de Crédito a la Exportacion (CESCE), para ser utilizados
en la construccion y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia.

RESUELVE:

UNICO: APROBAR ¢l Convenio de Crédito Comprador suscrito en fecha 10 de marzo
del afio 2010, entre la Republica Dominicana, representada por el Lic. Vicente Bengoa
Albizu, Ministro de Estado Hacienda y el Banco Espafiol de Crédito, S. A. (BANESTO),
representado por las seforas Cristina Revuelta Garcia y Juana Isabel Gonzalez Damen,
por un importe de hasta Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Mil Délares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (US$49,800,000.00, méas el 50% de la prima de la
Compaiiia Espafiola de Seguros de Crédito a la Exportacion (CESCE), para ser utilizados
en la construccion y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia, que copiado a la
letra dice asi:
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Leonel Ferndndez

Presidente de la Repiiblica Dominicana
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P. E. No.: 48-10
PODER ESPECIAL AL MINISTRO DE HACIENDA

En virtud de las atribuciones que me confiere el Articulo 128, de la Constitucién de la
Republica Dominicana, y de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 1486, del 20
de marzo del 1938, sobre la Representacion del Estado en los Actos Juridicos, por el
presente documento otorgo PODER ESPECIAL AL MINISTRO DE HACIENDA, para
que, a nombre y en representacion del Estado dominicano, suscriba con el Banco Espafiol
de Crédito, S.A. (BANESTO), los convenios de crédito siguientes:

a) Convenio de Crédito Comercial Complementario, por un monto de hasta Trece
Millones de Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$13,000,000.00).

b) Convenio de Crédito Comprador, por un monto de hasta Cuarenta y Nueve Millones
Ochocientos Mil Doélares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$49,800,000.00), mas el cincuenta por ciento (50%), de la prima provisional de
CESCE.

Ambos convenios de crédito financiaran parcialmente el proyecto de construccion y puesta
en marcha del Acueducto Multiple de Peravia, asi como todos los costes complementarios
necesarios para su puesta en efectividad. Dicho proyecto constructivo es el objeto del
Contrato Comercial firmado el 19 de noviembre de 2009, entre el consorcio conformado
por las empresas Acciona Agua, S.A., de Espafia, y Abi-Karram Morillo, Ingenieros
Arquitectos, S.A., de la Republica Dominicana, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), de la Republica Dominicana.

El presente Poder Especial sustituye y deroga los Poderes Especiales Nos.25-10 y 26-10,
del 26 de febrero de 2010.

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los veinticuatro (24) dias del mes de febrero del afo dos mil diez (2010).

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Leonel Fernandez



CONVENIO DE CREDITO COMPRADOR

ENTRE

BANCO ESPANOL DE CREDITO S. A (BANESTO)

Y

LA REPUBLICA DOMINICANA

Representada por
el Ministro de Hacienda



En Madrid a 10 de Marzo de 2010.
En Santo Domingo de Guzman, D. N., a de Marzo de 2010.

De una parte:

LA REPUBLICA DOMINICANA, debidamente representada por el Ministro de Estado
de Hacienda, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-0007359-2, quien actia en virtud del Poder Especial No. 48-10, de fecha 24 de
febrero de 2010, otorgado por el Excelentisimo Sefior Presidente de la Republica Dr.
Leonel Fernandez Reyna, (en adelante el "ACREDITADQ").

Y de la otra:

BANCO ESPANOL DE CREDITO S.A. (en adelante "BANESTO" o el "BANCO")
debidamente representado por Diia. Cristina Revuelta Garcia, titular del Documento
Nacional de Identidad Numero 51,061.987-D. y Dia. Juana Isabel Gonzalez Damen, titular
del Documento Nacional de Identidad Numero 09.798.369-R.

En adelante se denominaran conjuntamente como LAS PARTES y manifiestan su plena
capacidad para obligarse en los términos del presente documento, actuando en las
representaciones que respectivamente ostentan, y, de mutuo acuerdo, convienen en asumir
los derechos y obligaciones que del mismo se deriven, de conformidad con las normas
estipuladas en el articulado que a continuacion se expresa:

EXPOSITIVO I: El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros
Arquitectos, constituido por las empresas Acciona Agua S.A.U., de Espana, de una parte, y
Abi - Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos S. A., de la Republica Dominicana y su filial
espafiola  Abi-Karram  Morilla, Ingenieros  Arquitectos S.L. (en adelante
"CONTRATISTA") y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (en
adelante "INAPA" o "IMPORTADOR") de la Republica Dominicana, de otra parte,
firmaron ante Notario Publico dominicano el dia 19 de noviembre de 2009, un
CONTRATO COMERCIAL para la construccion y puesta en marcha del Acueducto
Multiple de Peravia, por un importe que asciende a CIENTO NUEVE MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 109.538.007,32,-). Copia de este CONTRATO
COMERCIAL se incluye como ANEXO I al presente CONVENIO.

EXPOSITIVO II: Que al objeto de financiar parcialmente el Proyecto descrito en el
EXPOSITIVO I el ACREDITADO ha solicitado al Reino de Espafia y a BANESTO, un
CREDITO MIXTO (50% FAD / 50% CREDITO COMPRADOR con cobertura CESCE)
por importe de hasta NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 99.600.000), mas el 100% de la prima
de CESCE y que el mismo se desglosa como sigue:



- CREDITO FAD otorgado por el Reino de Espafia al amparo del Programa de
Cooperacion Financieros Hispano Dominicano en su tramo de Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD), por un importe de hasta CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$ 49.800.000), mas el 50% de la prima provisional de CESCE, en el cual
BANESTO actuard como Banco Pagador de los fondos provenientes de esta
financiacion.

- CREDITO COMPRADOR con cobertura de CESCE teniendo en cuenta el origen
de los bienes y servicios importados por la Reptblica Dominicana, cuyos términos y
condiciones estaran sujetos al Consenso de la OCDE, por un importe total de hasta
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 49,800.000), mas el importe el 50% de
la prima provisional de CESCE.

EXPOSITIVO III: Que al objeto de financiar parcialmente el CONTRATO
COMERCIAL vy parte de los costes relacionados con su puesta en vigor incluidos parte de
los gastos financieros, el ACREDITADO ha solicitado al BANCO la concesion de un
CREDITO COMERCIAL COMPLEMENTARIO al CREDITO MIXTO descrito en el
Expositivo II, por importe de hasta TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$ 13.000.000).

EXPOSITIVO IV: Que al amparo de lo establecido por la legislacion espafiola en materia
de financiacidon de exportaciones y con sujecion a lo pactado en el presente documento, el
BANCO ha accedido a financiar al ACREDITADO parte de las cantidades exigibles por el
CONSORCIO por la realizacion del proyecto acordado en el CONTRATO COMERCIAL
referido en el Expositivo I otorgando al efecto el presente Crédito.

EXPOSITIVO V: Que la financiacion concedida por el BANCO contard con la
subvencién del INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL de Espafia mediante el Contrato de
Ajuste Reciproco de Intereses {en adelante "CARI") que el BANCO formalizara con el
mismo, todo ello en funcion de la Ley 11/83 y legislacion concordante que la desarrolla y la
orden ministerial ITC/138/2009 de 28 de enero de 2009.

EXPOSITIVO VI: Que la COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A
LA EXPORTACION, S.A., otorgara su cobertura a favor del BANCO vy satisfactoria para
éste, para el presente Contrato de CREDITO COMPRADOR mediante Péliza de Seguro de
Crédito Comprador en DOLARES. El coste de la prima del seguro de CESCE sera a cargo
del ACREDITADO.

Y siendo intencién de las partes formalizar el presente Contrato de CREDITO
COMPRADOR se otorga el mismo conforme a lo expresado en las Estipulaciones y en los
términos indicados en las siguientes



ARTICULO 1.- DEFINICIONES

1.1 En el presente Convenio de Crédito y sus anexos, a menos que expresamente se
indique otra cosa en su texto, se entendera:

ACREDITADO:

ARTICULO:

BANCO:

CARI:

CESCE:

CONTRATO 0
CONTRATO COMERCIAL:

CONTRATISTA:

CONVENIO 0
CONVENIO DE CREDITO:

Significa la Republica Dominicana, representada en este
acto por el Ministro de Hacienda Lic. Vicente Bengoa
Albizu, con domicilio en Santo Domingo de Guzman, D.
N., Republica Dominicana.

Significa el que corresponda del CONVENIO
identificado por el numeral que en cada caso proceda.

Significa Banco Espafiol de Crédito, S.A., con domicilio
a efectos de este contrato en Espana, 28033-Madrid,
Avenida Gran Via de Hortaleza No.3.

Contrato de Ajuste Reciproco de Intereses que se
formalizara entre el BANCO y el ICO.

Significa Compania Espafiola de Seguros de Crédito a la
Exportacion, S.A., con domicilio social en calle
Velazquez 74, 28001 Madrid, Espana.

Significa el Contrato Comercial de fecha 19 de
noviembre de 2009, firmado entre el Consorcio Acciona
Agua - Abi- Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, de
una parte, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), de la Republica Dominicana,
de otra, para la construccion y puesta en marcha del
Acueducto Multiple de Peravia, como se ha descrito
anteriormente en el Expositivo 1.

Consorcio constituido bajo la Ley No. 322 de la
Republica Dominicana y formado por las empresas
Acciona Agua S. A. U, de Espafia y Abi - Karram
Morilla, Ingenieros Arquitectos S. A., de la Republica
Dominicana y su filial espafiola Abi-Karram Morilla,
Ingenieros Arquitectos S.L. para el desarrollo y ejecucion
del CONTRATO COMERCIAL.

Significa el presente documento y sus anexos.



CREDITO:

DEUDA EXTERNA:

DiA HABIL:

DIVISAS:

DOLAR 6 USD 6 US$:

EMPRESA
PARTICIPANTE:

ENTIDAD
SUPERVISORA:

EXPORTADOR O
CONSORCIO:

I1CO:

Significa el importe total de los recursos monetarios
puestos por el BANCO a disposicion del ACREDITADO
para la financiacion parcial de la operacion objeto del
CONTRATO, conforme a las estipulaciones del
CONVENIO.

De conformidad con la Ley No. 6-06 de Crédito Publico,
de fecha 20 de enero de 2006, se considera deuda externa
a la contraida con otro Estado u organismo financiero
internacional o con cualquier otra persona fisica o
juridica sin residencia en la Republica Dominicana cuyo
pago puede ser exigible fuera de la Republica
Dominicana.

Significa cada dia en el que los Bancos estén abiertos
simultdneamente en Madrid, Londres, New York y Santo
Domingo para operaciones normales de negocios y
depositos.

Significa cualquier moneda admitida a cotizacion en el
Banco Central Europeo.

Significa la moneda vigente en los Estados Unidos de
América y sera la divisa en la que habran de producirse
todos los reembolsos por parte del ACREDITADO, en
concepto de  gastos, comisiones, prima, intereses Yy
amortizaciones del principal dispuesto con cargo al
CREDITO.

Significa cualquiera de las empresas que conforman el
Consorcio, es decir. Acciona Agua y Abi-Karram
Morilla, Ingenieros Arquitectos indistintamente y que
ejecutaran solidariamente el CONTRATO COMERCIAL
ante INAPA.

Significa la persona juridica u organismo designada por
el CONTRATISTA y el IMPORTADOR, y aceptada por
el BANCO, y CESCE con el fin de controlar la correcta
ejecucion del CONTRATO, en el caso de que sea
requerida.

Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,
Ingenieros Arquitectos (UTE)

Instituto de Crédito Oficial con domicilio en Paseo del
Prado 4, 28014 Madrid, Espana.
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IMPORTADOR O ENTIDAD  Significa el Instituto Nacional de Aguas Potables y

EJECUTORA: Alcantarillados (INAPA), de la Republica Dominicana.

INGENIERO SUPERVISOR: A determinar por INAPA segun el CONTRATO
COMERCIAL.

LIBOR: Significa London Interbank Offered Rate 1 Tipo ofrecido

en el Mercado Interbancario de Londres. Es el tipo de
interés que, de acuerdo con las normas establecidas
aparece publicado en la pagina 3750 de TELERATE (o
en la pantalla y pagina que las sustituyan o que sean
equivalentes, siempre que la pantalla y pagina
anteriormente citadas no estén disponibles), alrededor de
las 11:00 horas a.m. (hora de Londres) del segundo Dia
Habil anterior al Inicio del periodo de interés de que se
trate, para depdsitos en USD de igual plazo de duracion
al del periodo de interés de que se trate.

OTROS CONVENIOS

DE CREDITO 6 RESTANTES

CONVENIOS DE CREDITO: Crédito Comercial Complementario al presente
CREDITO otorgado con objeto de financiar
parcialmente el CONTRATO COMERCIAL, mas
aquellos gastos relacionados con la puesta en vigor del
mismo, incluidos parte de los costes financieros, por un
importe de hasta US$ 13.000.000 (TRECE MILLONES

DE DOLARES)

PROYECTO: Significa el objeto del CONTRATO, es decir, la
construccion y puesta en marcha del Acueducto Multiple
de Peravia.

1.2 Siempre que se utilicen en el CONVENIO los términos definidos, se entiende que
su empleo en plural tiene el mismo significado que el singular y viceversa, salvo
que expresamente se indique otra cosa.

ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los
cuales el BANCO estad dispuesto a conceder al ACREDITADO un crédito para financiar
parcialmente el CONTRATO COMERCIAL y en particular aquellos bienes y servicios
susceptibles de cobertura CESCE.

ARTICULO 3.-IMPORTE

3.1 En desarrollo a lo establecido en el ARTICULO 2 anterior, y sujeto a los terminos y
condiciones aqui establecidos el BANCO concede al ACREDITADO un CREDITO
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por importe de hasta CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 49.800.000),
equivalente al componente de importacion y gastos locales del CONTRATO
COMERCIAL susceptible de cobertura CESCE, maés el 50% de la prima provisional
de CESCE.

3.2 Cada una de las disposiciones del crédito que se efectlien al amparo del presente
CONVENIO deberan estar denominadas en USD. La suma de todas las cantidades
dispuestas no podra superar en ningtn caso el importe maximo del CREDITO.

ARTICULO 4. - COSTE DEL CREDITO
4.1 INTERESES

El CREDITO devengara diariamente intereses a favor del BANCO, a una tasa de interés
fijo, durante toda la vida del CREDITO, correspondiente al CIRR {Commercial Interest
Reference Raté) indicado por el ICO a la entrada en vigor de la financiacion, y comunicada
por el BANCO al ACREDITADO, y que seran satisfechos por el ACREDITADO al
vencimiento de cada periodo de interés correspondiente.

Para el computo de los intereses a liquidar en la fecha de finalizacion del periodo de interés,
se utilizara como base el afio de trescientos sesenta (360) dias, calculandose tales intereses
sobre el numero exacto de dias naturales comprendidos en el periodo de interés,
incluyéndose el primer dia, pero no el tltimo.

A tales efectos, se entiende por Periodo de Interés para cada una de las disposiciones que se
realicen con cargo al CREDITO, los periodos sucesivos de tiempo de una duracién de seis
(6) meses. El primero de dichos Periodos de Interés para cada disposicion comenzara el dia
en que se realice la misma y cada uno de los sucesivos al dia siguiente de finalizar el
anterior, contando para el calculo de los mismos el primero de ellos, pero excluyendo el
ultimo. El ultimo Periodo de Interés finalizard en todo caso el dia del vencimiento
definitivo del CREDITO COMPRADOR.

Los intereses seran pagaderos al BANCO durante el periodo de amortizacion del
CREDITO y se calcularan sobre el saldo de principal del CREDITO efectivamente
dispuesto y pendiente de amortizacion al comienzo de cada semestre, pagandose al
BANCO por semestres vencidos en las mismas fechas en que proceda efectuar las
amortizaciones parciales de principal, segiin se determina en el Articulo 12.

4.2.- COMISIONES

1) Comisién de Estructuracion:

El ACREDITADO pagara al BANCO una comision de estructuracion de 0,80% FLAT
calculada sobre el importe total del CREDITO establecido en el ARTICULO 3.1, que se
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haré efectiva dentro de los treinta (30) dias siguientes a la entrada en vigencia del presente
CONVENIO, fecha que sera efectiva una vez aprobado por el Congreso Nacional.

2) Comisién de Gestion:

El ACREDITADO pagard al BANCO una comision de gestion de 0,25% flat calculada
sobre el importe total del CREDITO establecido en el ARTICULO 3.1, que se haré efectiva
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la entrada en vigencia del presente CONVENIO,
fecha que serd efectiva una vez aprobado por el Congreso Nacional.

3) Comisién de Compromiso:

El ACREDITADO pagara al BANCO una comisiéon de compromiso de 0,35% p.a.
pagadera trimestralmente por trimestres vencidos durante el Periodo de Utilizacion del
CREDITO vy calculada sobre el saldo no dispuesto del CREDITO comenzando a contar a
partir de la entrada en vigencia del presente CONVENIO, fecha que sera efectiva una vez
aprobado por el Congreso Nacional.

4.3.- IMPORTES VENCIDOS Y NO PAGADOS

a) Todos los importes debidos por el ACREDITADO al BANCO, de conformidad con
las estipulaciones contenidas en el CONVENIO, que no hubiesen sido satisfechos
en la fecha, moneda y domicilio establecidos en el mismo, devengaran intereses a
favor del BANCO, a la tasa resultante de incrementar en dos puntos porcentuales
p.a. (2% p.a.) la tasa establecida en el ARTICULO 4.1 del CONVENIO, durante
todo el tiempo que dure el impago, en concepto de intereses de demora.

b) La indemnizacion global que resulte de la aplicacion de lo dispuesto en el literal a)
del presente ARTICULO, serd hecha efectiva por el ACREDITADO al BANCO, a
primera demanda de éste, calculandose dia a dia sobre las cantidades impagadas
durante todo el tiempo que dure el impago, desde la fecha en que tal o tales
importes hubiesen sido debidos, hasta aquella en que el BANCO las perciba
efectivamente en la moneda y domicilio establecidos en el CONVENIO.

ARTICULO 5.- IMPUESTOS Y GASTOS

5.1 Seran por cuenta del ACREDITADO todos los impuestos, tasas, timbres y
cualesquiera otras cargas exigibles con motivo de la suscripcion del CONVENIO y
su ejecucion hasta la amortizacion final del importe dispuesto con cargo al
CREDITO, y que sean generados por la legislacion de Republica Dominicana. A
este respecto el ACREDITADO, en caso de que se exigieran tales cargos, justificara
al BANCO, en cada pago que efectiie como consecuencia del CONVENIO y en un
plazo de 30 DIAS HABILES, que el mismo ha sido liquidado de cuantos impuestos,
tasas o gravamenes deba devengar o, en su caso, la exencion de que pudiera
disfrutar.
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El ACREDITADO pagara al BANCO a su primer requerimiento los gastos en los
que el BANCO incurra como consecuencia de la instrumentacion, tramitacion,
ejecucion, puesta en efectividad y desarrollo del CONVENIO, en el entendido que
todos los pagos seran realizados por el ACREDITADO una vez aprobado por el
Congreso Nacional.

El ACREDITADO se compromete a efectuar al BANCO todos los pagos derivados
de las obligaciones por aquél asumidas en el CONVENIO, libres de toda carga o
deduccion de cualquier indole, que sean generados por la legislacion de Republica
Dominicana. Por lo tanto, y en el caso de que por cualquier circunstancia tales
pagos se viesen reducidos de alguin modo, o el ACREDITADO estuviese legalmente
obligado a efectuar alguna retencion o reduccion, el ACREDITADO pagard al
BANCO, a primer requerimiento de éste, las cantidades necesarias para compensar
la disminucién de que se trate.

El ACREDITADO pagara al BANCO, a primer requerimiento de éste, todos los
gastos judiciales y/o extrajudiciales en que pudiera incurrir el BANCO como
consecuencia del incumplimiento por parte del ACREDITADO de cualquiera de las
obligaciones que asume en el CONVENIO.

ARTICULO 6.- SEGURO DEL CREDITO

6.1

6.2

El CREDITO vy sus intereses seran asegurados por CESCE, mediante la emisién en
favor del BANCO de la correspondiente Poliza de Seguro en Divisas para Crédito a
Comprador en términos satisfactorios para el BANCO.

El importe de la prima de seguro citada en el ARTICULO 6.1 sera pagada al
BANCO por el ACREDITADO para que éste se la abone a CESCE de la siguiente
manera;

a) El 50% del importe provisional de la prima serd financiado con fondos
provenientes del CREDITO FAD, para lo cual el BANCO realizara una primera
solicitud al ICO de los fondos que correspondan sin necesidad de solicitar
autorizacion para ello del ACREDITADO, y teniendo en cuenta que constituira la
primera solicitud de fondos con cargo al CREDITO FAD.

b) El 50% del importe provisional de la prima serd financiado con fondos del
CREDITO. La Disposicion debera destinarse al pago de la parte financiada de la
prima del CESCE, en el importe que corresponda segun la liquidacion provisional
presentada por CESCE a tal objeto. E1 ACREDITADO instruye por la presente,
irrevocablemente al BANCO para que realice por orden y cuenta de la misma una
primera Disposicion con cargo al CREDITO, abonando los fondos correspondientes
a la misma en la cuenta que con tal objeto le indique CESCE, en la misma fecha en
que el presente CONVENIO tome efectividad segun el Articulo 18.2.
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6.3

El importe inicial establecido por CESCE para la prima de la Pdliza de Seguro
aludida en el ARTICULO 6.1 se considerara provisional, debiendo ser reajustado en
la forma y plazos fijados por CESCE en la Poliza de Seguros que emita, tanto en
funcion del importe definitivo efectivamente dispuesto con cargo al CREDITO,
como por cualquier modificacion que pudiera producirse en el desarrollo del mismo.
El ACREDITADO pagara al BANCO, al primer requerimiento que éste le formule
al efecto, el importe de la prima complementaria que pudiera devengarse en funcion
de los posibles reajustes a que se ha hecho alusion en el parrafo anterior. A su vez el
BANCO abonara en la cuenta de crédito, cualquier exceso que se produzca a favor
del ACREDITADO con relacién a la cantidad satisfecha en concepto de prima
provisional de CESCE, una vez recibida por el BANCO de CESCE.

ARTICULO 7.- INSTRUMENTACION DEL CREDITO

7.1

7.2

7.3

Para recoger el movimiento de los fondos del CREDITO, el BANCO abrira y
mantendra en sus libros una o varias cuentas corrientes de crédito, a nombre del

ACREDITADO, en las que se adeudara y abonard de conformidad con las reglas
que se establecen en el ANEXO II al CONVENIO.

El saldo que presenten las cuentas corrientes de crédito aludidas en el ARTICULO
7.1, incrementada en los intereses que se hubiesen devengado desde la Ultima
liquidacidn, evidenciara en cada momento la deuda efectiva del ACREDITADO
frente al BANCO.

La certificacion del saldo de la repetida cuenta corriente de crédito (una vez
realizada la consolidacion de cobros y pagos correspondiente por parte del
BANCO) expedida por el BANCO, sera prueba definitiva ante el ACREDITADO
asi como ante cualquier instancia publica, privada o Tribunal de Justicia o Corte de
Arbitraje, de la deuda real del ACREDITADO frente al BANCO, salvo error
manifiesto que, en todo caso, debera ser alegado y probado por el ACREDITADO.

ARTICULO 8.- PERIODO DE UTILIZACION DEL CREDITO

8.1

8.2

El ACREDITADO podra disponer del CREDITO concedido en un plazo de hasta
veinticuatro (24) meses contados desde la fecha en que se acredite el cumplimiento
de las condiciones de disponibilidad establecidas en el ARTICULO 17.2 de este
CONVENIO y que sera coincidente con la entrada en vigor del CONTRATO
COMERCIAL, y a plena satisfaccion del BANCO.

Si al final del periodo de utilizacion definido en el parrafo anterior no se hubiera
dispuesto la totalidad del CREDITO, el BANCO podra autorizar, previa solicitud
del ACREDITADO, CONSORCIO y aprobacion de CESCE e I1CO, la utilizacion de
las cantidades disponibles.

En todo caso el BANCO podra automaticamente autorizar disposiciones del
CREDITO hasta tres (3) meses después de la fecha establecida en el ARTICULO



-15-

anterior, sin necesidad de conformidad expresa del ACREDITADO (salvo lo
recogido en los Articulos 9 y 11) y siempre que los documentos presentados por el
CONSORCIO para hacer efectiva la disposicion de que se trate, conforme a lo
establecido en el ARTICULO 11, tengan fecha anterior a la establecida como limite
en el ARTICULO 8.1 para el Periodo de Utilizacion del CREDITO.

ARTICULO 9.- CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO

9.1

9.2

9.3

Condiciones previas.

Serd requisito necesario para efectuar disposiciones con cargo al CREDITO
concedido, el que se acredite el exacto cumplimiento de las condiciones previstas en
el ARTICULO 18.2 para la plena efectividad del CREDITO.

Condiciones especificas para cada disposicion.

Con independencia del cumplimiento para cada una de las disposiciones de lo
previsto en el ARTICULO 18.2 y las estipulaciones del articulo anterior, cada una
de las disposiciones del CREDITO se condiciona:

a) A que el CONSORCIO presente al BANCO la documentacion que permita
efectuarla, de acuerdo con lo que establece el ARTICULO 11.

b) A que el BANCO haya recibido del CONSORCIO una carta de compromiso, a
través de la cual se comprometa a asumir ciertos deberes y obligaciones
respecto del desarrollo del CONTRATO COMERCIAL vy su financiacion.

c) A que el EXPORTADOR o CONSORCIO o cualquiera de las EMPRESAS
PARTICIPANTES presente al BANCO el documento administrativo que las
autoridades econdmicas espafiolas pudieran establecer para acreditar la
exportacion de mercancia y/o prestacion de servicios, en su caso.

d)  Salvo por la primera disposicion que la Péliza de CESCE esté en vigor y plena
efectividad, habiéndose pagado integramente su prima.

e) Cada disposicion se tramitard de acuerdo con lo establecido en el Articulo
11.4.

Suspension de pagos con cargo al CREDITO

Sin perjuicio de lo sefialado en los ARTICULOS 9.1 y 9.2, el BANCO podra
suspender de inmediato los pagos con cargo al CREDITO, si se produjera
cualquiera de las siguientes circunstancias y cuando asi corresponda con el
consentimiento de CESCE:
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d)

g)

h)

Incumplimiento no subsanado, en los términos establecidos en el ARTICULO
17.

Si hubiera finalizado el Periodo de Utilizacién del CREDITO, de conformidad
con lo establecido en el ARTICULO 8.

Si el BANCO constatase que los fondos utilizados con cargo al CREDITO no
se aplican a los fines previstos en el CONVENIO.

Suspension, rescision, resolucion, novaciéon o modificacion sustancial del
CONTRATO, salvo que el BANCO haya aprobado previamente las anteriores
situaciones. En este caso, y siempre que lo requiera CESCE / ICO o las
autoridades economicas espafiolas competentes, el ACREDITADO vy el
BANCO adaptaran el plazo de amortizacién del importe del CREDITO
dispuesto al que requieran las referidas instancias.

Incumplimiento del que el BANCO informard al ACREDITADO lo antes
posible, que no se ha subsanado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la fecha de dicho incumplimiento por parte del ACREDITADO
y/o CONSORCIO o EXPORTADOR de cualquiera de las obligaciones que se
le atribuyen en el CONVENIO o en los restantes Convenios de Crédito que
financian el CONTRATO COMERCIAL, asi como las obligaciones derivadas
de las aprobaciones de las Autoridades espafnolas, CESCE, ICO o del propio
BANCO.

Caso de que la cobertura de la poliza de seguro emitida por CESCE perdiese
su efectividad.

Discusion entre el CONSORCIO y el IMPORTADOR en relacion con la
ejecucion del CONTRATO, ya sea por via judicial o recurriendo al arbitraje,
hasta tanto que:

g. 1 La parte demandante notifique al BANCO haber desistido de la demanda
0, en su caso, se comunique al BANCO por el IMPORTADOR vy el
CONSORCIO que ha sido retirado el arbitraje

g.2 El procedimiento judicial o arbitral se resuelva por sentencia o laudo
firmes y definitivos.

Caso de que el Contrato de Ajuste Reciproco de Intereses una vez formalizado
entre el BANCO y el ICO no entrara en vigor y efecto o si una vez en vigor, se
resolviera, anulara o suspendiera como consecuencia de (i) incumplimiento
del ACREDITADO del presente Convenio de algin documento relacionado
con el mismo, (ii) imposibilidad legal de continuarlo, o (iii) si fuera declarado
resuelto por el ICO por cualquier causa ajena a la responsabilidad del
BANCO.
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ARTICULO 10.- PAGO AL CONSORCIO DEL CREDITO

10.1

Hasta US$ 49.800.000, sera pagado directamente al CONSORCIO por el BANCO,
en la cuenta que ¢ste mantendra con el mismo, con fondos provenientes del presente
CREDITO, sujeto a las condiciones establecidas en el Articulo 11 siguiente.

ARTICULO 11.- FORMA DE DISPOSICION DE LOS FONDOS DEL CREDITO

11.1

11.2

El presente CREDITO solo podra utilizarse para efectuar pagos por el BANCO al
CONSORCIO y a CESCE, con el fin especifico de (i) financiacion del importe del
CONTRATO COMERCIAL susceptible de cobertura CESCE vy (ii) hasta del 50%
de la prima provisional de CESCE, no pudiendo superar en su conjunto dichos
importes la cifra total del CREDITO establecida en el ARTICULO 3. Queda
expresamente establecido que las disposiciones con cargo al CREDITO por este
concepto se produciran en los términos estipulados a tal efecto en el ANEXO IV al
CONVENIO y de acuerdo con las condiciones generales y especiales que en dicho
ANEXO IV se contemplan. En caso de duda se atendera segun lo establecido en el
CONTRATO COMERCIAL.

Por la presente el ACREDITADO dé4 mandato irrevocable al BANCO para:

a) Pagar el 50% de la prima de CESCE, con cargo a la primera disposicion del
CREDITO, sin necesidad de autorizacion expresa del ACREDITADO, tal y
como viene estipulado en el Articulo 6.2 del presente CONVENIO.

b)  Pagar en su nombre y por su cuenta los montos adeudados al EXPORTADOR
contra entrega al BANCO de una SOLICITUD DE DISPOSICION conforme
al Anexo V que debera estar firmada por el EXPORTADOR. Dicha
SOLICITUD DE DISPOSICION deberé estar acompafiada de los documentos
descritos en el CONTRATO COMERCIAL

Para realizar las disposiciones del CREDITO, el BANCO debera haber recibido por
parte del ACREDITADO, a través de la Direccion General de Crédito Publico una
autorizacion de desembolso de acuerdo con el ANEXO VI. Dicha autorizacion por
parte del ACREDITADO se debera recibir dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de la comunicacion efectuada por el BANCO al
ACREDITADO informando de la correspondiente SOLICITUD DE
DISPOSICION, comunicaciones que se realizaran entre las partes mediante
intercambio de faxes a los numeros de fax indicados en el Articulo 20.

Si dicha autorizacion se recibe dentro del plazo mencionado en el punto anterior, el
BANCO procedera a efectuar la disposicion del CREDITO en los dos (2) dias
habiles siguientes a recibir dicha autorizacion (de acuerdo con el ANEXO VI) y
siempre y cuando el BANCO haya concluido satisfactoriamente con la revision
documental segun lo estipulado en el Articulo 11.4.
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En el supuesto de que, en el plazo de tres (3) dias hébiles indicado anteriormente, el
ACREDITADO no haya enviado la correspondiente autorizacion de desembolso (de
acuerdo con el ANEXO VI) al BANCO, el BANCO procederd a efectuar la
disposicion del CREDITO, en el plazo de dos (2) dias habiles siguientes a la
finalizacion de este periodo de tres (3) dias habiles, y siempre y cuando el BANCO
haya concluido satisfactoriamente con la revision documental segn lo estipulado en
el Articulo 11.4.

En el caso de que el ACREDITADO se oponga al pago al CONSORCIO, de una
SOLICITUD DE DISPOSICION del CREDITO requerida, el ACREDITADO
debera notificar por escrito al BANCO los motivos justificados de su oposicion a la
disposicion, esperando el acuse de recibo por parte del BANCO, constatando el
ACREDITADO que dicha notificacion de oposicion ha sido recibida por el
BANCO dentro del plazo de los tres (3) dias habiles mencionado anteriormente.

En todo caso, el BANCO podré efectuar pagos al EXPORTADOR ante la presentacion por
éste al BANCO de los documentos que dieran derecho a la utilizacion del CREDITO; salvo
que tales documentos no se presenten de conformidad con las articulos a tal efecto
contenidos en el CONVENIO y/o no se cuente con todas las aprobaciones que fuera preciso
obtener, y en su caso, de las Autoridades espafiolas competentes y/o CESCE.

11.4 La responsabilidad del BANCO en la revision de los documentos que en cada caso
presente el CONSORCIO para producir las disposiciones con cargo al CREDITO,
queda expresamente limitada a la que se establece en las Reglas y Usos Uniformes
relativos a los Créditos Documentarios (Revision de 2007) de la Camara de
Comercio Internacional (Publicacion 600). EI BANCO tendra hasta 5 dias habiles
para la revision de la documentacion, pudiendo reclamar la documentacion
adicional que estime oportuna al CONSORCIO. En este caso el computo de los 5
dias quedard temporalmente interrumpido hasta la recepcion completa de la
documentacién / informacion solicitada por el BANCO. En tal supuesto, el BANCO
no serd considerado responsable del cumplimiento del plazo de entrega de los
fondos.

En consecuencia, una vez efectuada por el BANCO la disposicidon de que se trate, quedara
automaticamente reconocida con caracter definitivo la deuda del ACREDITADO frente al
BANCO por el importe que en su caso corresponda.

Como consecuencia de lo establecido en el articulo anterior, se hace constar expresamente
que todos los derechos del BANCO, derivados de las estipulaciones del CONVENIO son
potestativamente renunciables por éste, sin necesidad de contar con el previo
consentimiento del ACREDITADO, no pudiendo, por tanto, ser alegada por éste tal
renuncia o la falta de concurrencia de cualquiera de los condicionantes establecidos en el
CONVENIO, como fundamento de impugnacion de cualquier pago efectuado por el
BANCO con cargo al CREDITO, siempre que el mismo se haya producido contra
presentacion por el CONSORCIO de la documentacion exigible o para el pago a CESCE de
la correspondiente prima, de conformidad con lo establecido en el ARTICULO 11.1.
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ARTICULO 12.- AMORTIZACION DEL CREDITO

Las disposiciones que se realicen con cargo al importe del CREDITO efectivamente
utilizado seran amortizadas por el ACREDITADO en un plazo de hasta doce (12)
afos, mediante el pago de veinticuatro (24) cuotas iguales, semestrales y
consecutivas. El pago de la primera cuota se producird a los seis meses de la
recepcion provisional y no mas tarde del mes treinta (30) contado a partir de la
entrada en vigor del CONTRATO COMERCIAL, que serd coincidente con la
entrada en vigor del presente CONVENIO, una vez se hayan cumplido de forma
satisfactoria para el BANCO las condiciones recogidas en el Articulo 18.

Se establece como punto de arranque para la amortizacion de las disposiciones
efectuadas correspondientes al CREDITO, la fecha que CESCE determine en la
Poliza de Seguro en Divisas para Crédito a Comprador mencionada en el
ARTICULO 6, la cual se ha estimado coincidente con la recepcion provisional del
Proyecto que en ningln caso podra exceder de treinta (30) meses contados desde la
fecha de entrada en vigor del CONTRATO COMERCIAL.

La ultima amortizacién para cada disposicion del crédito tendréd lugar ciento treinta
y ocho (138) meses después de la primera de dichas amortizaciones semestrales,
fecha en la que el CREDITO debera quedar totalmente reembolsado.

En ningtn caso podra el ACREDITADO disponer de nuevo de cualquier cantidad
que hubiere reintegrado al BANCO en virtud de este CONVENIO.

ARTICULO 13.- MONEDA Y DOMICILIO DE PAGO

13.1

13.2

13.3

Todos los pagos que tenga que realizar el ACREDITADO al BANCO como
consecuencia de las obligaciones asumidas en virtud del CONVENIO, habran de ser
efectuados en DOLARES en:

Beneficiario: Banco Espafiol de Crédito S.A. (ESPCESMM)
Cuenta N°: 6550970404

Chips ABA: 959

Fed Wire: 02600953

Cuenta abierta en: Bank of America, New York (BOFAUS3N)

La obligacioén de pago no se considerara cumplimentada hasta que el BANCO haya
recibido los importes debidos en virtud del CONVENIO, en la moneda y domicilio
indicados en el ARTICULO 13. 1.

En el supuesto de que, de conformidad con las estipulaciones del CONVENIO, el
vencimiento de un pago coincida con un dia inhabil, dicho pago debera ser
efectuado al BANCO en el DIA HABIL inmediatamente posterior sin que implique
cargos adicionales de intereses moratorios o por ajuste de fechas.
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13.4

No obstante lo indicado en los ARTICULOS 13.1 y 13.2 anteriores, la obligacion de
pago se considerara cumplida si los fondos correspondientes al pago de que se trate
se sittan en USD libremente transferibles en la cuenta anteriormente citada.

ARTICULO 14.- AMORTIZACION ANTICIPADA DEL CREDITO

14.1

14.2

14.3

14.4

El ACREDITADO podré en cualquier momento solicitar del BANCO la posibilidad
de amortizar anticipadamente la totalidad o parte del CREDITO pendiente de
reembolso. La solicitud del ACREDITADO deberd obrar en poder del BANCO,
como minimo sesenta (60) dias antes de la fecha en que el ACREDITADO pretenda
efectuar la amortizacidon anticipada de que se trate, que debera coincidir con una
fecha de vencimiento de principal y/o intereses.

Una vez recibida la solicitud de amortizacion anticipada a que se refiere el articulo
anterior, el BANCO, previa consulta con el Instituto de Crédito Oficial de Espafia
(ICO) y CESCE, contestara al ACREDITADO, en cuanto obre en su poder la
conformidad de ICO y CESCE facilitando las condiciones que éstos establezcan. El
ACREDITADO debera abonar las penalidades que en su caso requiera el ICO como
consecuencia de la cancelacion anticipada del CARI correspondiente al importe
amortizado anticipadamente. Asimismo el ACREDITADO resarcira al BANCO de
cualquier perjuicio, de existir y debidamente justificado, que de tal prepago o del
incumplimiento del preaviso que al efecto pudiera derivarse para éste por la
recolocaciéon de los fondos tomados por el mismo para la financiacion del
CREDITO, debidamente acreditado por el BANCO. A tal efecto, la certificacion
que emita el BANCO hara fe en juicio y fuera de ¢l, salvo error manifiesto.

Expresamente se estipula que, en el caso de que se tratase de una amortizacion
anticipada parcial, el importe de la misma deberd aplicarse a la amortizacion del
CREDITO pendiente de reembolso, comenzando por las cuotas correspondientes a
los ultimos vencimientos de capital de acuerdo al cronograma de pagos estipulado y
derivado de acuerdo a las disposiciones realizadas.

En todo caso, el ACREDITADO no podré solicitar al BANCO la amortizacion
anticipada del CREDITO pendiente de reembolso, si no se encontrase al corriente
en el cumplimiento de cualquier obligacion de pago frente al BANCO, ya sea ésta
derivada del CONVENIO o del Crédito Comercial Complementario o consecuencia
de cualquier otra posible operacion de DEUDA EXTERNA formalizada entre el
ACREDITADO y el BANCO.

ARTICULO 15.- LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

15.1

El CONVENIO se regird en todos sus aspectos por la ley espafiola, que sera de
aplicacion a cualquier controversia que pudiera surgir entre el ACREDITADO vy el
BANCO en relacion con los derechos y obligaciones reciprocamente atribuidos en
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15.2

15.3

el CONVENIO, en orden a dirimir la misma ya sea por via judicial o extrajudicial,
remitiéndose las partes al Arbitraje en la Camara de Comercio Internacional de
Paris.

Asimismo, expresamente se estipula que la interpretacion de los términos del
CONVENIO debera en todo caso producirse de conformidad con las reglas para la
interpretacion de los convenios contenidas en la legislacion espaiola.

El ACREDITADO renuncia expresamente a invocar frente al BANCO cualquier
tipo de inmunidad que por su especial naturaleza pudiera corresponderle.

ARTICULO 16.- INDEPENDENCIA DEL CONVENIO Y EL CONTRATO

16.1

16.2

A los efectos del cumplimiento de la obligacion de pago del ACREDITADO frente
al BANCO, se hace constar expresamente la total independencia entre el
CONTRATO y el CONVENIO, por lo que tal obligacion de pago no se
condicionard ni podré ser alterada en modo alguno por cualquier reclamacién que el
IMPORTADOR formule o pueda formular contra el CONSORCIO y/o cualquiera
de las EMPRESAS PARTICIPANTES que los conforman. .

Como consecuencia de lo establecido en el ARTICULO 16.1, el ACREDITADO
hace expresa renuncia a la posibilidad de oponer al BANCO cualquier excepcion
derivada del incumplimiento por parte del CONSORCIO y/o cualquiera de las
EMPRESAS PARTICIPANTES que los conforman, de cualquiera de las
obligaciones que para éste pudieran derivarse del CONTRATO vy, en especial, a
cualquiera derivada de la correcta recepcion, estado o naturaleza de los bienes y
servicios contratados, siempre que el BANCO haya efectuado los pagos
correctamente, contra presentacion de los documentos que en cada caso
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los ARTICULOS 114 y 11.5 y
limitada la responsabilidad del BANCO en la revision de los mismos a la definida
en el ARTICULO 11.3.

ARTICULO 17.- INCUMPLIMIENTO

17.1

Se considerard que ha ocurrido una situacion de incumplimiento y el BANCO
informara al ACREDITADO del hecho lo antes posible, cuando concurra cualquiera
de las siguientes circunstancias:

a) Falta de pago en la fecha, domicilio o moneda estipulados, de cualquier
cantidad que el ACREDITADO deba al BANCO por virtud de la suscripcion
del CONVENIO.

b) Incumplimiento por parte del ACREDITADO de cualquiera de las
obligaciones para ¢l derivadas de las estipulaciones contenidas en el

CONVENIO o en cualquiera de los Convenios de Crédito que financian el
CONTRATO COMERCIAL.
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17.2

17.3

c) Falta de pago en la fecha, domicilio o moneda estipulados, de cualquier
cantidad que el ACREDITADO deba al Banco por virtud de la suscripcion del
Convenio de CREDITO COMERCIAL COMPLEMENTARIO.

d) Incumplimiento por parte del ACREDITADO de cualquiera de las
obligaciones para ¢l derivadas de las estipulaciones contenidas en el Convenio
de CREDITO COMERCIAL COMPLEMENTARIO.

e) Incumplimiento de cualquier contrato de DEUDA EXTERNA celebrado por
el ACREDITADO, o en el supuesto de que cualquier otro contrato en el que
sea parte que venza anticipadamente siendo por tanto exigibles las
obligaciones que tenga contraidas, con anterioridad a la fecha de vencimiento
inicialmente fijada en tales contratos o si no se liberara cualquier garantia u
obligacion del ACREDITADO en su fecha de vencimiento.

f)  Cualquier acto o decision de las Autoridades de la Reptiblica Dominicana que
pudiera impedir el desarrollo del CONVENIO o del Crédito Comercial
Complementario o el cumplimiento de las obligaciones que pudieran derivarse
del mismo para el ACREDITADO.

g) Falseamiento de cualquier dato que pueda inducir a error en la apreciacion
juridica y/o calificacion economica del ACREDITADO, asi como
falseamiento en la documentacioén presentada al BANCO para la entrada en
vigor y toma en efectividad del CONVENIO y del Crédito Comercial
Complementario.

h)  Que no se cumplan las directrices de la OCDE para la erradicacion de las
practicas de corrupcion. Tanto el BANCO como el ACREDITADO
manifiestan que no se ha realizado ni se realizard, ni de forma directa ni
indirecta, ninguna oferta, regalo o pago, consideracion o beneficio de ningun
tipo que pudiera ser considerado como una practica corrupta o ilegal como
incentivo, a cambio de la firma del CONVENIO.

Si dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha en que se hubiera
producido una situacién de incumplimiento, en los términos establecidos en el
ARTICULO 17.1, no hubiera sido debidamente subsanada la misma, el
ACREDITADO pagara al BANCO, al primer requerimiento que éste a tal efecto le
formule, cualesquiera cantidades que en dicho momento deba al BANCO, vencidas
o sin vencer, por el concepto que fuere sin posibilidad de oposicion de ningun tipo.

La suma total a que asciendan las cantidades a que se ha hecho alusion en el articulo
anterior, se considerard automaticamente vencida, liquida y exigible, sin necesidad
de protesto o cualquier otra formalidad y pagadera sin necesidad de que el BANCO
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17.4.

17.5.

haya de cumplir a tal efecto ningiin tipo de requisito o formalismo legal, excepcion
hecha del simple requerimiento de pago. La suma total quedaria establecida por los
siguientes conceptos:

1.

El importe de todas las amortizaciones de principal que a su vencimiento
no se hayan abonado.

Los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de resolucion del
CONVENIO.

El importe de cualquier cantidad que por cualquier otro concepto deba el
ACREDITADO al BANCO como consecuencia del CONVENIO.

No obstante, el BANCO reconoce que el ACREDITADO debe pasar por un proceso
de formalidad administrativo para gestionar el pago.

La circunstancia de que el BANCO hubiera ejercitado tardiamente u omitido
egjercitar cualquier derecho o accioén contra el ACREDITADO, en relacion con las
causas de resoluciéon enumeradas en los apartados anteriores, no disminuirdn en
nada los derechos del BANCO ni le impedird ejercitar las acciones que le
corresponden.

La obligacion del BANCO de financiar el CONTRATO COMERCIAL por medio
de este CONVENIO cesard de modo inmediato a menos que sea subsanado en los
siguiente cuarenta y cinco (45) dias en los siguientes casos:

l.

Cuando se produzca cualquiera de las causas de resolucion establecidas
en el presente ARTICULO.

Cuando el CONVENIO haya quedado anulado, interrumpido o resuelto
por cualquier causa, asi como cuando se encuentre pendiente de
resolucion o arbitraje.

Cuando el BANCO verifique, en el desempefio de su actividad bancaria
habitual, que se han producido o se estan produciendo irregularidades en
el desarrollo de la operacion o en la aplicacion de los fondos con cargo al
CREDITO o al Crédito Comercial Complementario o al Crédito FAD.

Cuando CESCE comunique, por cualquier motivo, la suspension de la
cobertura de seguro de crédito.

Cuando el Contrato de Ajuste Reciproco de Intereses, una vez
formalizado, no entrara en pleno vigor y efecto; o si tal Contrato, una
vez en vigor, se anulara, suspendiera o resolviera como consecuencia de:

(1) incumplimiento del ACREDITADO del presente CONVENIO o de
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17.6

algin documento relacionado con el mismo; (ii) imposibilidad legal de
continuarlo; o, (iii) si fuera declarado resuelto por el ICO, por cualquier
causa ajena a la responsabilidad del BANCO.

El no ejercicio por el BANCO de los derechos que le corresponden, de acuerdo con
el articulado del presente ARTICULO 17, en modo alguno podra ser invocado por
el ACREDITADO como una renuncia a tales derechos ni una conformidad por parte
del BANCO al incumplimiento.

ARTICULO 18.- ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y TOMA DE
EFECTIVIDAD DEL CREDITO

18.1

18.2

El CONVENIO entrara en vigor una vez haya sido aprobado por el Congreso
Nacional, promulgado y publicado en la Gaceta Oficial.

No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, sera requisito indispensable para la
plena efectividad del CREDITO y para efectuar disposiciones con cargo al mismo,
el cumplimiento a plena satisfaccion del BANCO de las siguientes condiciones:

a)

b)

Que el BANCO haya recibido del CONSORCIO un escrito por el que se
compromete a asumir ciertos deberes y obligaciones respecto del desarrollo
del CONTRATO COMERCIAL vy su financiacion con respecto al presente
CONVENIO y al Crédito Comercial Complementario.

Asimismo, el BANCO debera haber recibido del EXPORTADOR o
CONSORCIO un certificado firmado por el EXPORTADOR y el
IMPORTADOR que establezca: (i) que el CONTRATO COMERCIAL ha
entrado en vigor, (i1) la fecha de la entrada en vigor del mismo y (iii) la
recepcion por el EXPORTADOR del pago anticipado y la fecha de su cobro.

Que las Autoridades oficiales espafiolas y dominicanas competentes hayan
aprobado el CONTRATO, el presente CONVENIO y los restantes
Convenios de Crédito que financian el CONTRATO COMERCIAL en todos
sus términos y que se haya ratificado por el Congreso Nacional ambos
Convenios financieros (facilitandose copia al BANCO de los documentos
que lo acrediten, incluyéndose, en su caso, la publicacion en la Gaceta
Oficial y si fuera necesario el registro de la deuda en la Direccion General de
Crédito Publico, dependencia de la Secretaria de Hacienda de la Republica
Dominicana o donde pudiere corresponder) y que el Instituto de Crédito
Oficial de Espafia haya firmado con el BANCO el Contrato de Ajuste
Reciproco de Interés ("CARI") correspondiente al CREDITO.

Asi mismo, el BANCO debera recibir copia de los poderes de las personas
que en nombre del ACREDITADO suscriben el presente CONVENIO.

Que el BANCO haya recibido del EXPORTADOR o CONSORCIO:
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d)

C.1 Escrito por el que declara conocer y aceptar, irrevocable e
incondicionalmente, vinculandose, por tanto, a cumplir las
obligaciones que directa o indirectamente se le atribuyen en el
CONVENIO, y en especial las aludidas en el ARTICULO 9.3, asi
como las que pudieran derivarse de las autorizaciones de los
Organismos oficiales espanoles competentes de CESCE, ICO y del
propio BANCO.

C.2 Certificado relativo a los bienes y servicios de origen no espafiol,
incorporados en la operacion de exportacion objeto del CONTRATO,
con expresion de los siguientes extremos:

. Descripcion de los mismos.

. Pais de origen.

. Valoracion individualizada.

. Expresion del porcentaje que representa la suma de valoraciones
sobre el importe total a que asciendan los bienes y servicios a
exportar objeto del CONTRATO COMERCIAL.

Que el BANCO haya recibido del ACREDITADO un dictamen juridico
emitido por el Consultor Juridico del Poder Ejecutivo, aceptable para el
BANCO y CESCE en los términos del ANEXO III al CONVENIO,
acompanando al mismo prueba documental que acredite debidamente su
contenido y comprometiéndose a facilitar adicionalmente cualquier prueba
que a estos efectos pudiera ser requerida por el BANCO y/o CESCE, en
forma razonable.

Que el BANCO reciba facsimiles de firma de las personas con poder
suficiente  para vincular al ACREDITADO, EXPORTADOR,
CONSORCIO, y cada una de las EMPRESAS PARTICIPANTES,
IMPORTADOR vy, en su caso, ENTIDAD SUPERVISORA o del
INGENIERO SUPERVISOR, junto con una copia fehaciente de los poderes
en los que conste la delegacion de facultades conferidas para los actos que
pretendan realizar. El BANCO daré por valido cualquier documento suscrito
durante el desarrollo del CONVENIO con firmas coincidentes con los
facsimiles aportados, mientras no sea fehacientemente informado acerca de
cualquier modificacion al respecto.

Que el BANCO haya recibido del ACREDITADO:

f.1  El importe de los gastos precontractuales de acuerdo a lo indicado en
el ARTICULO en el entendido que todos los pagos seran realizados
por el ACREDITADO una vez aprobado por el Congreso Nacional.

.2 El importe de las comisiones aludidas en el ARTICULO 4.2.
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g)

h)

)

k)

D

f.3 El importe de los gastos legales relativos a la documentacion del
presente CONVENIO y que ascienden a un maximo de US$ 25.000, en
el entendido que todos los pagos seran realizados por el
ACREDITADO una vez aprobado por el Congreso Nacional.

Que por parte de CESCE sea emitida, a satisfaccion del BANCO, la poéliza
de Seguro de Crédito al Comprador a que se refiere el ARTICULO 6.1.

Que el BANCO haya recibido el CARI emitido por el ICO, y que el
contenido del mismo sea aceptable para el BANCO, estableciéndose un
margen neto para el BANCO de 120 bps.

A que el CREDITO FAD mencionado en el Expositivo II y el Crédito
Comercial Complementario estén en pleno vigor y efecto.

Que el BANCO haya recibido una opinion legal de un abogado externo
independiente aceptable para el BANCO y CESCE.

Que el BANCO haya recibido cualquier otra documentacion requerida por el
BANCO o por CESCE.

Que el BANCO haya obtenido todas las aprobaciones internas.

Que a criterio del BANCO no se haya producido una variacion sustancial en
las Condiciones de Mercado aplicables al ACREDITADO que impidan la
plena disponibilidad de los créditos que financian el CONTRATO
COMERCIAL.

18.3 El BANCO no estara obligado a facilitar la financiacion objeto del CONVENIO si
las condiciones sefialadas en el ARTICULO 18.2 para la plena efectividad del
CREDITO no han sido cumplidas en su totalidad en el plazo de sesenta (60) dias
contados a partir de la aprobacion por parte del Congreso Nacional, su
promulgacion y publicaciéon en la Gaceta Oficial. Dicho plazo se entendera
renovado automdticamente por periodos sucesivos de treinta (30) dias, salvo
comunicacion en contrario del BANCO.

184 Asimismo el BANCO no se vera obligado a facilitar la financiacion objeto del
CONVENIO, si a criterio del BANCO se ha producido una modificacion sustancial
en las condiciones de mercado que afecten al ACREDITADO.

ARTICULO 19.- EJEMPLARES E IDIOMA

19.1 El CONVENIO se formaliza y suscribe por las partes en tres (3) ejemplares de un
mismo tenor literal y a un solo efecto.
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19.2

El idioma del CONVENIO es el castellano.

ARTICULO 20.- COMUNICACIONES

20.1

20.2

Las partes convienen expresamente que toda notificacion, comunicacion, solicitud o
requerimiento que deban intercambiarse entre el ACREDITADO y el BANCO en
relacion con el CONVENIO podra efectuarse por correo certificado a los
respectivos domicilios que se indican a continuacion, por telefax o e-mail, dirigido a
los indicativos asimismo resefiados, confirmando por correo los mensajes cursados
por telefax.

Cualquier cambio o modificacion en los domicilios o indicativos resefiados en el
apartado siguiente, debera ser comunicado al BANCO, por cualquiera de los medios
anteriormente indicados, no surtiendo efecto hasta que el BANCO no acuse recibo
de dicho cambio o modificacion.

A efectos de la practica de requerimientos y de enviar o recibir notificaciones o,
comunicaciones, ya sean ¢stas judiciales o extrajudiciales, se sefiala como
domicilios e indicativos de teléfonos, telefax y email, los siguientes:

a) En el caso del BANCO:

Direccion: Avenida Gran Via de Hortaleza niim 3
Edificio CPD Sétano 1
28033 MADRID, Espafia.

Indicativo de teléfono: +3491 338 1624 / +3491 410 4651
Indicativo de telefax: +3491 183 1136 /+3491 410 4739
Personas de Contacto: D, Francisco Verdugo Mufioz

Diia. Juana Isabel Gonzalez Damen
Email: bprestsi@notes.banesto.s

fverdugm(@notes.banesto.es
jigcondam(@banesto.es.

b) En el caso del ACREDITADO:
. Para el Ministerio de Hacienda:

Direccién: Avenida México No. 45, sector Gazcue,
Santo Domingo de Guzman, D. N:; Republica Dominicana
Indicativo de teléfono: + (809) 687 5131
Indicativo de telefax: + (809) 686 0204
Persona de contacto: Lic. VICENTE BENGOA ALBIZU.


mailto:fverdugm@notes.banesto.es
http://banesto.es/
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ARTICULO 21.- DECLARACIONES DEL ACREDITADO

21.1

El Acreditado formula las siguientes declaraciones que constituyen base esencial de
este CONVENIO y que seran consideradas como validas y ciertas una vez que este
CONVENIO haya cumplido con la ratificacion del Congreso Nacional de la
Republica Dominicana, promulgacion y publicacion en la Gaceta Oficial.

a)

b)

d)

El Acreditado tiene capacidad para suscribir este CONVENIO vy ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del mismo, asi como para
demandar y ser demandado ante cualquier Tribunal y/o Corte Arbitral que
fueran competentes.

El presente CONVENIO ha sido suscrito por representantes del
ACREDITADO debidamente apoderados al efecto, segin los
procedimientos de orden interno aplicables a tal objeto, habiéndose seguido
todas las actuaciones necesarias para la valida y vinculante formalizacion del
mismo.

El ACREDITADO ha puesto en practica todos los procedimientos
requeridos por la legislacion de su pais para garantizar:

* Que la firma de este CONVENIO no vulnera directa ni indirectamente
el orden publico, ni ninguna ley, norma, decreto, orden o regulacion
actualmente en vigor en el pais del ACREDITADO.

* Que todos los pactos y articulos de este CONVENIO sean validos y
legalmente exigibles y los compromisos asumidos por el
ACREDITADO sean de la misma manera validos y exigibles, y

* Que este documento pueda ser presentado como prueba ante cualquier
Tribunal competente del pais del ACREDITADO.

El sometimiento a la legislacion espafiola es un pacto valido y vinculante, de
acuerdo con la legislacion del pais del ACREDITADO.

Bajo las leyes del pais del ACREDITADO no es necesario que el BANCO
esté autorizado para llevar a cabo negocios en dicho pais, para que pueda
ejercitar sus derechos en virtud del presente CONVENIO vy llevar a cabo las
obligaciones que le corresponden, excepto por los efectos fiscales previstos
en este CONVENIO.

Bajo las leyes del pais del ACREDITADO no se reputara que el BANCO es
residente, ni que esta domiciliado, o realiza negocios en ¢él, por el solo hecho
de haberse formalizado y llevado a efecto el presente CONVENIO.
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21.2.

21.3.-

21.4.-

) La firma del presente CONVENIO se considerard de acuerdo con la
legislacion del pais del ACREDITADO, como un acto comercial, realizado
y ejecutado a efectos privados pero de caracter y conocimiento publico,
estando el ACREDITADO, sometido segin la legislacion vigente en la
jurisdiccidn en que se haya constituido, a la legislacion civil y comercial, en
cuanto a las obligaciones contraidas en virtud de este CONVENIO se
refiere.

h) En la actualidad no se haya en curso, ni estd pendiente ningun litigio,
arbitraje o procedimiento administrativo o reclamacion que pudieran, por si
mismos o en combinaciéon con cualesquier otros procedimientos o
reclamaciones, afectar, material y adversamente a su capacidad de
observancia o cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente
Contrato, ni, segin el leal saber y entender del ACREDITADO, se ha
amenazado de ello al mismo ni a sus activos o derechos de contenido
econdmico.

1) No es necesario, a efectos de garantizar la legalidad, validez, ejecutabilidad
o admisibilidad como prueba de este contrato, efectuar la legalizacion
notarial, presentacion, registro o remision del mismo, ni de cualquier otro
documento con ¢l relacionado, ni el sellado de los mismos, ante ningun
tribunal ni autoridad de la jurisdiccion del ACREDITADO, ni debera
registrarse o ser aprobado por ninguna autoridad de la jurisdiccion del
ACREDITADO ningtn tipo de desembolso o pago efectuado en virtud del
presente CONVENIO, salvo por la aprobacion del Congreso Nacional.

Asimismo el ACREDITADO se compromete expresamente frente al BANCO a que
los derechos que para este ultimo se deriven del presente CONVENIO gozaran, en
todo momento y, al menos, de un tratamiento "pari-passu" en relacion a cualquier
otra obligacion denominada como Deuda Externa del mismo rango, presente o
futura, contraida, excepto las que vengan impuestas de las disposiciones de ley del
pais del ACREDITADO.

Las declaraciones establecidas en los apartados anteriores, seguirdn vigentes
después de la firma de este CONVENIO, y se entenderan ratificadas al comienzo de
cada uno de los periodos de interés, como si se hubieran formulado en cada uno de
€s0s momentos.

El ACREDITADO se compromete en este acto a informar puntual e
inmediatamente al BANCO del acaecimiento de cualesquiera circunstancias que
pudieran determinar una alteracidon sustancial en su situacion juridica, econdmica,
financiera o patrimonial.
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ARTICULO 22.- CESIONES

22.1.- EI ACREDITADO no podra ceder o transferir sus obligaciones y derechos en virtud
del presente CONVENIO sin el previo consentimiento, por escrito, del BANCO.

22.2.-

El BANCO podra realizar cesiones, transferencias o asignaciones en sub-
participaciones sobre sus derechos y obligaciones derivados del presente
CONVENIO a otras entidades financieras de similar ranking crediticio
internacional, siempre y cuando a) se mantengan las mismas condiciones
financieras y b) notifique por escrito al ACREDITADO treinta dias habiles antes del
proximo pago correspondiente, el ACREDITADO tomara razoén de la operacion,
para lo cual tendra un plazo méaximo de 10 dias habiles desde que el BANCO Ile
hubiera informado.

ARTICULO 23.- ANEXOS

23.1

23.2

23.3

El CONVENIO contiene los Anexos que a continuacion se indican:

a)  Anexo I: CONTRATO COMERCIAL

b)  Anexo II: Mecanismo de funcionamiento de la cuenta corriente de crédito.

c)  Anexo III: Modelo de la opinién legal a remitir por el ACREDITADO.

d)  Anexo IV: Sistema para efectuar disposiciones con cargo al CREDITO.

e) Anexo V: Modelo de SOLICITUD DE DISPOSICION a remitir por el
EXPORTADOR

f)  Anexo VI: Modelo de Autorizacidon de Disposicion.

Los Anexos indicados en el ARTICULO 23.1 forman parte integrante del
CONVENIO a todos los efectos juridicos sustantivos y materiales.

Como consecuencia de lo establecido en el ARTICULO 23.2, toda alusion que se
efectie en el texto del CONVENIO a un ARTICULO en que se haga referencia a
uno cualquiera de los Anexos citados en el ARTICULO 23.1., debera entenderse
extensiva en los mismos términos al Anexo de que se trate, como integrante del
texto del ARTICULO en cuestion.

Y, en prueba de conformidad con los términos y condiciones del CONVENIO, las partes
sefialadas en la comparecencia ratifican integramente con su firma el texto que antecede, en
el lugar y fecha ut supra.

La Republica Dominicana representada Banco Espaiiol de Crédito S.A.
por el Ministro de Hacienda
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ANEXO 1

CONTRATO COMERCIAL
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C 0 N T R A ‘l‘ 0
" PARALA S
CONSTRUCCION Y PUESTA EN IVIARCHA DE
ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

EL INST!TU O NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTAR!LLADOS (INAPA)

accionafj
Agea CONSORCIO ACGIONA AGUA

ABI KARRAM MOR!LLA lNGENIEROS ARQUITECTOS ......;.., -

Santo Domingo, D.N.
19 de Noviembre de 2009
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL

“ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA”

ENTRE

(INAPA)
ESTADO DOMINICANO

"CONSORCIO ACCIONA AGUA-ABI-KARRAM
MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS"
(EL CONTRATISTA)

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
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CONTENIDO
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10.2  Suspension de los trabajos por el INAPA

10.3  Suspension de los trabajos por el Contratista
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10.4 Terminacion del contrato por El INAPA
ARTICULO 11. ENTIDAD EJECUTORA
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ARTICULO 13. DISCREPANCIAS. MEDIACION. ARBITRAJE
13.1 Controversias:
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ARTICULO 17. CESION DEL PRESENTE CONTRATO
ARTICULO 18. LEY APLICABLE.

ARTICULO 19. ELECCION DE DOMICILIO
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ENTRE:

De una parte, el ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el ING.
MARIANO GERMAN, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de
Identidad y Electoral Numero 001-0145993-1, domiciliado y residente en esta ciudad, en su
calidad de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA), quien para los fines del presente contrato se encuentra debidamente autorizado
por su Excelencia, el Sefor Presidente de la Reptblica, Doctor Leonel Fernandez Reyna, de
acuerdo al Poder No. 290/09, de fecha 14 de noviembre del 2009, otorgado a tales fines y
por la autorizacion emitida mediante el acta de la Sesion Ordinaria del Consejo de
Administracion del INAPA, de fecha 18 de noviembre del 2009, quien en lo sucesivo se
denominara EL ESTADO DOMINICANQO, y.

De la otra parte, "CONSORCIO ACCIONA AGUA-ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS", creado de conformidad con las disposiciones
establecidas en la Ley 322, de fecha 2 de junio de 1981, integrado por las empresas
ACCIONA AGUA, S, A. U, (CIF A-95113361), debidamente representada por el D.
IGNACIO (INAKI) SAN MARTIN MINGO, de nacionalidad espafiola, provisto de DNI
No. 14.706.160-Y, con domicilio en Alcobendas 28108 Madrid, Espafia, Avda. Europa 22
y para los efectos de este contrato en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A., compaiia
organizada de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, con RNC 1-02-324776-1,
con domicilio en la Avenida Francia No. 44, Edificio Nuban, Apartamento 301, Santiago,
Republica Dominicana y su filial ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS
ARQUITECTOS, S. L. (CIF B- 84645019), representadas ambas por su representante
legal ING. MANUEL DE JESUS TILLAN ABI-KARRAM, de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-
0032997-2, con domicilio y residencia en la Avenida Francia No. 44, Edificio Nuban,
Apartamento 301, Santiago, Reptiblica Dominicana, y para los efectos de este contrato en la
ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana; quien en lo adelante del presente
contrato se denominara "EL CONTRATISTA o CONSORCIO".

EL ESTADO DOMINICANO Y EL CONTRATISTA, cuando fueren designados
conjuntamente, se denominara las "Partes".

PREAMBULO

POR CUANTO: El agua es un recurso natural imprescindible para la vida y el desarrollo
de los pueblos.

POR CUANTO: A que la salud a la comunidad estd intimamente relacionada con los
niveles de cobertura y calidad de los servicios de agua potable.
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POR CUANTO: Que es preocupacion del Estado dominicano llevar salubridad a las
comunidades mas necesitadas del territorio nacional.

POR CUANTO: Que INAPA fue creada en el afio 1962, mediante la Ley No. 5994 del 30
de julio de 1962 y sus modificaciones, con el propdsito de administrar, operar y mantener
los sistemas de abastecimiento de agua potable y los sistemas de disposicion de aguas
residuales y pluviales, tanto en el medio urbano, como rural, en todo el territorio nacional.

POR CUANTO: Que EL INAPA es una institucion de servidos publicos, comprometida a
garantizar el suministro y abastecimiento de agua potable a las distintas comunidades del
pais, ubicadas en su area de jurisdiccion operacional.

POR CUANTO: EL INAPA en fecha 19 de diciembre del afio 2008, acogiéndose a lo
establecido en la Ley No. 340/06 y su Reglamento de Aplicaciéon No. 490/07, inicié un
proceso licitatorio de. caracter internacional, para la construccion y puesta en marcha del
Acueducto Multiple de Peravia.

POR CUANTO: De acuerdo a la Resolucion No. 003/2009 del Comité de Licitaciones del
INAPA, el CONSORCIO ACCIONA AGUA, S. A. U.-ABI-KARRAM, MORILLA
INGENIEROS ARQUITECTOS, resultdé ganador de dicho proceso, por presentar la oferta
mas conveniente a los intereses del pais.

POR CUANTO: EL ESTADO DOMINICANO, a través de la Secretaria de Estado de
Hacienda, en lo adelante también identificada como SEH, ha efectuado gestiones para la
obtencion de un financiamiento via Crédito FAD, Crédito Comprador y Crédito Comercial
Complementario, cuyo monto total asciende a USD110,000.000.00 (CIENTO DIEZ
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)
con los cuales se espera cubrir las inversiones necesarias para los alcances de las obras
objeto de este contrato.

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del
presente Contrato, LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN PACTADO LO
SIGUIENTE;

DEFINICIONES:

Siempre que en cualquier parte de los documentos de licitacion o de los documentos del
contrato aparezcan las siguientes expresiones, se interpretaran como sigue:

ACTA DE ACUERDO: Es un documento suscrito entre EL INAPA y EL
CONTRATISTA que contiene acuerdos previos a la firma del contrato y en el cual constan
las aclaraciones y ajustes a la oferta presentada por El INAPA y acordadas por las partes
previamente a la adjudicacion del contrato.
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ACTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Es el documento suscrito
entre El INAPA y El CONTRATISTA que certifica que se consensud el perfeccionamiento
del contrato.

ADENDAS AL CONTRATO: Son los documentos que se suscriban posterior a la firma
del contrato y que modifican articulos del mismo.

CONSTRUCCION: Esta actividad comprende la ejecucion de las obras civiles, eléctricas
y mecanicas y las demas actividades y trabajos concurrentes, de caracter temporal o
permanente, que conforman las obras del proyecto objeto del presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA AGUA-ABI-KARRAM, MORILLA
INGENIEROS ARQUITECTOS o eventuales cesionarios autorizados por escrito por El
INAPA.

CONTRATO: Es el contrato de construccion celebrado entre EL INAPA y EL
CONTRATISTA, mediante el cual el Contratista asume la responsabilidad de la ejecucion
de las obras a su cargo establecidas en los documentos del contrato, dentro de los plazos
establecidos y de acuerdo con los precios pactados entre ambas partes.

CONTROL DE LA CALIDAD: Son las actividades que el Contratista debe ejecutar para
realizar la inspeccion y verificacion de todas sus actividades para garantizar que todos los
trabajos se ejecuten en cumplimiento del presente contrato.

OFERTA: Es el conjunto de los formularios contenidos en la Parte 3, Formularios de la
oferta, de los documentos de licitacién, debidamente llenados por el ofertante con sus
anexos, apéndices y demads informacion solicitada en los formularios respectivos o
presentados por el ofertante.

OFERTANTE: Es la entidad individual o la asociacion de entidades que presenta la oferta.

DEFECTO: Es cualquier parte de los trabajos que no esté construida en estricta
conformidad con las especificaciones técnicas y demds documentos del presente contrato.

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION: Son los planos, especificaciones técnicas,
manuales, informes, instrucciones de trabajo y, en general, todos los documentos que El
INAPA emita con el proposito de establecer la forma, las caracteristicas y las condiciones
de las obras que se deben realizar.

DOCUMENTOS DE LICITACION: Son el conjunto de requisitos, normas e informacion
que se incluyen en estos documentos y en las adendas.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Esta constituido por las maquinarias, las plantas de
construccion, las herramientas, los aparatos, los instrumentos y otros elementos analogos
trasladados al sitio de la obra y utilizados por EL CONTRATISTA con caracter temporal
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para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que seran retirados por éste
una vez no sean requeridos para la ejecucion de las obras.

FECHA DE TERMINACION FINAL: Es la fecha en que el Contratista acredita haber
logrado la terminacion final de las obras y con base en la cual. EI INAPA emitird el
certificado de terminacion final de los trabajos.

FECHA DE TERMINACION SUSTANCIAL: Es la fecha en que el contratista acredita
haber logrado la terminacion sustancial y con base en la cual El INAPA emite el certificado
de terminacion sustancial de los trabajos.

GERENTE DEL PROYECTO: Es la persona nombrada por EL CONTRATISTA para
representarlo legalmente y para formular, desarrollar, implementar, dirigir, mantener y
documentar una estructura organizacional para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, aceptable para EL INAPA, y a cuyo cargo esté el direccionamiento estratégico de
los trabajos y el desempefio del contrato.

IMPUESTOS: Son todos los impuestos, derechos, gravamenes, aranceles, tasas,
asignaciones, cargos y contribuciones de toda indole, nacionales, provinciales, municipales,
arancelarios y aduaneros, contemplados por la ley aplicable y cualquier otra ley que tenga
relacién con la suscripcion y ejecucion del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a,
impuestos a las ventas, al valor agregado, sobre los bienes y servicios requeridos como
insumos para la ejecucion del contrato asi como el correspondiente a las facturas de cobro,
al uso, a los ingresos, a las rentas, contribuciones a la seguridad social u otras
contribuciones relacionadas con la fuerza laboral y otros como los aplicados a las
importaciones y exportaciones definitivas o temporales, a la fabricacion, compra, venta,
transporte, transferencia, manufactura o uso de materiales, suministros, equipos, servicios,
o mano de obra para ser incorporados a las obras temporales o permanentes o requeridos
para la ejecucion del contrato.

INAPA: Significa Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, empresa publica
de la Republica Dominicana, de caracter autbnomo, creada mediante la Ley 5994 (G.O. No.
8680 de fecha 30 de julio de 1962) y sus modificaciones y regida por el Reglamento 8965
(bis), G.O. 8746 (bis) de fecha 24 de marzo de 1963, cuya funcién fundamental es
planificar, disefiar, construir, supervisar, operar, mantener y administrar los sistemas de
agua potable y alcantarillado (sanitario y pluvial) a nivel nacional, con la excepcion de la
ciudad de Santo Domingo, y las provincias de Santiago, Puerto Plata, Espaillat y La
Romana, que en relacion con el contrato, actia por si mismo o por medio de sus
representantes debidamente autorizados.

INGENIERO SUPERVISOR: Es la persona o entidad designada por El INAPA para
representarlo y para verificar la ejecucion y cumplimiento del contrato y para coordinar las
relaciones contractuales y técnicas entre EL CONTRATISTA Y EL INAPA.

LAS PARTES: Son las personas juridicas que suscriben el contrato consideradas
conjuntamente, a saber EL INAPA Y EL CONTRATISTA.
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LICITACION: Es el proceso mediante el cual se adjudicé el presente contrato para el
financiamiento, la ejecucion y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia.

LISTA DE TRABAJOS PENDIENTES: Es la lista elaborada por EL INAPA Y EL
CONTRATISTA antes de la terminacion sustancial de los trabajos, en la cual se definen los
trabajos que EL CONTRATISTA debera realizar, luego de la terminacion sustancial, para
garantizar la terminacioén final de la obra de acuerdo con el presente contrato y que no
inciden en el funcionamiento continuo, confiable y seguro de la obra. Con posterioridad a la

terminacion sustancial, la lista de trabajos pendientes puede ser periddicamente revisada
por EI INAPA.

LISTA O PLANILLA DE CANTIDADES DE OBRAS Y PRECIOS UNITARIOS: Es
la lista de los componentes de las obras objeto del presente contrato, con la correspondiente
informacion sobre unidades de medida, cantidades estimadas que se deben ejecutar y
precios unitarios.

LEY APLICABLE: Son todas o cualquiera de las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
estatutos, reglamentaciones, normas, decisiones y regulaciones vigentes durante toda la
vigencia del contrato, expedidas o modificadas por las autoridades y entidades de la
Republica Dominicana, incluyendo, pero sin limitarse a las administrativas y las judiciales.

ORDEN DE CAMBIO: Es una orden escrita emitida por EL INAPA para que EL
CONTRATISTA realice un cambio que puede afectar uno o varios de los siguientes
conceptos: los precios del contrato, los plazos del contrato o los programas de ejecucion,
entre otros.

OBRAS: Son las obras civiles, eléctricas y mecanicas y las instalaciones fisicas objeto del
presente contrato.

OBRAS TEMPORALES: Son las obras auxiliares requeridas para la ejecucion del
proyecto que deberan ser disenadas, construidas e instaladas por EL CONTRATISTA y que
por no ser parte de las obras permanentes, deberan ser removidas por el Contratista antes de
la terminacidn final del proyecto.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Es el momento a partir del cual se
derivan la existencia y validez de las obligaciones y derechos de cada una de las partes en
relacion con el contrato.

PERIODO DE GARANTIA: Es el periodo durante el cual EL CONTRATISTA garantiza
que la obra o cualquier parte de ella es adecuada para su funcionamiento de acuerdo con el
presente contrato y que estd libre de defectos de ejecucion y fabricacion, que ha sido
construida con materiales nuevos de primera calidad, que esta libre de defecto alguno de
construccion, materiales y mano de obra, y que tiene condiciones adecuadas para su
operacion y funcionamiento seguros y confiables.
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PERMISOS APLICABLES: Son todos o cualquiera de los permisos, autorizaciones,
licencias, concesiones y aprobaciones requeridos por la ley aplicable para la ejecucion de
las obras y ejecucion del presente contrato.

PLAZOS DEL CONTRATO: Son los periodos propuestos por EL CONTRATISTA en la
oferta y aceptados por El INAPA, o derivados de Actas de Modificacion Bilateral y/o
cualesquiera otras circunstancias a las que haya lugar de acuerdo con los documentos del
Contrato, dentro de los cuales EL CONTRATISTA debe alcanzar la terminacion sustancial
y la terminacion final de las obras contratadas.

PRACTICAS PRUDENCIALES: Las buenas practicas de ingenieria son aquellas
practicas, métodos, técnicas y normas que son aceptadas y seguidas internacionalmente por
las firmas de ingenieria calificadas, para obtener los resultados esperados de una manera
compatible con la legislacién y los permisos aplicables, y los estandares vigentes sobre
confiabilidad, seguridad, proteccion ambiental, economia, oportunidad y calidad.

PROVEEDOR: Es la persona natural o juridica que se encarga de suministrar a EL
CONTRATISTA recursos, bienes o servicios para la ejecucion del presente contrato, como
provision de mano de obra, combustibles, concreto, explosivos, acero, servicios de
transporte y similares. Los proveedores no adquieren vinculo laboral, administrativo ni de
ninguna indole con el INAPA.

PROYECTO: Es el Acueducto Multiple de Peravia que EL CONTRATISTA debe
construir de conformidad con los documentos del presente contrato.

PRUEBAS: Son todos o cualquiera de los ensayos y pruebas que se requieran para
demostrar que los materiales, la mano de obra, las obras civiles, los equipos y la obra
satisfacen estandares de ingenieria, cumplen las especificaciones técnicas y se ajustan a los
requerimientos de los documentos del presente contrato.

SITIO DE LA OBRA: Es la zona indicada por El INAPA para el emplazamiento de las
obras temporales y permanentes del proyecto, localizada donde se muestra en los planos.

SUBCONTRATISTA: Es toda persona natural o juridica que, con la previa aprobacion del
INAPA, celebra un contrato con EL CONTRATISTA para la ejecuciéon de trabajos
especificos relacionados con el objeto del contrato, pero sin incluir en esta denominacion a
los empleados y proveedores de EL CONTRATISTA. Los subcontratistas no adquieren
vinculo laboral, administrativo ni de ninguna indole con el INAPA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Es la persona nombrada por EL
CONTRATISTA para representarlo en el sitio de la obra.

TERMINACION FINAL: Es el estado de las obras cuando se han cumplido todas las
condiciones establecidas para la terminacion final.



-42-

TERMINACION SUSTANCIAL: Es el estado del proyecto cuando se han cumplido
todas las condiciones establecidas para la terminacion sustancial.

TRABAJOS: Son todas o cualquiera de las actividades a ser desarrolladas por EL
CONTRATISTA requeridas para la ejecucion del contrato.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato sera el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra por los precios unitarios propuestos por el ofertante y aceptados por el

INAPA, incluyendo los ajustes que sean convenidos entre El INAPA y EL
CONTRATISTA mediante actas de acuerdo.

VALOR FINAL DEL CONTRATO, PRECIO FINAL DEL CONTRATO: Es el precio
que resulte de multiplicar las cantidades de obras realmente ejecutadas por EL
CONTRATISTA vy recibidas -o que legal y contractualmente estan en condiciones de serlo-
a satisfaccion por El INAPA por los precios unitarios pactados, mas el valor de los reajustes
a que haya lugar de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 5 de este contrato '""Reajuste de
precios", més el valor de las obras adicionales ejecutadas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con lo sefialado en el numeral 5.9.5 Medicion y pago de las obras adicionales de
los Documentos Contractuales, y recibidas a satisfaccion por El INAPA, y los demés pagos
a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Es el periodo comprendido entre la firma del contrato y
la fecha en que se cumplan todas las obligaciones establecidas en el mismo.

ARTICULO 1: OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO

1.1.  El presente Contrato entre el ESTADO DOMINICANO y El CONTRATISTA tiene
por objeto la realizacion y ejecucion de las obras civiles e hidraulicas del Acueducto
Multiple de Peravia, ubicado en la Provincia Peravia, asi como obras provisionales
y campamentos, los cuales al finalizar el periodo de garantia contemplado en el
Articulo 10, pasaran a ser propiedad del INAPA, asi como el suministro de
materiales y equipos, transporte, pruebas y puesta en marcha del Proyecto. La
realizacion de los servicios acordados mediante el presente Contrato se llevara a
efecto de conformidad con la Ingenieria de Detalle, suministrada por EI INAPA, el
Disefio Definitivo y los planos, especificaciones, lista de cantidades y demads
documentos preparados por INAPA y/o EL CONSULTOR y que figuran detallados
en el Articulo 2 como documentos integrantes del presente Contrato.

1.2 Alcance previsto en el presente Contrato, que comprende las obras indicadas en los
documentos de la licitacion, estara sujeto a las adecuaciones que las Partes
consideren oportunas, sobre la base de las cantidades revisadas luego de la
conclusion de la Ingenieria de Detalle, asi como durante la ejecucion de las Obras,
en base a las cantidades reales ejecutadas en funcion de los imprevistos que puedan
ocurrir, bien entendiendo que los alcances adicionales al alcance previsto tendran en
cuenta los fondos disponibles para el financiamiento.
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ARTICULO 2: DOCUMENTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente Contrato esta integrado por los documentos indicados a continuacién, los cuales
han sido firmados por ambas Partes, cuyos términos y disposiciones constituyen
obligaciones validas oponibles a las Partes, y cuya prioridad sera como sigue:

El presente contrato y las actas de modificacion bilateral, si las hubiera.

La oferta presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas por el INAPA,
entendiéndose que es aceptada en todo aquello que no se oponga al Pliego y Adendas al
mismo.

Las Adendas a los Pliegos de licitacion.

Las condiciones contractuales de estos documentos de licitacion.

Las especificaciones técnicas de estos documentos de licitacion y las que
posteriormente se modifiquen o adicionen.

Los planos incluidos en estos documentos de licitacion y los planos que posteriormente
entregue El INAPA durante el periodo de construccion.

La Lista de Equipos y materiales elegibles para exoneracion.

Las Partes acuerdan que en caso de ambigiiedad o discrepancia de los documentos del
contrato, primaran las disposiciones que contenga el documento que tenga primacia, segin
el orden de prioridad anteriormente indicado.

ARTICULO 3: PLAZO DE EJECUCION.

3.1.

3.2.

3.3.

El programa de construccion de las obras del Acueducto Multiple de Peravia, prevé
la realizacion de las Obras dentro de los veinte (20) meses a partir de la fecha de
inicio de los trabajos conforme definido en la Clausula 6.2 del presente contrato.

Cléausula Penal. Si ocurriere un retraso por causas imputables a El CONTRATISTA
en el cumplimiento del plazo convenido para terminar los trabajos objeto de este
Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a pagar al Estado dominicano la suma de
USD10,000.00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON 00/100) por cada dia de atraso hasta un maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato.

En caso de retrasos en la ejecucion de los trabajos derivados de la falta de la
Ingenieria de Detalle o de fallas en la misma, asi como cualquier otro retraso que no
sea imputable a EL CONTRATISTA, los mismos no seran computados en el plazo
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de ejecucion, sin perjuicio del derecho de EI CONTRATISTA a percibir la
reparacion de los dafios y perjuicios provocados por estos retrasos conforme a lo
estipulado en el presente Contrato.

ARTICULO 4: MONTO, PRECIOS Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

4.1 El Valor del Contrato asciende a USD109,538.007.32 (CIENTO NUEVE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 32/00). El ESTADO DOMINICANO
pagara a El CONTRATISTA por el Suministro de Materiales y Equipos y ejecucion
de las Obras objeto del presente Contrato, las sumas determinadas por el total de las
unidades de trabajo a ejecutar, multiplicadas por los precios unitarios establecidos
en la Lista de Cantidades y Precios del presente Contrato.

4.2  Las cantidades del presente contrato seran precisadas en base a la Ingenieria de
Detalle a cargo de LA ENTIDAD EJECUTORA.

4.3. Anticipo y capital de trabajo. Las obligaciones puestas a cargo de El
CONTRATISTA se encuentran condicionadas al pago de un anticipo antes del
inicio de la obra, equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato.

4.4.  Amortizacion del Anticipo: La devolucion del Anticipo se hard mediante la
reduccion de las Certificaciones Provisionales en el mismo porcentaje del Anticipo,
es decir, en un quince por ciento (15%).

4.5. Forma de Pago: A efectos del pago del Anticipo, de las Relaciones Valoradas
Mensuales y de la Liquidacion Definitiva, los importes certificados seran pagados
en Dolares de los Estados Unidos de América. Las Partes acuerdan que los pagos a
EL CONTRATISTA seran efectuados una vez la ENTIDAD EJECUTORA haya
aprobado las Relaciones Valoradas Mensuales y/o Final o cualquier otro documento
contable acordado entre las Partes dentro de los plazos indicados para dichos fines
en las Condiciones contractuales del presente Contrato, sin perjuicio de lo indicado
en los "Criterios de Medicion y Pago". Las Relaciones Valoradas Mensuales
deberan incluir:

a) El monto resultante de las cantidades de obras ejecutadas para cada partida
de precio unitario.

b) El monto resultante del porcentaje ejecutado para las partidas de Precio
Alzado (P.A.) de acuerdo con la Lista de Cantidades y Precios.

C) El monto resultante de la aplicacion del reajuste de precios conforme al
Articulo 5 del presente Contrato.

d) Trabajos por administracion segin lo definido en las Condiciones
Contractuales del presente Contrato.
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e) Cualquier otra retribucion y/o compensacion a que tenga derecho EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo que se establece en el presente Contrato.

f) Un pago unico, ascendente al 5 % del monto del contrato como pago a
cuenta, proporcional del suministro e instalacion de las lineas de aduccion y
de conduccién en la certificacion siguiente a la fecha de presentacion de las
ordenes de compra de al menos el cincuenta por ciento (50%) de las tuberias
necesarias para la construccion de las citadas lineas.

Dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, EL CONTRATISTA debera presentar
para la revisién y aprobacion del Ingeniero Supervisor, una relacion valorada de los
trabajos realizados hasta el ultimo dia del mes anterior y las correspondientes facturas de
cobro, en original y copia, que muestren en detalle las sumas cuyo pago EL
CONTRATISTA solicita, liquidadas segun se establece en el Contrato, y de contenido y
forma aceptables para el INAPA, y acompafiado de los debidos documentos de soporte, los
cuales deberan incluir el acta de medicion suscrita por el Ingeniero Supervisor y EL
CONTRATISTA y el informe de avance. El Ingeniero Supervisor informaré al Contratista,
dentro de los quince dias siguientes al recibo de la relacion valorada y de las facturas de
cobro sobre cualquier glosa o discrepancia en relacion con las sumas cobradas, incluyendo
las razones de dicha discrepancia y procedera a aprobar el pago de las sumas remanentes,
de tal manera que si se presentan glosas o discrepancias sobre el pago de algunas partidas,
no se retenga el resto de los pagos debidos al Contratista. Los valores glosados o sobre los
cuales existan discrepancias, deberdn ser explicados y aclarados por el Contratista,
cumplido lo cual, a satisfaccion del Ingeniero Supervisor, podran ser nuevamente
facturados.

Dentro de los quince veinte (20) dias siguientes a la fecha de aceptacion de la factura por
parte del Ingeniero Supervisor, El INAPA emitird la aprobaciéon del pago segun lo
establecido en los convenios de financiamiento (en adelante la "Aprobacion") y la remitira
sin demora al CONTRATISTA luego de deducir las sumas a que haya lugar por
amortizacion del anticipo, penalizaciones, impuestos, érdenes de autoridades competentes,
servicios prestados por el INAPA, etc.

Si se tratase de cantidades no financiadas y que hubiese de abonar directamente El INAPA
al CONTRATISTA, El INAPA emitira la orden de pago luego de deducir las sumas a que
haya lugar por amortizacion del anticipo, penalizaciones, impuestos, 6rdenes de autoridades
competentes, servicios prestados por el INAPA, etc. - dentro de los quince (15) dias
siguientes a la fecha de aceptacion de la factura por parte del Ingeniero Supervisor. El pago
debera efectuarse en la cuenta designada por EL CONTRATISTA en un plazo no mayor a
sesenta (60) dias a contar desde el transcurso de la fecha en que debid quedar aceptada la
factura.
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El INAPA podra revisar en cualquier momento las facturas y pagos del contrato, hacer las
glosas, correcciones y modificaciones a que haya lugar, reclamar al Contratista el valor que
le haya sido pagado de mas, o de retener de las sumas por pagar cualquier suma por pagar,
cualquier monto que EL CONTRATISTA adeude por cualquier razén al INAPA.

En caso de que el INAPA no emita la Aprobacion dentro del plazo establecido en el
Contrato, o, en caso de pagos a realizarse directamente por el INAPA, no se produzca el
pago a los noventa (90) dias de la fecha en que se presente la factura al Ingeniero
Supervisor para su aceptacion, el INAPA pagard al Contratista intereses sobre el monto
neto del pago atrasado a la tasa de interés comercial referido al LIBOR del Dolar
Estadounidense a tres (3) meses, por el periodo de la demora.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Las Partes acuerdan que el pago de los servicios de Supervision Técnica estan
incluidos en el presente Contrato por un valor de USD4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON 00/100), el cual sera gestionado por EL CONTRATISTA vy puesto
a disposicion de INAPA. La remuneracion a EL CONTRATISTA de esta gestion
serd realizada conforme a lo indicado en la Lista de Cantidades y Precios. Los
montos de esta partida considerados en el anticipo y los que deberdn incluir en cada
Relacion Valorada Mensual serdn informados por EI INAPA a EL
CONTRATISTA.

Plazos para Pagos: Los pagos de las Relaciones Valoradas Mensuales y de la
Liquidacion Definitiva deberan hacerse efectivos tanto por la(s) ENTIDAD(ES)
PRESTAMISTA(S) como por EL ESTADO DOMINICANO dentro del plazo
indicado en el presente Contrato.

Los montos establecidos son provisionales. El INAPA pagara a EL
CONTRATISTA por la ejecucion de las obras, la suma determinada por el total de
las unidades de trabajo ejecutadas, multiplicadas por los precios unitarios y Precios
Alzados establecidos en la Lista de Cantidades y Precios o acordados por las Partes
si, constituyendo obras extras, no estuvieran contemplados en dichos precios.

Estos precios unitarios y alzados seran fijos, sin perjuicio de lo establecido en el
Articulo 5 del presente Contrato y no se renegociaran los mismos al cambiar las
cantidades de trabajo indicadas en la "Lista de Cantidades y Precios"” sea por
aumento o disminucion de las mismas. Se pagara el costo de los trabajos adicionales
segun se establece en este Contrato.

El monto total pagado —y/o a pagar si hubiera pagos pendientes -al final del Proyecto
determinard el Valor Final del Contrato.

ARTICULO 5. REAJUSTE DE PRECIOS.

5.1

Todos los pagos en ddlares del presente Contrato seran reajustados conforme a lo
siguiente:
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Los precios consignados en la Lista de cantidades de obras y precios unitarios que
se aplicaran durante la vigencia del presente contrato s6lo admiten variaciones de
acuerdo con el sistema de reajuste que se presenta a continuacion, el cual se aplicara
a las obras ordinarias y a las obras adicionales. El reajuste se hard mediante la
siguiente formula:

Fm' = Fao X cpl—un
CP1-U,
En donde:
Far: Monto reajustado, en dolares de los Estados Unidos de América, de la relacion
valorada mensual del mes n.
Fo: Monto, en doélares de los Estados Unidos de América, de la relacion valorada

mensual del mes n con precios de origen del contrato.

CPI-U,:  "All Items Consumer Price Index for All Urban Consumers for the U. S. City
Average", sin ajuste estacional, publicado por el Bureau of Labor Statistics de
los Estados Unidos de América, correspondiente al mes anterior a la fecha limite
para entrega de ofertas.

CPI-Un.:  "All Items Consumer Price Index for All Urban Consumers for the U. S. City
Average", sin ajuste estacional, publicado por el Bureau of Labor Statistics de
los Estados Unidos de América, correspondiente al mes en que se ejecutd la
obra incluida en la relacion valorada mensual.

Los reajustes resultantes de la aplicacion de la formula se hardn constar en actas firmadas
por el Ingeniero Supervisor y EL CONTRATISTA, las cuales deberdn ser sometidas a la
aprobacion del INAPA.

En caso de que haya demoras para obtener los indices establecidos en la féormula, podran
hacerse liquidaciones provisionales con base en los indices conocidos que definira el
Ingeniero Supervisor. Cuando se conozcan los indices definitivos se hardn los
correspondientes ajustes.

Cuando haya modificacion en la base de alguno de los indices de la formula de reajuste,
¢stos se reduciran a la base inicial antes de aplicarlos a la formula de reajuste.

La formula de reajuste anterior se aplicara a los valores basicos de las relaciones valoradas
mensuales durante los plazos de construccion estipulados en el presente contrato. La obra
ejecutada con posterioridad al vencimiento del plazo serd reajustada con los indices
correspondientes al mes de vencimiento de dicho plazo.
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EL CONTRATISTA debera obtener el valor de los indices requeridos para aplicar la
formula de reajuste de acuerdo con el Art. 5 del presente contrato.

ARTICULO 6: VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DE LOS TRABAJOS.

6.1

6.2

El presente Contrato entra en vigencia a partir de la fecha de suscripcion del mismo.

El inicio de los trabajos asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente contrato, seran exigibles cuando se hayan cumplido las condiciones
que se indican a continuacion:

a) Suscripcion por parte del ESTADO DOMINICANO de los contratos de
financiamiento con la(s) ENTIDAD(ES) PRESTAMISTA(S), asi como la
debida aprobacion por parte del Congreso Nacional y cumplimiento de las
condiciones precedentes por EL ESTADO DOMINICANO para el
desembolso de los fondos;

b) Pago de la totalidad del Anticipo indicado en el Inciso 5.9.2 "Anticipo" de
las Condiciones Contractuales;

C) Suscripcion por las Partes del Acta de Inicio de las Obras, documento que
constituird, por si, orden de iniciacion.

Ademas de lo indicado anteriormente, se requerird para la exigibilidad de las
obligaciones de EL CONTRATISTA, la entrega de la Ingenieria de Detalle, el
Estudio de Impacto Ambiental y el Permiso Ambiental respecto a las obras,
conforme al Cronograma de Ejecucion de Obra sometido por EL CONTRATISTA
y aprobado por EL INGENIERO.

ARTICULO 7: FIANZAS Y SEGUROS.

7.1

FIANZAS:

Garantia de anticipo.

EL CONTRATISTA constituird a favor del INAPA una garantia de buen manejo,
correcta inversion y reintegro del anticipo por una cuantia igual al monto del
anticipo, para asegurar el buen manejo, la correcta inversion y el reintegro del
mismo.

La garantia de anticipo tendra una vigencia igual al plazo para la terminacién final
de la obra y sesenta (60) dias mas, pero si es del caso, debera ampliarse antes de su
vencimiento de manera que rija durante todo el tiempo que sea necesario para
amortizar en su totalidad la suma anticipada. El monto de la garantia de anticipo
podra reducirse periédicamente en proporcion al valor del anticipo amortizado y
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b)

d)

quedard automaticamente anulada cuando El INAPA haya recuperado la totalidad
del anticipo. La constitucion de esta garantia, a satisfaccion del INAPA, sera
requisito para el desembolso del anticipo.

Garantia de cumplimiento

EL CONTRATISTA constituird a favor del INAPA una garantia de fiel
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA establecidas en el
presente contrato, por una cuantia igual al diez por ciento (10%) del monto total del
contrato, de acuerdo con el Articulo 108 del Reglamento 590/07, para asegurar el
total, fiel y estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el
resarcimiento de los perjuicios econdmicos derivados del incumplimiento del
mismo y el pago del valor de las penalizaciones pactadas; y sin que implique
limitacidon alguna del alcance de la garantia de cumplimiento, ésta debera prever
expresamente que en caso de incumplimiento, el INAPA tendrd derecho a recibir
como beneficiario de la misma, las sumas que se indican en los documentos del
presente contrato, pero sin limitarse al pago de las sumas indicadas en el Numeral
5.11, Incumplimiento del CONTRATISTA. La garantia de cumplimiento tendra una
vigencia igual a la vigencia del contrato més tres (3) meses. De ser necesario, la
vigencia debera extenderse hasta la liquidacion del contrato.

Garantia de estabilidad de l1a obra y calidad de los equipos

EL CONTRATISTA constituira a favor del INAPA una garantia de estabilidad de
las obras civiles y de buena calidad y funcionamiento de los equipos, por una
cuantia igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para garantizar lo
siguiente; que la obra civil no presenta defectos de construccion, materiales y
funcionamiento; que los equipos estan libres de defectos de fabricacion, que fueron
construidos con disefios acordes con el estado del arte de la tecnologia, con
materiales nuevos de primera calidad y en condiciones adecuadas para su correcta
operacion y mantenimiento y que no muestran defecto alguno de disefo, materiales
y mano de obra; y que en caso de que se descubran defectos o vicios de
construccion o fabricacion o se presenten dafios de la obra como consecuencia de
estos defectos o vicios después de la terminacidn, la obra sera reparada por el
Contratista a su costa.

La garantia de estabilidad de la obra civil y de buena calidad y funcionamiento de
los equipos tendra una vigencia de tres (3) afios, contados a partir de la fecha de
aceptacion final de las obras. La constitucién de esta garantia, a satisfaccion del
INAPA, serd requisito para la expedicion del certificado de terminacion final.

Garantia de pago

EL CONTRATISTA constituird a favor del INAPA una garantia de pago por una
cuantia igual al diez por ciento (10%) del monto del contrato, para asegurar el pago
de las obligaciones asumidas por EL. CONTRATISTA con subcontratistas,
proveedores y demas entidades o personas que se contraten para la ejecucion del
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7.2

b)

presente contrato; y el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales derivadas de la ejecucion del presente contrato y al
personal empleado en su ejecucion, ya sea que estas obligaciones se encuentren
previstas en la ley aplicable o en convenios colectivos laborales.

La garantia de pagos tendra una vigencia igual a la vigencia del contrato mas tres
(3) afios por pago de salarios y obligaciones laborales, y ciento ochenta (180) dias
por pago de subcontratistas, proveedores y demas entidades, contados estos ultimos
plazos a partir de la terminacion final de los trabajos.

Seguros:

Seguro contra accidentes de trabajo

EL CONTRATISTA debera suscribir todos los seguros necesarios o requeridos por
las normas legales aplicables para cubrir accidentes del trabajo. EL
CONTRATISTA se encargara de que sus subcontratistas, proveedores y agentes
también cumplan con esta obligacion. EL CONTRATISTA protegera al INAPA y al
Ingeniero Supervisor contra todos los recursos que el personal del Contratista o el
de sus subcontratistas, proveedores o agentes pudieran interponer en este sentido.
Las correspondientes polizas se mantendran vigentes hasta la fecha del acta de
aceptacion y recibo definitivo de la obra por El INAPA.

Este seguro deberd ofrecer una cobertura minima de USD200,000.00
(DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON 00/100), por ocurrencia de cada siniestro y con un deducible no superior al
cinco por ciento (5%) del valor de la cobertura minima. La constitucion de este
seguro a satisfaccion del INAPA.

Seguro de responsabilidad civil extra contractual

EL CONTRATISTA debera suscribir un seguro de responsabilidad civil extra
contractual que garantice el pago de las indemnizaciones y perjuicios a que EL
CONTRATISTA o EI INAPA resulten obligados frente a terceros, como civilmente
responsables de los dafios accidentales causados en sus personas o en sus bienes por
accion o por omision, ya sea directa o subsidiaria dicha responsabilidad, como
consecuencia de la ejecucion del contrato por parte del Contratista. Este seguro
cubrira las lesiones personales o la muerte de terceros, incluido el personal del
INAPA y sus agentes y cualquier persona que se encuentre en el sitio de la obra, y
las pérdidas o dafios materiales de las que EL CONTRATISTA sea civilmente
responsable.

Este seguro deberd ofrecer una cobertura minima de USD200,000.00
(DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON 00/100), por ocurrencia de cada siniestro y con un deducible no superior al
cinco por dentd (5%) del valor de la cobertura minima y debera tener una vigencia
igual a la del contrato y sesenta (60) dias mas. La constitucion de este seguro a
satisfaccion del INAPA.
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Seguro de responsabilidad civil sobre vehiculos automotores

EL CONTRATISTA deberé suscribir un seguro de responsabilidad civil ilimitada
sobre vehiculos automotores utilizados por EL CONTRATISTA para la ejecucion
del contrato. Este seguro cubrira todos los vehiculos automotores empleados por el
Contratista, sus subcontratistas, asesores, proveedores y agentes, sean o no de
propiedad del CONTRATISTA, en relacion con la ejecucion del contrato.

Este seguro deberd ofrecer una cobertura minima de USD200,000.00
(DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON 00/100), por ocurrencia de cada siniestro y con un deducible no superior al
cinco por ciento (5%) del valor de la cobertura minima. La constitucion de este
seguro a satisfaccion del INAPA.

ARTICULO 8. IMPUESTOS, EXONERACIONES Y LIBERACIONES.

8.1

8.2

8.3

Pagos y Salarios: EL CONTRATISTA asi como los empleados extranjeros que
lleguen a la Republica Dominicana exclusivamente para ejecutar los trabajos del
presente Contrato, asi como la empresa extranjera del consultor de la ENTIDAD
EJECUTORA, estaran exonerados del pago de todo impuesto, contribucion, tasa,
arancel, arbitrio, incluyendo, pero no estando limitado a, impuesto sobre la renta, asi
como cualquier otro impuesto de cualquier naturaleza, establecido por ley, decreto o
resolucion de la Republica Dominicana, sobre los pagos y salarios que recibiran en
relacion con éste.

Seguridad Social: EL CONTRATISTA y las empresas integrantes del mismo
pagaran sus cuotas correspondientes al Seguro Social y Accidentes de Trabajo de
los trabajadores y empleados dominicanos utilizados para el desarrollo del objeto
del presente Contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA y las empresas integrantes
del mismo, pagaran las contribuciones a INFOTEP que establece la ley, asi como
los peajes en las autopistas dominicanas y las tasas que establece el CODIA en el
Articulo 17.3 de su Reglamento Interno Estatutario.

Importacion: EL CONTRATISTA o las empresas que lo llegaren a integrar estaran
exonerados del pago de todos los derechos e impuestos de importacion, incluyendo
ITBIS, que incidan o recaigan sobre la introduccion en el pais de las maquinarias y
equipos, asi como los repuestos que se requieren para dichas maquinarias y equipos,
materiales y otros bienes de cualquier naturaleza que se requieran para la ejecucion
de la Obra y/o para dar cumplimiento a la obligacion contraida mediante el presente
Contrato. A tales fines, EL CONTRATISTA presentara para aprobacion de INAPA
una lista de equipos y materiales elegibles para la exoneracion de impuestos. Queda
entendido entre las Partes que esta lista de materiales y equipos elegibles para la
exoneracion estara sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades que vayan
surgiendo a lo largo de la ejecucion del proyecto. La inclusion de nuevos equipos o
materiales en esta Lista deberd ser solicitada por EL CONTRATISTA y aprobada
por EL INGENIERO y/o EL INAPA.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Precios en el mercado local. El CONTRATISTA declara que los articulos, bienes y
servicios que adquiera en territorio dominicano fueron valorados a precios de
mercado y no estan sujetos a exoneraciones.

Vehiculos de Motor: EL CONTRATISTA estara exonerado del pago de los
derechos de aduana e impuestos internos sobre los vehiculos de motor, que no sean
de lujo destinados al uso del personal asignado a la Obra y los repuestos para dichos
vehiculos.

Empleados Extranjeros: Los empleados extranjeros que lleguen al pais para prestar
servicio a El CONTRATISTA, en la ejecucion de la obra a su cargo, en
cumplimiento de las estipulaciones de este Contrato, estaran igualmente exonerados
del pago de los derechos de aduana al llegar a la Republica Dominicana, con
relacion a sus efectos personales, incluyendo un automévil durante su permanencia
en el pais que se encuentren en la lista de equipos y materiales. Tal exoneracion
abarcara todos los efectos personales y del hogar no comprado para fines de venta,
sujeto a las limitaciones y practicas aduaneras respecto a equipaje personal, y tal
exoneracion de pago de derechos de aduana e impuestos internos continuard vigente
durante su estadia en la Republica Dominicana.

Repatriacion de Bienes Importados: Las maquinarias, equipos y efectos personales
y los vehiculos importados con el beneficio de la exoneracion, tanto los
pertenecientes a EI CONTRATISTA y las empresas integrantes del Consorcio,
como los de sus empleados extranjeros, se devolveran a su lugar de origen una vez
terminado el Proyecto y el periodo de garantia, sin pago de impuestos y/o derechos
de exportacion. En el caso de venta de los mismos a terceros en la Republica
Dominicana, deberan pagarse los derechos de aduana e impuestos internos que les
sean aplicables. EL INAPA tendra prioridad para la adquisicion por compra de los
efectos precedentemente mencionados al precio solicitado por los respectivos
propietarios.

Subcontratistas y Empresas Integrantes: Se hacen extensivas a los subcontratistas
del Consorcio y de las empresas integrantes del mismo, a requerimiento de éste, las
exoneraciones de aranceles aduaneros y/o impuestos, de acuerdo con las siguientes
bases:

A. Los subcontratistas dominicanos estaran exonerados del pago de todos los
aranceles aduaneros y/o impuestos sobre materiales y equipos que los
subcontratistas necesiten importar para utilizar en la construccion del
Proyecto.

B. Los subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios dominicanos no
estaran exonerados del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes
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8.9

8.10

8.11

8.12

Industrializados y Servicios (ITBIS) para los bienes, materiales y servicios
que suministren para la ejecucion del Proyecto. Tampoco estaran exonerados
de ninguin impuesto interno.

C. Los subcontratistas extranjeros y su personal extranjero estaran exonerados
del pago de todos los aranceles aduaneros y/o impuestos de cualquier tipo,
en la misma extension y forma que El CONTRATISTA y su personal
extranjero.

LA ENTIDAD EJECUTORA seré responsable de someter el Contrato al Congreso
Nacional para la aprobacion necesaria de la exoneracion impositiva contenida en
este articulo.

Si EL CONTRATISTA, las empresas integrantes del mismo, los subcontratistas o
los empleados de algunos de ellos tuvieran que pagar algin impuesto, contribucion,
tasa, arancel, gravamen o arbitrio de los que en este articulo se ha estipulado que
seran exonerados, ya sea porque la aprobacion del Congreso siga pendiente, o ésta
haya sido rechazada, o por cualquier otro motivo, EL ESTADO DOMINICANO, a
través de la ENTIDAD EJECUTORA, estarda obligado a pagar a EL
CONTRATISTA, las empresas integrantes del mismo o las empresas que lo
llegaren a integrar, sus subcontratistas o a los empleados extranjeros de éstos, a
través de EL CONTRATISTA, contra comprobante, como parte de la Relacion
Valorada Mensual subsiguiente, el monto que hayan desembolsado por los
conceptos antes enunciados sin cargos adicionales. Alternativamente al pago de los
impuestos de importacion y si la marcha del trabajo lo requiere y la naturaleza del
bien a importar lo permite, a EL CONTRATISTA le sera permitido el uso de
polizas de garantia para el internamiento temporal de bienes, equipos y materiales
hasta tanto se obtengan las exoneraciones correspondientes. El costo de tales polizas
le serd reembolsado a EL CONTRATISTA, sin cargos adicionales.

En un plazo no mayor de seis (6) meses después de la Aceptacion Final, EL
CONTRATISTA y las empresas integrantes del mismo o las empresas que lo
llegaren a integrar se comprometen a presentar las pruebas correspondientes de que
ha dispuesto, en una de las formas previstas en este articulo, de los equipos y
materiales excedentes importados en exoneracion, tanto de propiedad de EL
CONTRATISTA, de las empresas integrantes del mismo o de las empresas que lo
llegaren a integrar como de sus subcontratistas.

La ENTIDAD EJECUTORA se compromete a gestionar por cuenta de EL
CONTRATISTA vy las empresas integrantes del mismo o las empresas que lo
llegaren a integrar, los permisos de importacion para toda maquinaria, equipo,
repuestos, materiales, etc., que El CONTRATISTA y las empresas integrantes del
mismo o las empresas que lo llegaren a integrar necesiten importar para la ejecucion
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8.13

de la Obra, siempre que las mismas estén incluidas en la lista del Listado de
Equipos y Cantidades elegibles para exoneracion o hayan sido incorporadas a la
misma. Tales permisos deberan ser gestionados dentro de los quince (15) dias
contados a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA y las empresas integrantes
del mismo o las empresas que lo llegaren a integrar los hayan solicitado.

Los ajustes previstos en el Numeral 5.16 de las Condiciones Contractuales aplicaran
a los cambios que se produzcan a partir de la firma del presente Contrato.

ARTICULO 9. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.

9.1

Terminacion sustancial

EL CONTRATISTA avisard al INAPA, por lo menos con noventa (90) dias de
anticipacion, la fecha prevista para la terminacion sustancial de los trabajos.

Se considerara que la obra estd sustancialmente terminada cuando se hayan cumplido todas
y cada una de las siguientes condiciones:

Que se hayan terminado completamente todos los trabajos objeto del presente
contrato y la obra haya quedado terminada en términos operacionales, estructurales
y de limpieza de acuerdo con los requerimientos del presente contrato con
excepcion de trabajos, ajustes, correcciones, detalles y actividades de menor
importancia que no afecten el uso concebido de la obra, su funcionamiento o
seguridad y que, por lo tanto, la obra est¢é en condiciones de ser operada
comercialmente por El INAPA.

Que todas las obras civiles se hayan construido de acuerdo con los documentos del
contrato; que estén terminadas, no presenten defectos y sean aptas para funcionar de
manera correcta, segura y confiable.

Que todos los equipos y elementos hayan sido instalados y calibrados y sean aptos
para funcionar de manera correcta, segura y confiable.

Que se hayan terminado satisfactoriamente las pruebas de desempefio de todos los
equipos.

Que se hayan terminado todas las inspecciones, ensayos y ajustes previos a la puesta
en servicio y que la obra esté en condiciones de ser puesta en servicio.

Que EL CONTRATISTA haya constituido a favor del INAPA las garantias de
estabilidad de las obras civiles y de funcionamiento de los equipos.
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. Que EL CONTRATISTA vy el Ingeniero Supervisor se hayan puesto de acuerdo
sobre la lista de los trabajos, ajustes, correcciones, detalles y actividades de menor
importancia pendientes y el programa para ejecutarlas y acabar los trabajos dentro
del plazo establecido para la terminacion final de los trabajos.

. Que no quede ningn asunto ambiental y social a cargo del Contratista por resolver.

. Que EL CONTRATISTA haya suministrado los manuales de operacion y
mantenimiento y éstos estén debidamente aprobados por el Ingeniero Supervisor.

. Que EL CONTRATISTA haya pagado o acordado con El INAPA el pago de las
sanciones y penalidades aplicadas bajo el presente contrato.

Cuando EL CONTRATISTA considere que cumple las condiciones para que se declare la
terminacion sustancial de los trabajos, debera informarlo por escrito al INAPA y solicitar la
expedicion del certificado de terminacion sustancial, adjuntando la documentacion que
confirme el cumplimiento de todas las condiciones. Dentro de los quince (15) dias
siguientes a la recepcion de la solicitud del Contratista, el INAPA expedira el certificado de
terminacion sustancial de los trabajos o rechazard la solicitud si no se han cumplido todas
las condiciones necesarias para la terminacion sustancial de los trabajos especificando por
escrito al Contratista las condiciones faltantes, para que éste proceda a su cabal
cumplimiento. En este ultimo caso, EL CONTRATISTA haré pronta y diligentemente, las
actividades que se requieran para cumplir todas las condiciones necesarias para la
terminacion sustancial. Una vez cumplidas todas las condiciones, el Contratista hara una
nueva solicitud. Este proceso se repetira hasta que se logre la terminacion sustancial de los
trabajos.

9.2 Terminacion final

El Contratista avisara a EL INAPA, por lo menos con sesenta (60) dias de anticipacion, la
fecha por €l prevista para la terminacion de los trabajos y la entrega total y definitiva de las
obras al INAPA.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion del Contratista de la fecha por ¢l
prevista para la terminacion final y entrega de las obras, luego que las mismas hayan sido
sometidas a los esfuerzos de un funcionamiento normal durante un periodo de dos (2)
meses. El INAPA designard una comision que dard la aceptacion definitiva y hara las
observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA termine las obras de acuerdo con
los requerimientos del presente contrato. Esta comision inspeccionara todos los trabajos, y
expedira el certificado de terminacion final de los trabajos o, si existe una causa razonable
para suponer que no se han cumplido todas las condiciones necesarias para la terminacion
final, explicara las razones por escrito al Contratista, para que éste proceda a subsanarlas y
realice el trabajo adicional que se requiera. Este proceso debera repetirse hasta que se logre
la terminacidon final, sin perjuicio de la aplicacion de los mecanismos de solucidén de
conflictos en caso de discrepancia.
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El costo de atender las observaciones a que haya lugar y que puedan exigirse a EL
CONTRATISTA de acuerdo con los documentos del contrato, estard a cargo del
Contratista y el tiempo que se emplee para ello se computard como parte del plazo total
empleado para la terminacion final de las obras.

El certificado de terminacién final y la aceptacion y recibo definitivo se haran constar en
documentos que firmaran la comision designada para el efecto y el Ingeniero Supervisor.

Hasta la fecha y hora en la que el INAPA expida el certificado de terminacion final de los
trabajos, y suscriba el acta de aceptacion y recibo definitivo de la obra, EL
CONTRATISTA seré responsable del cuidado y custodia de todas las obras o de cualquier
parte de ella, y quedara obligado a la reparacion o reemplazo a su costa en caso de dafio o
pérdida mientras esté bajo su custodia. Igualmente, EL CONTRATISTA sera responsable
de los dafios y perjuicios originados por sus acciones u omisiones o las de sus empleados,
subcontratistas, proveedores o agentes, durante el periodo de garantia. Todo ello sin
perjuicio de los derechos del CONTRATISTA en caso de que la expedicion de dicho
certificado se vea demorada por suspension, Fuerza Mayor o incumplimiento del INAPA

El INAPA no har4 recibos parciales de las obras y el pago parcial o total de las obras no
serd interpretado por EL CONTRATISTA como aceptacion o recibo parcial o definitivo de
la obra.

9.3 Responsabilidad por defectos

Para el certificado de terminacion final y la aceptacion y recibo definitivo de la obra, el
Contratista debera corregir todos los defectos que ésta tenga de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero Supervisor.

EL CONTRATISTA garantizara que la obra o cualquier parte de ella no presentara
defectos incluyendo defectos de materiales, construccion, fabricacion y funcionamiento.

El periodo de responsabilidad por defectos sera de tres (3) afios para las obras civiles y los
equipos, contados desde la fecha del acta de aceptacion y recibo definitivo de la obra, o
contados desde que comenzaron a ser usados si dicho uso fuera ordenado por El INAPA
con anterioridad a la aceptacion y recibo definitivo. Asimismo, caso de darse suspensiones
entre el momento en que concretas obras y/o equipos se encontraban objetivamente aptos
para su recepcion y la fecha de aceptacion y recibo definitivo, dichos periodos de
suspension se deduciran del antedicho computo de tres (3) afios. No se considerara que sean
usados a estos efectos si lo fuesen por un periodo de tiempo convenido con el
CONTRATISTA.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de
construccion de cualquier parte de la obra, EL CONTRATISTA se pondré de acuerdo con
El INAPA con respecto a la correccion apropiada de los defectos y, a su propia costa,
reparard, sustituird o corregird inmediatamente dichos defectos, asi como todos los dafios a
las obras que dichos defectos hayan causado.
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EL CONTRATISTA no serd responsable de la reparacion, sustituciéon o correccion de
ningun defecto o dafio de las obras resultante de operacién o mantenimiento inadecuado de
la obra por el INAPA, operacion de la obra fuera de las especificaciones, o desgaste
normal. El INAPA notificarda a EL CONTRATISTA la naturaleza de los defectos y
suministrard a éste todas las pruebas disponibles sobre ellos prontamente después de su
descubrimiento. El INAPA dard a EL CONTRATISTA todas las oportunidades razonables
de inspeccionar dichos defectos y el acceso necesario al sitio de la obra para permitirle
cumplir sus obligaciones.

Si las reparaciones, sustituciones o correcciones pueden repercutir en la eficiencia de la
obra o de una parte de ella, EI INAPA podra exigir mediante notificacion al Contratista que
lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa inmediatamente después de terminados los
trabajos de reparacion, y EL CONTRATISTA realizara entonces esas pruebas.

Si la parte en cuestion no pasa las pruebas, EL CONTRATISTA llevara a cabo nuevas
reparaciones, sustituciones o correcciones, segun sea el caso, hasta que esa parte de la obra
pase las pruebas. El INAPA y EL CONTRATISTA se pondran de acuerdo sobre las
pruebas que se han de realizar; si no es posible este acuerdo, el INAPA senalara las pruebas
que debe realizar EL CONTRATISTA.

Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos necesarios para corregir los defectos o los
dafios a la obra dentro de un plazo razonable para el INAPA, éste, tras notificar al
Contratista, podré proceder a realizar esos trabajos. EL CONTRATISTA pagara al INAPA,
los gastos razonables en que incurra en relacion con ello, o dichos gastos podran ser
deducidos por el INAPA de las sumas adeudadas al Contratista o reclamarlas en virtud de
la garantia de estabilidad de la obra.

Si las instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse debido a esos defectos o a la
correccion de éstos, el periodo de responsabilidad por defectos de la obra o de esa parte de
ella, segun sea el caso, se prorrogara por un periodo igual al periodo durante el cual la obra,
o esa parte de ella, no pueda ser utilizada por el INAPA a causa de cualquiera de las
razones antes mencionadas. Ademds, EL CONTRATISTA proporcionard también para el
INAPA, una prolongacion de la garantia sobre esos componentes de las instalaciones y
durante el mismo plazo adicional.

9.4  Uso de partes de la obra antes de su aceptacion

Antes del recibo definitivo de la obra por el INAPA y siempre que en opinidn del Ingeniero
Supervisor, ésta o una parte de ella que esté en condiciones de ser utilizada y los intereses
del INAPA requieran tal uso, INAPA podra tomar posesion y hacer uso total o parcial de
aquélla, mediante notificacion escrita dirigida al Contratista.

El uso por el INAPA de la obra o parte de ella no implica aceptacion de la misma, no
eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones ni implicard la renuncia del INAPA a
cualquiera de sus derechos contemplados en los documentos del contrato, pero si implicara
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el inicio del periodo de garantia con respecto a dicha obra o a dicha parte de la misma. No
se considerara que sea usada a estos efectos si lo fuese por un periodo de tiempo convenido
con El CONTRATISTA.

ARTICULO 10: TERMINACION Y SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO.
10.1 Suspension de los trabajos y terminacion por mutuo acuerdo.

En cualquier momento, los trabajos podran suspenderse temporal o definitivamente o el
contrato darse por terminado por mutuo acuerdo entre EL CONTRATISTA Y EL INAPA,
en cuyo caso, las partes acordaran el procedimiento, alcances y consecuencias de la
suspension o terminacion.

En caso de suspension por mutuo acuerdo, EL CONTRATISTA debera suscribir un acta
con el INAPA en donde se especifiquen las razones de la suspension y su duracion
aproximada. En este caso, el contrato podrd ser prorrogado por el mismo término de la
suspension.

10.2  Suspension de los trabajos por el INAPA

En cualquier momento durante la ejecucion del contrato, si se presentan circunstancias
especiales que impidan la continuidad de la ejecucién del contrato, EL INAPA tendra
derecho, a su juicio y conveniencia, a ordenar la suspension total o parcial, definitiva o
temporal, de los trabajos objeto del contrato, mediante notificacion escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, y el
Contratista estara obligado a suspender la ejecucion de los trabajos determinados por el
INAPA siguiendo sus instrucciones.

En este caso deberan, igualmente, suspenderse todos los gastos y desembolsos concurrentes
con excepcion de los que sean necesarios para la proteccion, mantenimiento y vigilancia de
las obras mientras dure la suspension, los cuales le seran reembolsados al Contratista por el
INAPA.

Durante el periodo de suspension, EL CONTRATISTA debera proteger, mantener y vigilar
las obras ya ejecutadas o en proceso de ejecucion para que no sufran pérdida o deterioro. El
costo derivado de dicha proteccion, mantenimiento y vigilancia sera reconocido por el
INAPA al Contratista, previa justificacion documental.

Si EL CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse
ciertas actividades relativas a los trabajos suspendidos debera obtener, para el efecto, la
aprobacion previa escrita del INAPA, sin la cual no tendrd derecho a ningliin pago o
reembolso por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de
suspension fijada por el INAPA. Cuando el INAPA solicite la reanudacion de los trabajos,
el Contratista debera proseguir su ejecucion conforme con los documentos del contrato.
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En el caso de orden de suspension de trabajos por el INAPA, EL CONTRATISTA tendra
derecho al pago de los trabajos ejecutados hasta la fecha efectiva de suspension. Si las
causas que motivaron la suspension no son imputables al Contratista, éste tendrd, ademas,
derecho a solicitar al INAPA una extension de los plazos contractuales y el pago de los
costos en que haya incurrido por la suspension y por la reanudacion de los trabajos.

Si la suspension se aplica a la totalidad de los trabajos y si la orden de suspension precisa
que la duracién prevista de la suspension es superior a seis meses o si de hecho dura mas.
de seis meses, EL CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la terminacion del contrato.

Durante el periodo de suspension, EL CONTRATISTA no retirarda del sitio de la obra
ningun equipo, material, herramienta, instrumento, insumo o elemento, ni removera ni

desmantelara ninguna parte de las obras temporales sin el consentimiento escrito previo del
INAPA.

10.3 Suspension de los trabajos por el Contratista

EL CONTRATISTA tendra derecho a suspender los trabajos si El INAPA se demora
injustificadamente en pagar las facturas del Contratista durante un periodo superior a dos
meses, y podra dar por terminado el contrato si dicha demora de pagos se extiende durante
mas de seis meses.

10.4 Terminacion del contrato por El INAPA

El INAPA podra rescindir el contrato por causas atribuibles al Contratista, en cualquier
momento y por cualquier razén que considere suficiente para ello, dando aviso por escrito
al Contratista e indicando hasta qué punto se ejecutaran los trabajos y el plazo en el cual se
hara efectiva la rescision, el cual no podré ser inferior a dos meses contados a partir de la
fecha del aviso.

En todos los contratos que EL CONTRATISTA celebre con sus subcontratistas y asesores,
de acuerdo con lo pactado en el contrato, deberan incluirse estipulaciones que prevean su
terminacion en el evento de que el INAPA declare la rescision del contrato segin se
establece en este numeral y en las cuales conste que los subcontratistas y asesores carecen

en éste y en cualquier otro evento relacionado con el contrato, de todo derecho en contra
del INAPA.

Mediante notificacion de la rescision y de sus razones al Contratista, INAPA, sin perjuicio
de cualesquier otros derechos o recursos de que pueda disponer, podra rescindir el contrato
por causas atribuibles al Contratista en los siguientes casos:

* Por disolucion o liquidacion de la persona juridica del Contratista o de alguno de sus
integrantes siempre que el otro integrante no acredite ser, a satisfaccion del INAPA,
capaz de asumir por si las obligaciones inherentes al presente contrato y se compromete
expresamente a ello que no sea una liquidacion voluntaria con fines de fusion o de
reorganizacion.
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+ Si EL CONTRATISTA o alguno de sus integrantes incurre en cesacion de pagos,
embargos judiciales, concurso de acreedores, interdiccion judicial, declaracion en
quiebra o en concurso de acreedores del Contratista o de alguno de sus integrantes, o si
el Contratista o alguno de sus integrantes realiza o es objeto de cualquier otra accion
analoga como consecuencia de sus deudas.

* Cuando a juicio del INAPA hayan cambiado las calificaciones del Contratista de tal
manera que se limite su capacidad técnica, operativa o financiera para la correcta
ejecucion del contrato.

* Cuando EL CONTRATISTA se niegue a mantener vigentes o a ampliar la vigencia o la
cuantia de las garantias y seguros en la forma establecida en el contrato o a sustituirlas
en caso de que cualquiera de las entidades que las otorgan llegue a ser inaceptable para
el INAPA.

 Si EL CONTRATISTA cede o transfiere el contrato o cualquier derecho o interés
correspondiente al contrato en violacion de las disposiciones del mismo.

« Si EL CONTRATISTA no comienza prontamente los trabajos, los suspende o
abandona.

* Si EL CONTRATISTA incumple persistentemente lo establecido en el contrato, no
ejecuta los trabajos de conformidad con los requerimientos de los documentos del
contrato o descuida en forma persistente el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o si incurre en cualquier incumplimiento grave que pueda afectar de modo
relevante el buen fin del contrato.

* Si EL CONTRATISTA incumple persistentemente el programa de trabajo o no ejecuta
los trabajos a un ritmo que dé seguridades razonables al INAPA de que puede terminar
la obra dentro de los plazos pactados.

El INAPA antes de proceder a la rescision del contrato por causas atribuibles al Contratista,
le concederd un plazo razonable para la eliminacion de las causales de rescision que, salvo
acuerdo en contrario de las partes, no superara cuatro semanas. Transcurrido dicho plazo
sin que las causales hayan sido eliminadas, el INAPA podra proceder a la rescision del
contrato.

En caso de rescision del contrato por causas atribuibles al Contratista, el INAPA podra
ingresar al sitio de la obra, expulsar al Contratista y terminar la obra por si mismo o
mediante el empleo de un tercero. El INAPA podrd, independientemente de los derechos
del Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el pago de un alquiler o pagos
equitativos al Contratista, los equipos, instrumentos, herramientas, materiales, elementos,
insumos y obras temporales de propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio de la
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obra. A la terminacion de la obra o en una fecha anterior que el INAPA considere
apropiada, notificara al Contratista sobre la devolucioén a éste de los bienes en alquiler en el
sitio de la obra y le devolvera esos bienes de conformidad con esa notificacion. El
Contratista retirara o hara que se retiren entonces, sin demora y a su costa, esos bienes del
sitio de la obra.

En el momento en que se notifique la rescision del contrato al Contratista, las partes
procederan a levantar un acta en que conste la obra ejecutada y su valoracion. Las partes
procederan a realizar la liquidacion correspondiente a la obra correctamente ejecutada. En
esta liquidacion se incluird la valoracion de los dafios y perjuicios que hayan sido causados
al INAPA como consecuencia de la rescision.

En caso de que resulte un saldo a favor del INAPA, El INAPA podra ejecutar las garantias
que el Contratista hubiese constituido en favor del INAPA.

En caso de rescision del contrato por causas atribuibles al Contratista:

» El Contratista tendra derecho a que se le pague la parte del contrato correspondiente a la
obra correctamente ejecutada hasta la fecha de la rescision y los costos en que incurra
para proteger la obra y para dejar el sitio de la obra en buenas condiciones de limpieza y
seguridad. Todas las sumas debidas al INAPA por el Contratista acumuladas antes de la
fecha de la terminacion se deduciran, en primer lugar, de las sumas pendientes a favor
del Contratista.

* El INAPA podré ejecutar las garantias presentadas por EL CONTRATISTA.

Al recibir notificacion de rescision por causas atribuibles al Contratista, éste,
inmediatamente o en la fecha especificada en la notificacion de rescision, suspenderd todos
los trabajos, con excepcion de los que pueda especificar el INAPA en la notificacion de
rescision con el sélo proposito de proteger la parte de la obra ya ejecutada o cualquier
trabajo requerido para dejar el sitio de la obra en buenas condiciones de limpieza y
seguridad; rescindira todos los subcontratos; retirara del sitio de la obra todos los restos,
basura y desechos de cualquier indole y dejaré el sitio de la obra en buenas condiciones de
limpieza y segundad; entregara al INAPA las partes de la obra ejecutadas hasta la fecha de
la rescision; en la medida legalmente posible, cedera al INAPA todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista con respecto a la obra a partir de la fecha de la rescision y, segun
pueda requerir el INAPA, con respecto a cualesquier subcontratos formalizados entre el
Contratista y sus subcontratistas.

10.5 Terminacion de los trabajos por el Contratista
El Contratista podra rescindir el Contrato:
(1) Caso de que el INAPA deba realizar pagos directos al CONTRATISTA: Si

el INAPA de forma injustificada y respecto de pagos sobre los que no exista
desacuerdo ha cesado de hacer al Contratista cualquier pago conforme a lo
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previsto en el Articulo 4 durante un periodo superior a dos (2) meses, El
CONTRATISTA podra enviar una notificacion al INAPA exigiendo el pago
de esas sumas con intereses segun lo estipulado en los documentos del
contrato. Si el INAPA, en al menos dos ocasiones consecutivas o tres
alternas, no paga esas sumas y reconoce sus intereses, 0 no manifiesta sus
razones atribuibles al Contratista para denegar el pago, dentro de los catorce
dias después de recibida la notificacion del Contratista, el Contratista podra,
mediante nueva notificacion al INAPA, rescindir el contrato.

(11) Caso de que el pago directo al CONTRATISTA lo ha de realizar la entidad
financiera designada en la financiacion: Si el INAPA de forma injustificada
y respecto de pagos sobre los que no exista desacuerdo no ha emitido la
Aprobacion necesaria para el pago durante un periodo superior a un mes, el
Contratista podra enviar una notificacion al INAPA exigiendo la emision de
dicha Aprobacion y el pago de los intereses de dichas sumas segun lo
estipulado en los documentos del contrato. Si el INAPA, en al menos dos
ocasiones consecutivas o tres alternas, no emite dicha Aprobacion y
reconoce esos intereses, o no manifiesta sus razones atribuibles al
Contratista para no emitir la Aprobacion, dentro de los catorce dias después
de recibida la notificacion del Contratista, el Contratista podra, mediante
nueva notificacion al INAPA, rescindir el contrato.

En consecuencia, a menos que medie acuerdo entre las partes, si el INAPA no paga esas
sumas y reconoce intereses en el supuesto (i), o no emite la Aprobacion y reconoce
intereses en el supuesto (ii), o0 no manifiesta sus razones atribuibles al Contratista para
denegar el pago en el supuesto (i) o para no emitir la Aprobacion en el supuesto (ii), dentro
de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la notificaciéon del Contratista, EL
CONTRATISTA podra, mediante nueva notificacion al INAPA, rescindir el contrato.

Si EL CONTRATISTA rescinde el contrato por cesacion de los pagos o no emision de la
Aprobacion por parte del INAPA, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera todos
los trabajos, con excepcion de los que sean necesarios con el fin de proteger la parte de la
obra ya ejecutada, o los necesarios para dejar el sitio de la obra en buenas condiciones de
limpieza y seguridad; retirard del sitio de la obra todos los equipos, instrumentos,
herramientas, materiales, elementos e insumos de su propiedad y removerd las obras
.temporales; en la medida legalmente posible, cedera al INAPA todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista con respecto a la obra a partir de la fecha de la rescision y, segun
pueda requerir el INAPA, con respecto a cualesquier subcontratos formalizados entre EL
CONTRATISTA vy sus subcontratistas; rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de ser cedidos al INAPA; entregara al INAPA las partes de la obra ejecutadas hasta
la fecha de la rescision; entregara al INAPA todos los documentos preparados por EL
CONTRATISTA o sus subcontratistas en relacion con la obra hasta la fecha de la rescision.
En este caso, INAPA hara al Contratista todos los pagos a que tenga derecho en virtud del
contrato, y pagara a éste una indemnizacion objetiva por todas las pérdidas o dafios sufridos
por el Contratista como consecuencia de esa rescision con excepcion de la pérdida de
utilidades.
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Caso de que, por incumplimiento de INAPA o por cualquier causa no atribuible al
CONTRATISTA, se dé la suspension del Contrato por al menos seis (6) meses, el
CONTRATISTA tendra derecho a resolver el Contrato si no alcanza un acuerdo con el
INAPA sobre el monto a ser abonado al CONTRATISTA con motivo de la suspension.

Caso de que, por incumplimiento de INAPA, las obras deban suspenderse y las partes no
lleguen a un acuerdo sobre la duraciéon de la suspension a que ha lugar, el CONTRATISTA
podra rescindir el CONTRATO.

ARTICULO 11. ENTIDAD EJECUTORA.

11.1 La ENTIDAD EJECUTORA es el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), organismo estatal que actuaré en la ejecucion del presente
Contrato como representante del ESTADO DOMINICANO, y que goza de
autonomia funcional, personalidad juridica y plena capacidad de adquirir derechos y
contraer obligaciones por cuenta y en nombre del ESTADO DOMINICANO.

11.2 Este organismo actuard por si solo con independencia, en calidad de ENTIDAD
EJECUTORA, con relacion a todos los derechos y obligaciones que en virtud del
presente Contrato le son establecidas al ESTADO DOMINICANO pudiendo, en
consecuencia, ejercer todas las acciones previstas en el presente Contrato.

11.3. INAPA sera el organismo encargado y responsable de velar por la fiel ejecucion del
Proyecto,

ARTICULO 12. EL INGENIERO.

EL INGENIERO, también identificado como EL CONSULTOR, serd la entidad que
ejercera las atribuciones especificadas en el presente Contrato o implicitas en el mismo,
conforme a lo establecido en las Clausulas de las Condiciones Contractuales del presente
Contrato. El Ingeniero ejercera sus atribuciones en coordinacion directa con la ENTIDAD
EJECUTORA, la cual pagara sus servicios con cargo a la partida correspondiente
establecida en el presente Contrato, prevista en el financiamiento y que deberd regirse
segun los términos del mismo, la cual serd gestionada y puesta a disposicion del INAPA,
por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 13. DISCREPANCIAS. MEDIACION. ARBITRAJE.

Toda controversia que surgiere entre las Partes en relacion con el presente Contrato serd
dirimida y resuelta conforme a las disposiciones establecidas en las Condiciones
Contractuales del presente Contrato.
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13.1 Controversias:

Cualquier controversia que surja entre las partes en relacion con el presente contrato o
derivada del mismo o como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto durante su
ejecucion como después de su terminacion, antes o después de su rescision o de cualquier
otra forma de resolucién del contrato, incluso cualquier discrepancia sobre el criterio,
orden, instruccion, certificacion o valoracion del Ingeniero Supervisor, se resolvera como
se estipula en este numeral.

El asunto objeto de discrepancia deberd, como primer paso, notificarse por escrito al
Ingeniero Supervisor, con una copia a la otra parte. En dicha notificacion se hara constar
que se realiza en virtud del presente numeral. El Ingeniero Supervisor debera notificar su
decision a las partes dentro del plazo de cuarenta y dos dias desde el recibo de dicha
notificacion. En dicha notificacion, se indicara que se realiza en virtud de lo establecido en
el presente numeral.

Mientras que el Contrato no haya sido rescindido o resuelto, el Contratista debera continuar
la ejecucion de las obras, con toda diligencia, y las partes continuardn cumpliendo las
decisiones del Ingeniero hasta el momento en que el mismo sea revisado, en la forma que
se indica mas adelante, por medio de un acuerdo amistoso o un laudo arbitral, sin perjuicio
-para el caso de resolverse la controversia a su favor- del derecho del CONTRATISTA a la
correspondiente indemnizacion por los costes que ello le suponga.

Cuando alguna de las partes o ambas, estén disconformes con cualquier decision del
Ingeniero Supervisor, o cuando éste no haya notificado su decision durante el plazo de
cuarenta y nueve (49) dias, desde el recibo de la notificacion, el INAPA o EL
CONTRATISTA podran comunicar a la otra parte, con copia al Ingeniero Supervisor, para
su informacion, durante el plazo de treinta y cinco (35) dias, desde el dia siguiente al recibo
de la notificacion de la decision, o durante el plazo de treinta y cinco (35) dias desde el dia
siguiente a la expiracion del plazo de cuarenta y nueve (49) dias, su intencién de someter la
cuestion a arbitraje como mas abajo se indica. Dicha comunicacion establece el derecho de
la parte que la ha formulado a iniciar el arbitraje en la forma més abajo indicada. No podra
iniciarse ningln arbitraje sin dicho requisito, excepto lo indicado en el Numeral 13.4.

Si el Ingeniero Supervisor notifica su decision sobre la cuestion en discusion a las partes y
ninguna de ellas avisa de su intencion de iniciar el arbitraje durante el plazo de setenta (70)
dias desde el recibo por las partes de la notificacion de la decision del Ingeniero Supervisor,
dicha decision se considerard definitiva y obligatoria para las partes.

13.2  Arreglo amistoso:

Cuando se haya realizado la notificacion para iniciar el arbitraje, las Partes contaran con un
plazo de veintiocho dias, desde la notificacion, para intentar un arreglo amistoso. Al
término del citado plazo de veintiocho dias, el arbitraje podré iniciarse atin cuando no haya
habido ningln intento para alcanzar un acuerdo amistoso.
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13.3 Arbitraje:

Cualquier discrepancia con respecto a la cual la decision del Ingeniero Supervisor, si se
produce, no ha llegado a ser definitiva ni obligatoria, de acuerdo con el Numeral 13.1., y no
se ha alcanzado un acuerdo amistoso en el plazo establecido en el Numeral 13.2.

Sera resuelta finalmente de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional (CCI). El tribunal tendra su sede en Santo Domingo, Reptblica Dominicana,
y serd conducido en el idioma espafiol.

La comision de arbitraje estard integrada por tres arbitros. Cada una de las partes
seleccionara un arbitro, quienes a su vez seleccionaran al tercer arbitro; en caso de no haber
acuerdo entre los dos arbitros para la seleccion del tercero, procedera la autoridad de
designacion en la forma prevista en las reglas de arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional.

Los arbitros no tendradn ninguna autoridad para imponer daios ejemplares o punitivos de
cualquier tipo y bajo ninguna circunstancia, independientemente de que tales dafos estén
previstos en la legislacion aplicable.

Cada una de las partes asumira sus gastos de arbitraje, incluidos pero no limitados a los
honorarios por asesoria, excepto en la medida en que la totalidad de los gastos por arbitraje
sean distribuidos por los arbitros, en cuotas o de cualquier otra forma que los arbitros
estimen conveniente.

La decision de los arbitros seré final y gozara de todas las protecciones y beneficios de una
sentencia ejecutoriada para todos los conflictos, incluidas reconvenciones obligatorias, que
hayan o puedan haber sido presentadas a los arbitros, y podra ser ejecutada en cualquier
tribunal que tenga jurisdiccion sobre la parte en contra de la cual se busca la ejecucion. La
decision arbitral no estara sujeta a revision o apelacion ante ningun tribunal.

EL CONTRATISTA no estard facultado para suspender los trabajos, ni siquiera
parcialmente, a causa de una controversia, reclamo o conflicto entre las partes; en
consecuencia, el Contratista deberd continuar con la ejecucion normal del contrato hasta
que se dirima la controversia, reclamo o conflicto. Los honorarios y costos del arbitraje no
asignados anteriormente a alguna de las partes, serdn pagados en su totalidad por la parte
contra la cual se falle en el respectivo proceso arbitral.

13.4 No acatamiento de la decision del Ingeniero Supervisor

Cuando ni EL INAPA ni EL CONTRATISTA hayan comunicado su intencién de iniciar el
arbitraje sobre alguna discrepancia durante el periodo establecido en el Numeral 13.1 y la
decision del Ingeniero Supervisor se haya convertido en definitiva y obligatoria, si una de
las partes deja de cumplir dicha decision, la otra parte, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que le asista, podra someter a arbitraje dicho incumplimiento de acuerdo con el
Numeral 13.5.
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13.5 Reclamos

EL CONTRATISTA debera presentar por escrito, cualquier intencién de reclamo
relacionado con el presente contrato por razones de tipo administrativo, técnico, legal o de
cualquier otro orden tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de los quince dias
siguientes a la fecha en que tuvo primer conocimiento del hecho causal del reclamo,
sefialando claramente el evento o la circunstancia que d4 origen al reclamo.

Si EL CONTRATISTA no presenta por escrito su intencion de reclamo en la forma
establecida anteriormente, el INAPA quedara liberado de responsabilidad en relacion con
dicho reclamo. En caso contrario, se procedera como se indica a continuacion:

EL CONTRATISTA debera presentar cualquier informacion que sea requerida para
sustentar detalladamente el reclamo y la informacion relevante al hecho causal del
reclamo, y toda informacion que pueda requerir el INAPA sobre el reclamo.

EL CONTRATISTA debera obtener y Conservar los registros historicos necesarios para
sustentar el reclamo, en el sitio de la obra o en otro lugar aceptable para el INAPA. El
INAPA, después de recibir la notificacion de intencion de reclamo, podra revisar la
obtencion y conservacion de estos registros e instruir al Contratista para que obtenga y
conserve registros adicionales, que incluyan registros contables y de costos, sin que ello sea
causal de aceptacion de responsabilidad por el reclamo.

Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion por escrito de su intencion de
reclamo, ELL. CONTRATISTA presentara al INAPA el reclamo detallado incluida
informacion y documentos completos y suficientes para sustentar sus fundamentos, sus
implicaciones contractuales y su valor. Si el evento o circunstancia que d& origen al
reclamo tiene efectos en lo sucesivo, el reclamo detallado se considerara como provisional,
y el Contratista debera enviar al INAPA actualizaciones mensuales del reclamo detallado,
de sus implicaciones contractuales y de su valor y cualquier informacion o detalle adicional
que el INAPA pueda razonablemente requerir.

EL CONTRATISTA debera enviar el reclamo detallado final dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la cesacion del evento o circunstancia que dio origen al reclamo.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la presentacion del reclamo detallado,
el INAPA dara respuesta motivada sobre la aceptacion o no del reclamo. Todo reclamo se
resolvera por acuerdo directo entre las partes; si esto no es posible, se resolvera como esta
previsto en el Numeral 13.1, Controversias.

ARTICULO 14. FINANCIACION.

14.1 Para la ejecuciéon de las obras por el Valor del Contrato se dispone de un
financiamiento de USD110,000.000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DOLARES
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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100) mas el costo de la
prima de Seguro de Crédito a la Exportacion. Dicha financiacion se estructura de la
forma siguiente:

« USD49,800.000,00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), mediante Crédito Comprador
instrumentado mediante un Convenio de Crédito Comprador a ser suscrito entre el
Estado Espafiol y el Estado de la Reptblica Dominicana a quien se concede el mismo.

+ USD49,800.000.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), mediante Crédito FAD
concedido al Estado de la Republica Dominicana.

« USDI10,400.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS CON 00/100), mediante Crédito Comercial Complementario
instrumentado mediante un Convenio de Crédito Comprador a ser suscrito entre una
institucion financiera de prestigio internacional y el Estado de la Republica Dominicana
a quien se concede el mismo.

14.2  No obstante la existencia de la financiacion citada en 14.1, el INAPA y el Estado de
la Republica Dominicana seran responsables y deudores directos frente al
CONTRATISTA por aquellos montos que, aun siendo objeto de financiacion,
resulten impagados al CONTRATISTA por la cancelacion, supresion y/o
cualesquier defectos en la ejecucion de dichos instrumentos financieros que impidan
de facto la efectiva percepcion por el Contratista de los importes a los que tenga
derecho con sede en este Contrato, y ello siempre y cuando dicha cancelacion,
supresion y/o defectos sean ajenos a la responsabilidad del CONTRATISTA.

ARTICULO 15. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

15.1 EL ESTADO DOMINICANQO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA pondra en
tiempo habil a disposicion fisica y legal de EL CONTRATISTA, las areas de
terrenos necesarias para la ejecucion de los trabajos, debidamente desocupadas, sin
impedimento de acceso y libre de cualquier carga que pudiere obstaculizar su uso y
disfrute pacifico por EL CONTRATISTA para la ejecucion de las Obras, asi como
para el almacenamiento de las maquinarias y equipos. En ese sentido, EL ESTADO
DOMINICANO mantendrd indemne a EL CONTRATISTA frente a cualquier
demanda por parte de terceros por alegadas violaciones a la propiedad privada u
otras causas relacionadas con la disponibilidad de los terrenos.

15.2 Se entiende por areas necesarias, los terrenos que ocupardn o sobre los que se
ejecutaran las Obras, las instalaciones y campamentos, los bancos de préstamos, las
canteras y areas de botaderos, las areas para almacenamiento de las tuberias,
maquinarias y equipos, asi como cualquier otra area que sea necesaria para la
ejecucion y buena marcha de los trabajos.
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15.3

EL ESTADO DOMINICANO pagard las sumas necesarias para el uso de los
terrenos o areas que sea necesario poner a disposicion de EL CONTRATISTA, para
la extraccion, depdsito de materiales y construccion de las obras. El
CONTRATISTA, hasta el importe de la partida alzada U.I de la Lista de Cantidades
y Precios (Apoyo a INAPA Compra de Terrenos y Derechos de Paso - suma global
estimada en USD 300,000) o hasta partidas adicionales si €stas se aprobaran por el
INAPA, pondra a disposicion de INAPA las sumas necesarias para el pago. En
ningun caso EL CONTRATISTA sera responsable de negociar con los propietarios
de estos terrenos, debiendo ser asumida esta responsabilidad por EL ESTADO
DOMINICANO y/o EL INAPA.

ARTICULO 16. FUERZA MAYOR, RETRASOS Y PRORROGAS DE TIEMPO.

16.1

16.2

16.3

El término Fuerza Mayor incluye los hechos tales como hostilidades (con o sin
estado de guerra declarada), operaciones de guerra, revoluciones, insurrecciones,
motines, conmociones civiles, explosiones, incendios, terremotos, erupciones
volcénicas, huracanes, inundaciones, asi como cualquier otro evento de Ila
naturaleza razonablemente impredecible, que afecten al Proyecto, embargos,
suspension general de los sistemas de transporte o navegacion o cualquier otro
hecho similar que no pueda ser evitado o controlado por EL CONTRATISTA.
Fuerza Mayor también incluye las circunstancias asi reconocidas en el Numeral
5.14 de las Condiciones Contractuales, asi como las huelgas generales, huelgas
locales no vinculadas con reclamo de los trabajadores del CONTRATISTA vy otras
perturbaciones similares que EL CONTRATISTA no pueda evitar o controlar con
los medios razonables que tenga a su alcance, pero sélo por el periodo de tiempo
que le sea imposible poner fin a dichas perturbaciones tomando todas las medidas
disponibles para el caso.

A los efectos del presente Contrato tendran también la consideracion y efectos de
Fuerza Mayor los eventos constitutivos de "Caso Fortuito" y de "Cambio de Ley",
conceptos ambos entendidos conforme a la legislacion de la Republica Dominicana.

Si EL CONTRATISTA se retrasa en cualquier momento en el progreso de la obra
por causas ajenas a su responsabilidad o por negligencia del ESTADO
DOMINICANO, del INAPA, del Ingeniero o de sus empleados, o por cambios
ordenados en la obra, o por huelgas o paros de los trabajadores del
CONTRATISTA, incendios, retrasos inusitados en los transportes, accidentes
inevitables o cualquier otra causa de Fuerza Mayor, o por suspension ordenada por
El INAPA mientras se halle pendiente un arbitraje, o por cualquier otra causa ajena
a su voluntad o responsabilidad y/o que sean objetivamente considerables como
suficientes para justificar retrasos, EL INAPA extenderd el tiempo para terminar la
obra en el plazo razonable que se precise y compensara los gastos en que por este
motivo haya incurrido EL CONTRATISTA, previa presentacion y sustentacion por
parte de éste y aprobacion del Ingeniero.
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En caso de huelgas o paros vinculados con reclamos de los trabajadores, imputables
a EL CONTRATISTA por incumplimiento de las leyes laborales aplicables o
condiciones laborales debidamente aprobadas y publicadas por la Secretaria de
Estado de Trabajo, no aplicara la posibilidad de extension del plazo de ejecucion ni
compensacion por gastos mayores derivados de estos hechos.

16.4 Para que el INAPA considere una extension de plazo a causa de los acontecimientos
arriba mencionados, EL CONTRATISTA tendra que notificar por escrito al
Ingeniero su intencion de solicitar prorroga de plazo y compensacion por mayores
gastos, dentro de los quince (15) dias calendarios subsiguientes a la fecha en que
ocurra la primera causa de demora. Después de este periodo, EL CONTRATISTA
perdera todo derecho a prorroga de plazo. En caso de continuar la causa del reclamo
bastard con presentar un solo reclamo.

ARTICULO 17. CESION DEL PRESENTE CONTRATO.

17.1 EL CONTRATISTA no podré ceder el presente Contrato ni parte de €I, ni dar a otra
persona interés o participacion en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar dinero que
le corresponda o correspondiere cobrar, de acuerdo a dicho Contrato, sin la previa
aprobacion por escrito del INAPA, teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes
vigentes y en el/los contrato/s de financiamiento.

ARTICULO 18. LEY APLICABLE.

Las Partes acuerdan que el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica
Dominicana.

ARTICULO 19. ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato las partes eligen domicilio en la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en las direcciones que se indican a
continuacion, reputadas como las mas recientes y consideradas como tales hasta tanto la
parte decida cambiar de domicilio, siempre en la Republica Dominicana y lo notifique por
escrito a la otra mediante acto de alguacil.

EL ESTADO DOMINICANO Procuraduria General de la Republica,
Palacio de Justicia, Centro de los Héroes de
Constanza, Maimoén y Estero Hondo, Calle

Hipolito Herrera Billini, Santo Domingo,
D.N.
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EL INAPA Edificio INAPA, Centro Comercial E1 Millon,
ubicado en la calle Guarocuya esquina
Avenida Nufiez de Caceres, Santo Domingo.
Atencion: Director Ejecutivo.

EL CONTRATISTA C/Federico Geraldino No. 17, Torre Don
Bautista, Suite A4, Ensanche Piantini, Santo
Domingo, Distrito Nacional.

En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana a los diecinueve (19) dias del mes de noviembre del afio dos mil nueve (2009).

POR EL ESTADO DOMINICANO:

ING. MARIANO GERMAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE INAPA

POR EL CONTRATISTA:
D. IGNACIO (INAKI) SAN MARTIN M. ING. MANUEL DE JESUS TILLAN
ACCIONA AGUA, S.A.U. ABIKARRAM-MORILLA
INGENIEROS ARQUITECTOS

Yo, DRA. LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO, Notario Publico de los del nimero
para el Distrito Nacional, Miembro Activo del Colegio Dominicano de Notarios y
Colegiatura No. 3852, CERTIFICO Y DOY FE: que por ante mi comparecieron los sefiores
ING. MARIANO GERMAN, D. IGNACIO (INAKI) SAN MARTIN MINGO E ING.
MANUEL DE JESUS TILLAN, cuyas calidades constan en el documento que antecede y
voluntariamente lo firmaron, declarindome bajo fe de juramento que las firmas puestas por
ellos son las que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo
Domingo, Republica Dominicana, a los diecinueve (19) dias del mes de noviembre del afio
2009.

NOTARIO PUBLICO
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—REPUBLICA DOMINICANA

PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA
DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS -
itkINAPA-l’

S8UBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Prasupuasto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
QObra | ACUEOUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicaolon : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA

PARTIDA DESCRIFCION CANTIDAD | UND
P.U, (US$) VALOR (US$}
_AAISUMINISTRO ELEMENTOSMETALICOS 1 ~F—  [™
SILLETA DERIVADORA 2700 MM (DIAMETRO EXTERIOR TUBERIA) X
| "lg14.40Mm EXTREMO PLATILLADO (LONGITUD NIPLE 1.20_841) 1w U 24,228.04 24.220.04
VALVULA OF COMPUERTA DE 36 HF. VASTAGO ESTAGIONARIO Y
" 21OLANTA, Phv-10, CON MECAMISMO DE CIERRE LENTO . Bid BEL 68,19285| 88,19255
13| CODO DE DE 36" X 45 ACERO_A- 36 EXT. BISELADO PARA SOLDAR Tl U 344724 685448
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 8" EXTREMO PLATILLADD (ING.
14lyaI VULA DE COMPUERTA 87) - uej U  T0es23)  7.006.23,
15| MECIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO ©=1000 LPS ] il u _12,932.53] 12,932.53 |
i .| SOPORTE PARA TUBERIA SUPERFICIAL Y ANCLAJE DE HA. T ) B 1 o
““|PITUBERIAS DE 36" EN SALIDA . - .
2,1|HORMIGON SIMPLE 240 KG/CM2 ) N ) WM M | 395.05 37.427.04
2,2[SUMINISTRO ¥ COLGCAGION | ACERD . 267511 | KG 168 440418

A.3|MANO DE 0BIZA . .. 1. N o
MANO DE OBRA CONSTRUCCION EMPALME INCLUYE GOLOCACION

3.1(8ILLETA, MEDIDOR Y VALVULAS Y EQUIPO PARA PERFORAR TUBERIA DE 1.00 u 39,672.27 39,672.27
100" EXISTENTE {MANTEMENDO EL SERVICIC) .

“BUB-TOTAL FASE A

B.1|REPLANTED _ - 732 Em 3,384.08] 58,616.85 |

B.2|MOVIMIENTO DE TIERRA - . o _ e
B.2.1|EXCAVACION CON CLASIFICACION , ) -

2.1.1[EXCAVACION ESTRUCTURAL ENROCA ) o 2476163 M3 3883  664,083.55
 2.1.2[EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADO ’ s7763s8| M 608 200,600.51
"21.3| SUMINISTRO ¥ COLOCACION ASIENTO DE ARENA N s3mzz]  wa_ CUCatz0] T 981,793.88
2.1.4|RELLENG ESTRUCTURAL CON MATERIALDE MINA____ 16,96362F M3 431]  _ 388,082.90
21.5]RELLENQ ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION B24915 | M3 8.10 301,718.13
2.1.8[BOTE DE MATERIAL CON CAMION B 103,765.49 | Maxki R 91,313.64
2.47|ACARREO MATERIAL DE MINA PARA REI LENO o N 56B,737.28 | M3XKM 0.88 _491,668.80 |

B.3[SUMINISTRO ¥ CCLOCAGION DE; o . , ‘ -

wulmuw!!w

3.1|TUBERIA DE B 48" HD k-7 ) 1540881 M 1,117.66} 17,222,928.24
TUBERIAOE @ 46" HD KT STANDARD ASERRGJADA (JUNTA
32 et ainaion ¢ ' | 143080 | M 1,681.30 242073574
3.3[TUBERIA OE @ 36" ACERO, ESPESOR = uz" o ) 16658 M '1,240.37 206,620.83
34]AMPUIACION DE 36° X 46" ACERO ) . , 1| U "351680] T 3,616.80]
3.5/CODO DE 48° X 11.25° HD B ) 4400 u 3 081.99 - 175,207.56
38{CODO DE 48" X 11.28° HD PARA TUBERIA CON JUNTA RESTRINGIDA ) 21.00 u ) " '5,650.02 .. 118,839.42 |
37 cooo DE48"X2250“ HD L #%o0o| u 4,577.83 187,691.03 |
38[CO0D DE 48° X 22,507 HD PARA TUBERIA CON JUNTA RESTRINGIDA B 16061 U 6,333.26/ 101,332.16
38|€0DO0 OE 48" X 45* HD ) 1200f U 5,832.23 66,996.76 |
5.1|CODD DE4B" R46° HD PARA TUBERA CON JUNTA RESTRINGIDA aw| U 7,681.79 23,045.37
3.11|CODO DE DE 85" XBIPACERD . B 100 U 5,100.80 §,100.98
3.12|COD0 DE_DE 35* X 469 ACERO ‘ ] 00| U 3.447.24 . 6,894.48
3.13/CODO DE DE 36" X 36° ACERO - . ) L 2.479.02 7,439.76
9.14/CODQ DE DE 36"X20°ACERD ‘ B 1m0 u 1 997.04 . 1,997.04
3.15{CODO DE DE 36° X 18° ACERO ' 20| U “i514.06] 3,028,32
"7 VALVULA DE COMPLUERTA PARA SEGCIONAMIENTO DE 48 FLD. VASTAGO
316]ESTACIONARIO Y VOLANTA, EXTREMO PLATILIADO, PN-16 (DE CIERRE w] u 39,726.04 39,726.04
LENTO) o
s

=~
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAUOS
"'INAPA!*Q
SUBDIRECCION TECNICA R
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : AGCIONA AGUA, 5.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacidn ; PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P {85 VALOR {USS$)
VALVULA DE DESAGUE DE 12* HF. PLATILLADA COMPLETA EN VIAS
3V7]uRBANAS (NC. REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) v 13.830.43) 13,639.43
[VALVULA DE DESAGUE DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA EN VIAS
~ 3"5]uRBANAS (NC. REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) _ Mol U 10.96143 163.462.82
VALVULA DE DESAGUE DE 6" [1.F, PLATILLADA GOMPLETA A CAMPO
| “"|rRAVIESA INC. REGISTRO) (VER DETALLE SLAND) e U #1,086.20 232,390.20
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 8° HF. PLATILLADA COMPLETA EN VIAS
| *2%URBANAS (NG, REGISTRO} (VER DETALLE PLANO) 140?___” ) 192230 166,912.20
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 8° HLF. PLATILLADA COMPLETA A o
r_ _*®)oAMPO TRAVIESA (INC, REGISTRO) (VERDETALLEFLANO) oo, U | Theeo.o4 13566068
VALVULA DE AIRE DE 4 H.F. PLATILLADA COMPLETA EN VIAS URBANAS
| 32%iNc. REGISTRO) (VER GETALLE PLANO) it 7,892,682 39.464.10
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 8 .. PUATILLADA COMPLETACON |
2 ®geLLA DE PROTECCION , o 15—
[ 3.24|JUNTAMECANICA 48" (TIPO DRESSER 0 SIMILAR) . 2,802.43 280243
| 3.25’REG|STRO PARAVALVULA| DE 48" (VER PLANO LA0B2RY) 1296038 12,960.28
| B.aJACCESORIOS PARA REGULACION DE CAUDAL o i o -
| B4|SUMINISTROE INSTALACIONDE: _ P
[ a11|TEE DE 38" X 36* ACERO ; ) 200 U 3,415.08 " 8,930.16
| 412|COD03§" X 9 ACEROPARASOLDAR N 2007 U 519282 10,385,64 |
A {NIPLE 26" X 1. ouM _ACERQ 3 . L 2,905.05 . 47.430.36
| 414[JUNTAMECANICA 3" { TIPO GRESSER O SIMILAR ) i 300 U | 1,624.73] 487419
s \;m;um REGULADORA DE CAUDAL DE 36° HF. PLATILLADA COMPLETA, wol u 111,896.64 111,896,654
" 413|VALVULA DE MARIPOSA 8" H.D. PLATILLADA COMPLETA, PN-16 T TTTazpERdl| | 128,874.93
4:.7/REGISTRO PARA ACCESORIOS DE CONTROL E:0+167 (VER PLAND LA-054) 10| U 25,902.09 25,002.09
41 8| TEE DE 36" X 8" ACERQ | N _ L] T 517887 __ _5,{78.67]
4.19|VALVULA DE DESAGUE & B ) e u 2,156.85] 2,156.85 |
4110|CODODE& X 90° ) ; LK) Y] 264.23 . _264.23 ]
'B.5|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES: . ) y N - -
5 1[HORMIGON SIMPLE 210 KGICM2 ) ] ) 268168 M3 B} 365.88 981,162.43 |
52]SUMINISTRO ¥ CDLOCATION DE ACERD . ) __ 4sps3s| Ko 1.68 75,625.84 |
| Bs|CRUCES ) , . . ]
DE PUENTE 8 48* ACERO e=1/2" (SOTERRADG) L=60.00 M, EST. 8+ 160
N 6.1 (VER PLANO LADTT) i Ioiﬁv B 183,553.52 183.553.??‘
DE RIO NIZAG @ 46* AGERO e=1/2 (SOTERRAGO] L=241.00 M, EST. 7+ 440
az (VER PLAND LADES ) 1.00 u 710,163, 66 " 0.163.6(3.
DF GANADA @ 48" ACERO a=172" L 28.60 M, EST. 9 + 627.17 (VER PLAND
B3, xnnry LAL61) I.ODV u , 105 589, 83 1.05,589.83"
DE GARADA @ 48° ACERO u=1/2" L= 1550 M, EST, 13 + 177.27 [VER PLAND
84 rossy LAd61) 1 1.0? u ) 84 269, 46 “84.269.46"
s g;sm:ﬁmmcenoa-w L= 34,00 M, EST, 13+ 620 (VER PLANO LA- wl v 1434847 11434847
ot g;sm;mu\cenc)e-w L= 32.00 M, EST. 14+ 670.00 (VER PLAND LA N 1243, a0 12,423.00
""" _IDE CANAL MARCO ANTONIO CABRAL & 48" ACERD 8=1/7" L= 19.42 M, EST. N ) :
| _®7He+ o weRpLAND LasS) ) B T T
TR T SUB-TOTALFASER T T T T T T e 4e AT s
C¢.1|PRELIMINARES _ . ) _ - ) . . |
1.1|DESMONTE Y LIMPIEZA ) . 068 HA _ .. 685473 . 4,52522 |
—___ c2|MOVIMIENTO DE TIERRA ) . [ R e
2.1[EXCAVACKON EN EXTERIOR oo wms [
22| BOTE,REGADD, NIVEL ADOY PERFILADO DE MATERIAL DE EXCAVACION. 81200 ™3 “0.58]
2MRELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 84200 M3 224
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- INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
nAtINAPAHR
SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS - . ;_ :
Qbra : AGUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA - o
Ubicacion : PROVINCIA PERAVIA

2DA GONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND
P, (US$) VALOR {USS$)
" G.3|CAPA DE BASE (0.20 M) Y TERMINAGION DE SUPERFIGIE - - -
_ 3.1]SUMINISTRO, COLOC. Y COMPACTACION DE BASE 176435 | M3 4754 ) 83,877.67 |
3.2|TERMINACION DE SUPERFICIE CON DOBLE IMPRIMACIDN ) 678600 | M2 | ..3.40 23,072,400
C.A|[CONSTRUCCIONDE » ) o ' . -
4.1{MURO DE GAVIONES L ) sse00| w3 | 134867 113,661.48 |
4.2[ENCACHE EN AREA DE CANADA e 1270001 M2 3z08 40,741.60
4.3|ACERA PERIMETRAL 0.80M; Fe= 210Wem® . 3300| M2 | 2504 841344
4A[CONTEN . . 2000 M 2847 11,857.40
__A.5|CANALETA ENCACHADA ] 52000 M 84.72 44,064.40
" "48|CONFORMACION FINAL Y PAISAJISMO ( GRAMA) ) 135000 M 454 6,126,00 |
GONSTRUCCION ALCANTARILLA EN TUBERIA 30° ACERG L=11.50
L 47| NCLUYE CABEZALES) T e T .1.!.3,132,72 72,530.88
| 48lDRENAJE PLUVIAL TUBERIA 42* HA. (INC. REGISTROS) M0 M CTaqpaB T 58,735.32
B 49[PILOTILLOS DE HA [BUARDACARRIL) (VER DETALLE PLANG CAP-003) 8wl v 14442 " 1,268.78 |
z%h:)ﬁ)soar{e CANAL MARCOS A. CANAL L=13M (VER DETALLE PLANO too| u 75,676.08 76,678.08

SUB-TOTALFASE C "

D.1[PRELIMINARES - B B ' . o

REPLANTEQ GENERAL {INCLUYE PLANTA, CASETA DE CLORO, SULFATO,

| 1 MECANICO Y PLANTA ELECTRICA) . B . e B : 130'16?'?? 13_9‘166‘78
[ D.2|MOVIMIENTO DE TIERRA o O , i -
B 21[EXCAVACION EN EXTERIOR MATERIAL NO CLASIFICADD L losyE173y M3 366 1395,945.13
- 22[EXCAVAGION EN ESTRUCTURAL MATERIAL NO CLASIFICADO o _Sje30| M3 . 3.66 .34,214.78
EXCAVACION ESTRUCTURAL MATERIAL NO GLASIFICADO EN
| 2P|EDIFICACIONES Y ZARJAS s Bk B 5 i
| 24|SUMINISTRO Y COLOGAGION ASIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS ) 338 | M3 L 41.20 498774
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION Y
B 25 [EXPLANACION ) i T 224 £5,918.44
| 2.6{B0TE DE MATERIAL PE EXPLARAGION ¥ EXCAVACION CICAMION B34,356.32 | MAXKM | 088 .566,233.56
| __D2ICASCADA DE AIREACION - _ : —=
0.3.1[HORMIGON ESTRUCTURAL . ] ) . -
3.1.1[HORMIGON CIGLOPEQ . } 37863 M3 kA ] 5,043.06
3.1.2|HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN ZAPATA i ] 9z8| M3 . 24813 3,206.26_
3.1.3|HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 (VISTO) ENLOSAS ) 4041 M3 o 51304 20,731.95 ;
3.1.4|HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2_(VISTC) EN IGAS Y COLUMNAS sd| M3 AR 6,149.31 |
3.1.5/HORMIGON INDUSTRIAL 240 K&IGM2 (VISTC) EN MURDS _baot| M3 . 49540
3.1.8|SUMINISTRO Y GOLOCACION DE ACERO . . 1szizs| K6 1.68

D32 summlsmo E INSTALACION DE ] o N , o B
ESCALERA EN TUBERIA 24" @ 0.25 H.G. C/PROTECCION EN
3.2.1|PLANCHUELAS DE 1 1/2" X 3/16 H.G. H= 8.4M (TIPO GATO) (VER DETALLE 1.00 U 2,875.27 2,875.27
PLANO PTA-DT08)

' D.a]PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACGION RAPIDA 1000 LPS ) | B -
_ DA4A|HORMIGON ESTRUGTURAL

| "411|LOSADE NIVELAGION HS 140KG/CMZ E=00SM U aeeE| ws "26586] 61, 362, 20
| 412[HORMIGON INDUSTRIAL 180 KGICM . Bozss| W3 466.31 374,376,958 |
s g‘r@wfgu INDUSTRIAL 240 KBIGM2 (VISTO}EN LGSA DEFONDG Y oozl e 24513 373,126.06
. ggsnxﬁnggq INDUSTRIAL 240 KG/GM2 (VISTO} EN LOSAS TNTERMEDIAS Y P . 513,04 119,887.19
[ "2.1.5{HORMIGON INDUSTRIAL 240 KGICMZ (VISTO) EN VIGAS Y COLUMNAS ) azoa| w3 | 85143 27,908.40

i

™~
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INSTITUTO NAGIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARJLLADOS

ﬁDINAPAHl
SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ublcacion :

PROVINCIA PERAVIA

PARTIDA

DESGRIPCION

CANTIDAD

2DA GONVOCATORIA

UND

P.U, {US§)

VALOR (Us$)

416

HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/GM2 (ISTC) EN MUROS

2,407.80

M3

468.95

1,120,180.02

41.7

. FLOGULADORES

|SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ACERO

405,083.78

KG

1.88]

424

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PREFABRIGADAS DE HORMIGON
ARMADO ESPESOR 0,076M, COLOCACION MEDIANTE RANURAS EN
MUROS ANCHO RANURAS 10 CMS. (VER DETALEE PLAND PTA-DT13)

1,5654.48

M2

65.86

560,540.74

102,378.05

D.4.2

4.3.1

SEDIMENTADORES

PANELES LAMELARES DE PVC GON PROTECCION UV DIMENSIONES & X 3'
X 1'Y TUBOS 2* X 4" ALUMINIO PARED GRLUESA (VER DETALLE PLAND PTA-
DT-02 Y PTA-DTO8)

512.31

420,094.20

4232

" jSOBRE EAMELAS {TIPQ ACCUGRID)

SUMINISTRO E INSTALAGION DE REJILLA DE PROTECGION DE SUPERFICIE!

D44

FILTROS

284.33

173,441.30

4.4

LOSA HA. C/ORIFICIO DE 1" {3.76X3.15)M 8=0.15M (VER DETALLE PLAND
PTA-DTOH)

3 386 88

5419008

L]

4.4.

LOSA PREFABRIGADA C/MALLA ELECTROSOLDADA (1.83K1.84)M -
¢=0.075M (VER DETALLE PLANO PTA-DT09)

160,00

443

TOBERAS 1+ MATERIAL POLIPROPILEND INYECTADG RANURAS CON
ANCHO DE 0,30 MM A COLOCARSE EN LOSA PRE-FABRICADA DE 7. 60MS
DE ESPESOR, JUNTO CON LOSA VACIADA DE 16 CMS.(VER DETALLE
PLANG PTA-DT08)

12,320.00

444

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA T10=0.47-0.65 MM CU=150-1.70
T5=1.41 MM I'= 2,600 KGM3 CE=0.80 (VER DETALLE PLANO PTADT08)

865.00

DAS

DESAGUE GENERAL

221 75

14.45

35, 480 00

178,024.00

494,63

176,568.15

451

PARRILLA [ 210X 1.75) EN H.0. EN CANAL (VER DETALLE PLANO PTA-
DT14}

200

ESCALERA H=550 M £N CANAL (TIPD GATO) H 6. (VER DETALLE PLANO

"|PTA-DTOB)

1.00

X SUMIN]STRO Y COLOCACION DE;

" |DETALLE PLANO PTA-DT02)

; PARRILLA EN HIERRO GALVANIZADO SOBRE CANALETA PARSHALIVER
| DETALLE PLAKO PTADTI4)

[SUMINISTRO ¥ GOLOCACION JUNTA WATE R STOP § DOBLE BULBO{VER

5,675.00

34.48

195,674.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA EN TUBOS DE 2" PVC

.2|C/PROTECCION UV Y BASE EN H.Q, EN PASARELA GENERAL (VER

ETALLE PLANG PTA-DT10) .

864.65

TAPAS METALICAS 0.80 X 0.80 SOBRE PASARELA DE FILTRO EN ALUMINIO
“7|FUNDIDO CON OCHO (8) PERNOS INOXIDABLES /8" DE FIJACION

16,00

ESTRUGTURA METALICA PARA TECHADO DE AREA OPERACION DE

“*|FILTROS (VER PLAND PYA-DT-12, PTA-SP04 ¥ PTA-PLOS)

7800

1.00

275.94

183,403.52

153.66

2,458.56

204,92

31,610.88

DS

VALVULAS

D.5.1

SUMINISTRO ¥ GOLOCAGION DE: |

511

VALVULAS MARIPOSA B 42, VALVULAS DF ENGRANAJE

ESPECIFICACIONES AWWA E604, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM
A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE,
REFUERZO POLISTER RELLENG CON FIBRA DE VIDRIO, VASTAGO EN
AGERO INOXIDABLE, CASQLILLO SUPERIOR OE VASTAGO FN POLIESTER
CON COJINETES INTERNOS EN ACERQ INOXIDABLE. PRESION MAXIMA
150 PSTEN BY PASS

16,573.92

31,610.88

3.00

26,681.87

§0,045.91

512

VALVULAS MARIPOSA @ 24 AUTOMA'I'IZADAS VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPECIFICACIONES AWWA ES04, GUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM
A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERC INOXIDABLE,
REFUERZO POLIESTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIC, VASTAGO EN
ACERC INDXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR DE VASTAGO EN POLIESTER
GOMN COANETES INTERNOS EN ACERC INOXIDABLE, ESTRUGTURAS OE
ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 8 ARTIGULACIONES EN ENGRANAJE
PARA EVITAR DAFLOS POR EXCENTRICIDAD. PRESION MAXIMA 150 PSI EN

DESAGUE RETROLAVADO

8.00

20,345.98

162,767.84




-76-

.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA

e NAPAM
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pos;,

s

PARTIDA DESCRIPCION

CANTIBAD || UND

2DA CONVOCATORIA

P, (USS)

VALCOR {US$}

VALVULAS MARIPOSA @ 24 AUTOMATIZADAS VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPECIFICACIONES AWWA E504, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM
A128), DISCO DE HIERRQ FUNGIDO CON BORDE EN AGERD INOXIDABLE,
REFUERZO POLIESTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO VASTAGO EN
ACERQ INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VASTAGO EN POLIESTER
COJINETES INTERNOS EN AGERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE TRABAJAR
SUMERGIDAS ESTRUGCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 8
ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAROS POR
EXCENTRICIDAD. PRESION MAXIMA 150 PS) EN SALIDA AGUA FILTRADA

613

16.00 u

20,346.98

325,535.68

VALVULAS MARIPOSA 0 20 AUTOMATIZADAS VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPEGIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO [ASTM
A128) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE
REFUERZO POLESTER RELLENO CON FIBRADE VIDRIO VASTAGO BN
ACERG INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VASTAGO EN POLIESTER
COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, PRESION MAXIMA 150 PSI

EN SECCIONAMIENTO RETROLAVADO FILTROS

6.14

16.00 u

VALVULAS MARIPOSA @ 20 VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPECIFICACIONES AWWA ES04, CUERPC EN HERRG FUNDIDO (ASTM
4126}, DISCO OE HIERRO FUNDIDG CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE,
REFUERZC POLIESTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VASTAGO EN
6.1.5|ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR DE VASTAGO EN POLIESTER

CON COJINETES INTERNGS EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE

ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 8' ARTICULAGIONES EN ENGRANAJE
PARA EVITAR DAROS POR EXCENTRICIDAD. PRESIGN MAXIMA 150 PSI EN
DESAGUE LODOS SEDIMENTADORES

26.00 u

14,400.65

11,652,880

230,410,40

233,057.80

VALVULAS MARIPOSA B 16 AUTOMATIZADAS VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPECIFIGACIONES AWWA E504, CUERPO EN HIERRG FUNDIDO (ASTM
4126}, DISCO DE HIERRO FUNDIDD CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE,
REFUERZO POLIESTER RELLENO CON FIERA DE VIDRIO, VASTAGO EN
ACERG INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR DE VASTAGO EN POLIESTER
CON COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE
TRABAJAR SUMERGIDAS, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y
ARTICULACTON CADA 8 ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR
DAROS POR EXCENTRICIDAD. PRESION MAXIMA 150 PSI EN ENTRADA
FILTROS

YALVULAS DE COMPUERTA @ 16° VASTAGO FMD, CUADRANTE, CUERPD
¥ TAPA EN HIERRQ FUNDIDO REVESTIDO DE EPOXY VASTAGO EN ACERQ
INOXIDABLE TUERCAS DE MANIOBRA EN LATON CUERPO EN HIERRG
FUNDIDO (ASTM A126) ESPECIFICACIONES AWWA ES04 EN DESAGUE
FLOGULADORES

5

@

517

8.00 U

10,117.67

80,841.36

200 U

6,280.88

12,581.76

VALVULAS MARIPOSA 2 8, VALVULAS DE ENGRANAJE
ESPECIFICACICNES AWWA £504, CUERPO EN HERRO FUNDIDO {ASTM
A126). DISGO DE HIERRO FUNDIDO GON BORDE EN AGERO INOXIDABLE,
REFUERZO POLIESTER RELLENG CON FIBRA DE VIDRIO, VASTAGO EN
ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR DE VASTASO EN POLIESTER
CON COJINETES INTERNOS EN ACERQ INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE
ARRIDSTRE Y ARTICULACION GADA 8 ARTICULACIONES EN ENGRANAJE
PARA EVITAR DAROS POR EXCENTRICIDAD. PRESION MAXIMA 150 PS| EN
DESAGUE FONDO FILTROS

518

16.00 u

3,037.96

48,507.38

VALVULAS COMPUERTA @ 8, VASTAGO FHO, CUADRANTE, CUERPO Y
TAPA EN HIERRO FUNDIDO REVESTIDO DE EPOXY VASTAGO EN ACERD
INOXIDABLE TUERCA$ DE MANIOBRA EN LATON CUERPO EN HEERRO
FUNDIDO (ASTM A126) ESPECIFICACIONES AWWA ES04 EN TRATAMIENTO
DE LODOS

818

200 u

VALVULAS COMPUERTA @ 8, VASTAGO FLIO, CUADRANTE, CUERPO Y
TAPA EN HIERRO FUNDIDO REVESTIDO DE EPOXY VASTAGO EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS DE MANIOSRA EN LATON, CUERPO EN HIERRO
FUNDIDO [ASTM A128), ESPEGIFICACIONES AWWA EG04 EN DESAGUE
CAMARA CONTAGTO DE CLORO

5.1.10

1,123.79

2,247.58

200 u

1,123.79

2,247.58

VALVULAS COMPUERTA @6, VASTAGO FIJ0, CUADRANTE, CUERPO Y
TAPA EN HIERRO FUNDIDD REVESTIDO DE EPOXY VASTAGD EN ACERD
5.1.11 INDXIDABLE TUERCAS DE MANIOBRA EN LATON CUERPO EN HIERRO
FUNDIDO (ASTM A126) ESPECIFICACIONES AWWA ES04 EN EL DESAGUE
CANAL DISTRIBUCION SECIMENTADORES

200 U

776.19

1,552.33
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SUBDIREGCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES :

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ublcacian :

PROVINCIA PERAVIA

PARTIDA

DESCRiPCION

GANTIDAD

UND

2DA CONVOCATORA

P.U. {US$}

VALOR (US$}

5.1.12

VALVULAS COMPUERTA & 3, VASTAGO FIJO, CUADRANTE, CUERPO Y
TAPA EN HIERRQ FUNDIDO REVESTIDO DE EPOXY, VASTAGO EN ACERO
INOXIDABLE TUERGAS DE MANIOBRA EN LATON CUERPO EN HIERRO
FUNDIDO {ASTM A120), ESPECIFICACIONES AWWA E604 EN DESAGUE DE
CASCADA

1.00

349.39

349.39

5,113

VALVULAS DE AIRE @ B AUTOMATIZADAS, VASTAGO FIIO, CUADRANTE,
CUERPO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDD REVESTIDO DE EPOXY VASTAGO
EN AGERO INOXIDABLE, TUERCAS DE MANIOBRA EN LATON CUERPO-EN
HIERRO FUNDIDO [ASTM A128), PRESION MAXIMA 150 PS),
ESPECIFICACIONES AWWA E504 EN RETROLAVADO

16.00

4.678.20.

74,851.20

5.1.14

VENTOSA &2*, VASTAGO FIO. CUADRANTE, CUERFO Y TAPA EN HIERRC
FUNDIDO REVESTIDO DE EPOXY VASTAGO EN ACERQ INGXIDASLE
TUERCAS DE MANIOBRA EN LATON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM
A126), PRESION MAXIMA 150 PS1, ESPECIFICACIONES AVWYA E504 EN
RETROLAVADO

16.00

630.73

5.1.15

CAMISA Y VASTAGOS DE ACCIDN PARA VALVULAS (VER DETALLE PLANG
PTA-DT05)

5116

92,00

313.54

8,491.68

28,645.68

VALVULAS MARIPOSA ﬂ 20 VALVULAS 0 ENGRANAJE
ESPECIFICACIONES AWWA E504, CUERPO £N HIERRO FUNDIDO {ASTM -
A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN AGERO INOXIDABLE,
REFUERZO POLIESTER RELLENO GON FIBRA DE VIDRIQ, VASTAGO EN
[ACERG INOXIDASLE, CASQUILLO SUPERIOR DE VASTAGO EN POLIESTER
CON COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE. PRESION MAXIMA
150 PSI, EN BOMBAS DE RETROU\VADD

2.00

10,884.28

21,768.56

51447

VALVULAS RETENSION TIPO PALANGA DE a0 .ESGIFICACIONES AWWA
E504, CUERPO EN HIERRO FUNDIDQ (ASTM A126), DISCO DE HIERRC
FUNDICO GON BOROE EN AGERQ INOXIDABLE, REFUERZO POLIESTER
RELLENG CON FIBRADE VIDRIC, PRESION MAXIMA 150 PS| EN BOMBAS
DE RETROLAVADO

§.1.19

200

VALVULAS MARIPOSA @ 6, DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA
E504, GUERPQ EN HIERRO FUNDIDG (ASTM A126), DISCO DE HIERRO
FUNDIDO CON BORDE EN ACERC INOXIDABLE, REFUER20 POUESTER
RELLEMG CON FIBRA DE VIDRIO, VASTAGO EN ACERG INOXIDABLE,
CASQUILLO SLPERIOR DE VASTAGO EN POLIESTER CON COJINETES
INTERNDS EN ACERC INOXIDABLE, PRESION MAXIMA 160 PSIEN CASA
DE SOPLADORES

2.0

2,536.77

5,071.54

3.039.14

6,078.28

b8

GOMPI E RTAS:

D.6.1

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE:

ICOMPUERTAS VANNES WATER CONTOL GATES MOD, 223 4040 L CW

A|UMITORAUE, TIPC B320, SIZE 26, RATIC 3T-01, ACERO INOXIDABLE, EN

ENTRADA DE FLOCULADORES HUECO 1.50X 0,80

2100

8,263.93

8.1.2

“|COMPUERTAS VANNES WATER CONTOL GATES MOD. 223 4040 L CW

LIMITORQUE, TIPC 8320, SIZE 20, RATIC 37-01, ACERO INOXIDABLE, EN
FILTRAGION DIRECTA HUECOS 1.22 X 0.80

B.1.

123

" |coMPUERTAS TIPO CHANNEL, MARCOS. DE MAS DE 2" EN TOLAS DE 144

MATERIALES STANDARD FABRIGACION ACERO INOXIDABLE AlSI 316/304
ESPESOR TGLA %". VASTAGO EN HG 134" EN CANAL DISTRIBUGION
SEDIMENTADORES HUECOS 0.70 X 0.70

10.00

5,933.72

4,782 .66

12,707 .86

$,933.72

47,828.60

INSTALACIONES SURINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIAS Y
PIEZAS ESPECIALES

REDUCCION 48 %42 HD

1.00

REDUCCION 12X B HD
CODO 42 X 80 HD

400 |

3,281.70

_3f;é91.7o

CODO 42 X 451D

1.00

5{CODO 20 X 90 ATERG

44.00

291.27
487182

1,637.03

1,165.08
14 614. 86
3,837, 03

1,300.68

61,180.92°

61CODO 18 X SUACERD

400

1.160.66

4,602.64 |

.7]CODO I2XBDACERO .

4.00

738.11

2,952.44

CODOS X80 ACERO

36.00

264 23

9,612.28 |

CODO 8 X B0 FVC

100

75.57

copc EX4E PV

1.00

72,48

CODO BX90HG.

16.00

130.62

2/CODO 6 X 80 ACERG

32.00

CORO4X B0 PVC

200

14|GODO 4 K45 PVC

RN

200

166.70)
10,63

75 57
72 49 |
__ 2,08 2,089, 92
5014 014 40|
7 66

c}: ciclc:.c.cigicic|c|ac :/:{

133

_Wez
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DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
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Obra : AGUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubleacion : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U.{US$) VALOR {US})
7.16/CODO 3%30 ACERO . 20| U 87.30 174.60|
7.16/CODO 2 X I PV ' | Tago| o 218 8.48
7.07|copgaxdspve ‘ ) 400 U 238 9,52
7.18{CODO 1 X80 PVC . ) 3o o 111 3.33
7.19|CODO 112 X B0PVG I 152 ) 456 |
7.20|YEE 42 X 42 HD N ) . 100 U 10,804.41 . _10,894.41
7.21|1EE 42 X 42 HD ) ) 1.00 u §,326.08 532608
7.22{YEE 48" X 10" ACERO i} . ) ) o] U 4,917.22 491722
723[TEE12 X 1ZACERD . N ) ) aw| U 1,007.24 201448
7.34[TEE 12X B PVE . B B o] u 190.76] 190.76
726[TEE1ZXBACERD _ B T 77766 8,331.92 |
7.26|TEE 20X 20 ACERO 200! U - 2,08785] 66,804.80 |
727[TEE 20X8ACERO ) ) ) ) R 1,293.76] __ 103,500.80 |
| TW|TEE 8X4PVG B - ) amo| U 20.60 .89.07
129[TEEBXEH.G, - i . 600! U 248,70 3,979.20
| 1[TEE2X2PVC ) _ Y .02 _3.02]
| TafTEE13RX1 iRV o ' s _u | 2.38] 238
7.32[TEE 1X 1 PVC o B i B 500 v 1.22] 6.10
| 133CRUZ1XIPVC N 100 U 746 148
| 734[JUNTAMECANICA 24"(TIPO DRESSER O SIMMILAR) . 30| U 661,32 2,043.96
B 7.35 JUNTAMECANICAZO‘ (TIPO DRESSER O SIMILAR) ) 2,00 u 621,564 ~1,243.08
o 7.36| JUNTAMECANICA 10" (TIPO DRESSER O SIMILAR) . B - 100 U 121.21 1212
| 7a7|JUNTAMECANICA® (TIPO DRESSER O SIMILAR) . ige] U 91.72 i 91.72
| 7:35|JUNTAS DF GOMA DE VIBRACIGN 8" ) 80| U __ 0172 . T4,850.06
| 7.30|TUBERIA @ 47" H.D. K7 N - 5168 M 734.68 37,869,64
7.40|TUBERIA @ 36" ACERO, ESPESOR = 1/2" o ) X 12668 M 1,240.37 © 185,888.70
[ 7.41|TUBERWA B 20 ACERD, ESPESOR = 39" ) 168 | M 493.41 .227,738.32 |
| 742|TUSERIA® 12" ACERO, ESPESOR = 48" N ) w“o| M 303.17 2548628
| 743|TUBERIA@ 8° ACERO. ESPESOR = 14" _ . . 12160 M 166.34 | 70,278.94
744|TUBERIA © & ACERO, ESPESOR=1/4" 3 5500 M 124.20
N 7.45|TUBERtA @ & AGERO, ESPESOR = 14" 2060 M 54.03
L T4B[TUBERAB S HS. i » ] 16000| M 118.77
7.47| TUBERIA @24° PVC SDR 26 i . 6357 | M 190.76
| 7.48|TUBERIAD 20" PVG DR 28 - ) T 2037 M _112.04
I 74p{TUBERIA 2 12' PVC SDR 26 - . B M 41.48
750{ TUBERIA @ 8 PVC SDR 26 PERFORADA . . T 16.91
7.51|TUBERIA & B° PVC SDR 28 _ - ) 08| M 16.91
7.52| TUBERIA @ 4" PVC SDR 26 ) B N 800} M } 5.60|
7.53| TUBERIA @ 4" PVC SCH 40 . 0731 M i .. 1os3
7.84| TUBERIA B 2" PYC SDR 28 ) ) ) 4500 M } 3.24
7.56| TUBERIA @ 2" PVC SCH 40 ) o N 55000 | M 438
7.56[TUBERIA 112" PVG SDR 26 . . 131 ™ 2.30
T 7.57|SOPGRTE TUBERIA PERFORADA ENPVC ' ‘ gy U 4.01
1.58[MANGA 42° AGERG . ) - 3D U .. 327136
| 7.50|MANGA 24" ACERG ) . N _ 2708| U 1,640.91
7.60|MANGA 20" ACERO - ] o] u 1,003.60
| 7.61|MANGA 16" ACERO B ] . 1200 Y 897.13
| 7.62|MANGA 12" ACERO ' ) N “op]| U 627.08
| 763[MANGA Y ACERO ) ) ] R 34158 59|
| . 7.64|MANGA 6" AGERO ’ ) ) i C2000] U 280.36] 5,807,20 |
| 7.65|MANGA 3" ACERD ) ] 16348 163.48
| 7.65|REGISTRO DE INSPECCION 1.20X 1.20 N zo0| "y 2,003.82] 4,187.64 |
REGISTRO (INTERND 2.50 X 3,85 X 3:00) M G/TAPA & 0.60 AGERD PARA
L it oE o e Pr A LA 008 }m e 1200038 38,8614
| _ D.8|CAMARA DE CONTACTO Y BALANCE ) ) ) . i - e
| D.3.1|HORMIGON ESTRUGTURAL ] N ) ) ) - o ]
6.1.1[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN ZAPATA 16857 | M3 | 34613 54,037.00
8.1.2[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/GM2 (VISTO) EN VIGAS Y COLUMNAS 19061 M3 | I 12,4156.87
0 8.1.3| HORMIGON IRDUSTRIAL 240 KG/CMZ (VISTC) EN MURGS_ 1 'ese8| wma 49546 83,624.65

Vezil



-79-

R

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
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SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE GOSYQS Y ESPECIFICACIONES |

Presupuasto : ACGIONA AGUA, S A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicaclén : PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND
P, [USS) VALOR {Us$}
8.1 A[HORMIGON WDUSTRIAL 240 KG/CM2 (VISTO) EN LOSAS 29| M3 513.04 40,160.77
8,1.5[SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE ACERQ B 40,18330 | kG 168 T B7,607.95
D.8.2|MLIROS ¥ -
8.2.1|MURO DF BLOCKE" i Bi221| M2 3752 30,474.12|
| D.8.3[TERMINACION DE SUPERFICIE ] T — 1 -
__ B31|[FINC DEFONDD anz] w | 044 9,151.40
™ 332[PARETE PULIDO EN MUROS DE SLOCK 180880 | M2 Ly 21,977, 3?
[ saalcanTas " zoa0| M 6.35 764.54
| 8.34|FiNG DE TECHD 51543 | Mz 2044 10,535.39
i D.8{CASA GUIMICO Y LABORATORIO - -
D.5.1[HORMIGON ESTRUGTURAL _ , _ -
9.1,1{HORMIGON INDUSTRIAL {80 KGICM2 EN ZAPATA B G457 | M3 200.59 18,763.40
8.1.2]HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 EN VIGAS Y COLUMNAS 0508 M3 624.90 65,664.43
i 5.1.3|HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CMZ EN MUROS DE TINA 1746 M3 468.95 .8,183.18
5.1.4| HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 EN L0SAS 10174] Mo 496,53 50,859.15
| 2.15{SUMNSTRO Y COLOGACION DE ACERD ' w8 | kG 168 61,715.87
" 0;8.2[MUROS DE BLOCK ) ] : -
9.2.[DE & BNP. Wi M 40.59 1,246.92
[ Tu22DEE SNF. 0883 Wz 3678 25,364.08
[ oe2apEE BNE. 2154 w2 .__arb2 80818
[ nzalbEe snp. s665t| M2 32,76 ‘1823127
I T " h B
D.9.3| TERMINAGIGN DE SUPERFICIE B ) ‘ -
9.3.4|PARETE INTERIOR 1687730 w2 11.82 19,003.42
9.3.2|PARETE EXTERIOR . 70880 | M2 480 10,491.57 |
| 933]CANTOS 170112 M ..635 1080211
| G34|ANTEPECHO . T Tem| M 708 s918.21]
35[ZABALETA ) R M 403 _309.50
""936|DESAGUE DE TEGHO uez| M 8.42 _627.48
| a7|FD DETECKD . 3495 | M2 2044 " 7,459.58
| 2.38|FINO ENLOSAALREDEDOR TiA , ) BSA| M 20.44 174.58
9.3.9|PANETE INTERIOR PULIDO MUROS TINA 6369 w2 12.81 815.87,
[ 9:2-10]FiNO FONDO PULIDD TINA ) 4603 M2 20.44 82041
[ 9311 IMPERMEABILIZACION INTERNA DE TINA CON POLYURIA woe72] Mz 18.43 2,003.7
IPISO DE BALDOSA DE GRANTO 0.40X0.40 BLANCO 81572 | M2 20.32 2567611
| 9.2.13|70CALO GRANTO BLANGO , _ 4] M 4.8 '2,013.01
 ean ;\gﬁggmmmﬁ DE LONA ASFALTICA 3MM EN LOSA SUPERIOR assos | we 12,80 4,598.37
| "9.3,15[ESCALONES EN CRANITO BLANCO (CON REFUERZO) 1e50| M 11646 15,908.44
| 9318|MESETA ESCALERA EN GRANITO BLANGO (CON REFUERZO) Bal| M 147.38 1.978.37
9.3.17[Z0CALO DE ESCALONES EN GRANITO BLANGO 3] M 16,06 631.16
[ "9a.18[REVESTIMENTQ PARED 2000 w2 31.62 63240
| 9a9|CERAMICAEN FISO 504] Mz 63.31 319.08
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SUBDIREGGION TECNICA

DEPARTAMENTC DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES N

Presupuesto : ACCIONA AGUA, 8.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacitn : PROVINGIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
.. (USS) VALOR (US$)
D.9.4[SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS: . I
8.4.1[PUERTA DE PINO TRATADO 1880 | M2 176.66 3338.87
_ 9A2|PUERTA METALIGA ENRROLLABLE 1268 | M2 12648 1,581.12
| 94.3[PUERTA CRISTAL 318 Y ALUMING 756 M2 907.37 1,587.72
9.4.4|VENTANAS CRISTAL 3/18 Y ALUMINIO 10854 | M2 101.97 11,165.79
: . D.5.5[SUMINISTRO E INSTALACION DE: , N -
85.1|PLAFOND OE PVC EN BAROS, OFICINAG Y SALON DE REUNIONES L] M2 34.27 3,807.
PAGAMANO DE ESCALERA EN TUBERUA 1 1/2¢ ACERG INOXIDABLE CON
8521 0\IBREFALTAEN EMPOTRAMIENTOS CON VUELTAS RECONDEADAS BB/ W 407t 861315
BARANDA EN TUBERIAT #2' ACERG INOXIDABLE CON CUBREFALTA EN
853 |eMPOTRAMIENTOS . EN PASARELA DE TINAS hd I s 340710
ESCALERA PARA AGCESO A TINAS EN ACERQ INOXIDABLE (VER DETALLE -
954/pLANO PTADIR) 20| v 293277 5,65.54
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE INFERIOR EN LABORATORIOEN
9.5.5[{CAOBA GON TOPE EN TOLA INOXIDABLE 116", TIRADORES ¥ FIVOT EN w00| PE 490.35 17,076,983
N AGERG INOXIDABLE [VER DETALLE FLANO PTADT14) 4 N ]
SUMINISTRO E INSTALAGION GARINETE SUPERIOR EN LABORATORIO EN
9.5.6(CAOBA CON TIRADORES Y PIVOT EN AGERQ INOXIDABLE (VER DETALLE 1000 PIE J40.81 3,408.10
| PLANO PTAD14) o]
SUMINISTRO E INSTALACION MESA CENTRAL DE TRABAJD EN
LABORATORIO 3.15 X 1,30 EN TUBCS INOXIDABLES 1* GON TAGOS OE
95.7)30MA Y TOPE EN TOLA INOXIDABLE 146" (VER DETALLE FLANO PTA- Kl B 1:487.89 1,487.68
L DT14) . . - ) . ]
PLACA PARA APOYO ANALIZADORES STARBOARD BLANCA E=1/2° CON
9.6,8{ TORNILLOS INOXIDABLES CABEZA CONICA(VER DETALLE PLANOS PTA- 1200 M2 30.85 476,16
i CO-007) ~ .
 0.9.6|SUMINISTRO E INSTALACGION EQUIPOS SANITARIOS 1 -
| 6..1|NODGRO SADDSA AZTECA, O SIMILAR, BLANCO CITAPA 20| v s 840 8
~96.2|LAVAMAND SADOSAAZTECA, O SIMILAR, BLANCO SIPEDESTAL 20| v 15680 313.60 |
9.6.3]MEZCLADORA PALAVAMANOS 2| v s 78_42
| 9.8.4|MEZCYADORA CROMADA POUCHA B - Tz U 2nisa 423.38 |
058 En%wfm TIPO TOMA MUESTRA PIFREGADERC LAEGRATORID P 5 203.85
| 9.86|FREGADERO TRIPLE 3HOYOS EN ACERQ INGXIOABLE. MESETA 24" v #06.86| 806.86
o _MCHA% Caw| v 723, BT 1447.74
2.6.8]PILETA DE BARO CON CERAMICA IMPORTADA 0.20 X 120 BLANCA 200 U 129,87 1,447.74
| D9.7[SUMINISTROE INSTALACION ELECTRICA 'u _ ! |
| 9.7.1[SALIDASLUZ LAMPARA FLUORESCENTE DE 4 TUBOS 15, 38 ,'40 w_ | M U 87| 27.274.268|
| 8.7.2/SALDADE TOMACGRRIENTE DOBLE 120V i 610 U T fs788|
9.7.3{SALIDA DE TOMAGORRIENTE DOBLE 220V #00] u T 26685
9.74|8ALIDA DE_INTERRUPTOR SENGRLD B U WI'
| B75/SALDADE INTERRUPTOR DOBLE T 200 v a8
| '97.8[8ALIDA DE INTERRUPTOR DE TRES VIAS { 3W) o] 0 136.82)
| 977|8ALIDADE INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS W) i u 153,60
"D.3.8{SUMINISTRO Y COLOCACION DE: ] ) -
AGITADORES SULFATO DE ALUMINIC (MIXERS) MOTOR 5 HP TRIFASICO
2301450 V. REM INPUT 4600, RPM OUTPUT 88 FRECUENCIA 80 HZ.
984\ ASTAGO 32w H.G.ABPAS 4 ALETAS AGERO INOXIDABLE L=4° TIPD 4040 aml U 28,668.00 114872.24
i PT OS-PHILADEL PHIA MIXING SOLUTIONS O SMILAR | | . . ]
PANELES CONTROL AGITADORES SULFATO DE ALUMINIO CUTCER
B2} AMMER FREEDOM SERIE 2100 MOTOR CONTROL GENTER O SIMILAR d B i 8.035.44

A
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SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE CQSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, $.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacion : PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P.U. (USE) VALOR (US$)
BOMBAS DOSIFIGADORAS, BOMBAS RESISTENTES A POLIMEROS Y
FLOGULANTES CUERPO EN ACERQ, TEFLON EN DIAFRAGMA YO
CAMPANAS, CARGA POSITIVA DE SUCCION, MEDICION EXACTA £ 2%,
EONBA AUTOMATIOR. 10001 1AMARO D CONEXION & ENCENDIDD,
80 : i, ", :
983{30MaA B GONTROL MANUAL: MOTOR 3 Hp, TRIFASICO, 230460 VOLTIOS R 218147 1.140.88
CORRIENTE ALTERNA, BGMBA DE CONTROL AUTOMATIGO MOTOR 3 4P,
TRIFASICO, 230/450 VOLTIOS, CORRIENTE ALTERNA DURA INVERSION,
CONTROL PARA MEDICION DE BOMBA; FRECUENCIA 60 HZ, PANTALLA
DIGITAL ¥ CONTROL, CAPACIDAD 150 GPD-120 PSI,
DIFERENCIAL ELEGTRICG PARA SULFATO DE ALUMINIO CAPACIDAD DE
ICARGA Z TONELADAS CADENA PARA DESPLAZAMIENTO A 10.60 W CABINA
9.8.4|DE 0.92 X 0.82 X 1.80 DE ALTURA. PISO EN TOLA CORRUGADA Y PUERTA 1.04 u 28,440.36| 28,440.36
PARA MONTAJE A DESLIZARSE POR OGHQ (8) PORTILLOS DE TEFLON A
TRAVES DE RIELES (VER DETALLE EN PLANO PTA-CQUS) 3
9.8.5{TURBIDRMETRO HACH SC 100 MOD. 1720 £ LAW RANGE O SIMILAR 1wl v 1380547 13,605.47
MEDIDOR ELECTRICO DE GAUDAL HIDRORANGER PLUS MILLTHONICS
9.9.8| BOXTRAB SURGE AND LIGHTNING PROTECTION BXT-N4X 4-WIRE O 1.00 u 13,605.47 13,605.47
SIMILAR AC, 120V, MONOFASIGA " )
- 9.8.8|ANALIZADOR DE CLORO RESIDUAL, SEGUN PLANG PYA-DTOT, _ w0e| U 5.997.61 5,997.61 ;
sUMINISTRO EQUIFGS DE LABORATORIO
1|EC. MEDIUM 500 GR ) i ] " '3.00 | FRASCO 138 69 ]
BILIVERDE BRILLANTE, 500 GR 3.00 | FRASCQ 86.46 |
3| LAURYL TRYPTASA BROTH,500 GR 300 | FRASCO 186.24
4} TIOSULFATO DE SODIO, 500 6R 100 | FRASGO 55,38
ACIGO CLORIDRICO 2.5 LITROS 1.00 | FRASCO \ . Aer
O-TALIDINE, DiRYDRYGHLORIDE 100 GR i 1.00 | FRASCO ~ 79.76] . 79.76
9.9.7|BBL EOSIN, METHYLENE BLUE AGAR 500 GR . 1.00  FRASCO | 28717] 28.77
39.8[CETRIMIDE AGAR BASE, 500 GR 1.00 | FRASGO | 2683 25.83 |
_ 9.9.5|FRASCOS GOTERD NALGENE, 60 MLS 30| v 4304 12942
[ 9.8.10|BURETAS GRADUADAS DE 80 ML 200 U s.22) 136,44
| ©5.8.11]FRASCOS PARAREACTIVOS 300 Ml ESMERILADOS FYREX 400} U 1238 49.56
9.9.12{BEAKER POLIPROPILENO, 400 ML 2.00 u 1285 25.30
| 9.9.13|BEAKER PYREX 2000 ML 600 U 22.0 132.18
| 9.5.14|BEAKER PYREX 1000 M(, 200 U 15.60) 31.20 |
9.9.16|BEAKER PYREX 260 ML . 600 U .70 58.20
§.9.16|CARTUCHO ACERQ INOX, PARA (2* X 2" X 16.5% ESTERILIZAR PIPETAS 3.00 u 10.17 32.31
5.9,17{AFORADUS 100 ML PYREX 200| U e 140,48
18| AFORADDS 600 ML PYREX EL 4173 143.19
AFORADOS 100 ML PYREX 500| U 2673 143.85 |
[PROBETAS PYREX 1000 ML 0] W 5026) 59,26
PROBETAS PYREX 500 ML 200)] U 3168 83.36 |
PROBETAS PYREX 250 ML 20| u .03 44.06 |
PROBETAS PYRF_X '$00 ML ) 300 u 15.80 R 46.80
CRONGMETRD PORTATII, SARGENT WELGH, DIMENSIONES 35*75'76MM w0 U 1881 83182
LAVADOR DE FIFETAS NALGENE, PGLIETILENO DE ALTA DENSIDAC 24°
5lSET OF 3 PIEZAS 1.00 u .”15.60 15,60
FRASCO LAVADOR NALGENE, GAPAC1DAD 500 ML 3,00 u  12.39] 3717
[ESTUFA L UNAHORNHLA 1.00 U 2,326.52] 2,328 52
|OLLA DE TEFLOWN DE 20 CM. 100 U ED 97.84
9.9.23[EQUIPO PRUEBA DE JARRA (6 JARRAS) 100 U 6,385,548 5,365,608
0.0.30|SOPORTE PARA BURETA GON PLATAFORMA EN PORCELANA 106 U 3N LENAY
9.0.31 [EXTINTORES DE 10 LIBRAS ABC 2000 U 98 197,66
0.0.32| BALANZA TRIPLE BARRA 2,6 KG 10 U _ 3.489.67 3,189.67
9.0.33MECHERQS BURNERS DE ALTA TEMP, FISHER 200 U 11647 233.14
9.9.34|CILINDRO PARA GAS PROPANG 100 LIBRAS 200 U 1279 247,58
9.0.35/ASAS BAGTERIOLOGICAS PLATING eeo| U B2 911.20
9.9.35|PLACAS DE PETRI PYREX-BOTTONS 95} DIAMETRO 12MM ALTURA 1000] U 20092 2,008.20
9.9.37|PIPETAS RAFIDAS BACTERIOLOGICAS DE 16ML 00| U 11.04 828.00_
9.0.36[PIPETAG LENTAS SEROLOGICAS DE 10ML. w00l U 19.35) 483.75 |

™
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Prasupuasto : ACCIONA AGUA, 5.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Qbra : ACUEDUCTQ MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacién : PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESGRIPCION CANTIDAD || UND
P, {US$) VALOR {US$)
._58.39PIPETEADOR OXFORD OF 1 LT DE CA. z00f] U 19i28] 26256
9.0.40[ESPATULAS DE TEFLON 30 ¥ 10CMS zo0] U .08 16.18
9.9.41 |AGITADOR MAGNETIGO THERMOLYNE NUGVA I CON HOT PLAY 1.00 u 737.36 737.36
9.6.42|BARRAS PARA AGITAR JUEGO DE 6, REVESTIDD EN TEFLON . 100f U 2657 29.57
E.243{CRADILLAS OE POLIPROPILENO OE 120 TUBOS PARA TUBOS DE 18*150MM CXC Y 4304 344.32
2.0.44{ TAPAS PARA TUBOS DE 18X150MM . tiszoe| U | . 2.78  3,202.56
8.845(TUBOS INVERTIDOS DURHAM 60X50MM PYREX t15200] U 304 3,502.08
9.9.45|TUBOS DE ENSAYO SIN LABIQS DE 13X160MM PYREX 1162001 U 297 3,421.44
FRABCOS BACTERIOLOGICD TRANSPARENTES 120CC. IDRIO Y TAPAS
_9,',,9{ OE PAGUELITA o 4800 U 7.02 336.96
__9.9.43| TERMOMETROS ASTM DE ® A 110°C 500 u 1239
8.8.49|ELERMEYER DE 250 ML MARCA PYREX B 5.00 u.. L9870 58.20 | 20|
| 9.9.50|ELERMEYER DE 125 ML MARCA PYREX 2wl U | .18 110,18
DISECADGR GON PLATO SEGUN CATALOGO # 08-616 DE PORCELANA.
L 99515, = co3 FISHER 100 u - 136.85 136.65
|~ _a8.52|EQUiPO FILTRACION MEMBRANA PARATRES MUESTRAS . 100 U | 2.506.72| 2,508.72
|~ 9.9.53|BOMBA DE VACIO MILLIPORES MOD, XX5500000 115V, riz-60 - 100 U j 1,363.60] - 1,363.80
| 89.54[PERITA DE SUCCION TLIP PIPET OE 0.06 A 1COML 200 U 970 940
| 9.0.55|ESCOBILLAS PARA LAVAR TUBDS DE 18X150MM X 6ol 'y 542 32.52
 9.95G[ESCOBILLAS PARA LAVAR BEAKER DE 250ML 600| U . 588 3414
l: " "D.D.5T[ESCOBILLAS PARA LAVAR BEAKER DE 100ML i 680) U 501 _30.08
[ 99.58|BOTELLON NALGEN EN POLIPROPALENO DE 6 GLS. CONGRIFO_ 2000 U 11174 22348
I 9.9.69|COMPARADORES KIT OE PH ¥ CLAANGD PARA CL0.3-3.0 PP 200 U 24,70 . 4840
| 9.5.60[NFVERA DE 15 PIE CON GRADUACION DE TEMPERATURA i 1] v 1,748,82 1,746.82
9964 |INCUBADDRA NAPCO MOD. 6101-0 DIMENS 24.5 X 26X36 {DE AIRE SECO) LD B 4,263.62 4,253.62
| 95.82iNCUBADORA PRECISION MODELO 260 (BARO DE MARIA) i 1] U 257367 367367
AUTOCLAVE MARKET FORGE STERILMATIC MOD. STME CAT. FISHER 20004
i 0.0.63 2001 PAG. 1684 ' _1.00 u 8.63!?.415 , 8.639.“4(3
| 5.0.84|DESTILADGR F1 STEEMII CAT_ U9-047-05 CAT. FISHER, PAG. 2118 _ . 1wei U 2,825.19 2,825.19
| 9.9.65|HORNO ISOTEMP, SERIE 600 MOD. FISHER 2000-2001 PAG. 1182 wejf w0 1,703,930 1,703.30
INCUBADORA DE CULTIVO THERMO UINE MOD. 137926 DIMENS. DE
B.8.86] » LiARA 7X10X8 PULG, el I u 3,f1_3.aa 3,513?.£‘if3_
9.0.67| TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100 AN . B toe] U 13,807.25 13,607.25 |
9.9.63| PH METRO CON MARCA CORNING, MOD. 350, 116V SU ELECTRODO 1ol v 155143 1,557.43
9.9.59|CONDUCTIMETRO CON MARCA ORION MOD. 122 St ELEGTRODO ool o 322118
9.0.70/ BALANZA DIGITAL EARTORIUS, MOD, L610 GON PESADA 0-810 GR 100 U “Ygz.t6
9.0.71|PINZA 24X7 5om NORTON EN ACERD INOXIDABLE MARGA PTFE 11200 U 11.48
9.9.72]BOMBA MULTIFLE MODELO XX 5500000 118VHZ60 1wl v 3,608.28]
087 CANASTOP DE DIMENSIONES 0.5° DIAMETRO ¥ ACERG INOXIDABLES | sl U 4249
. ALTURA B . I P
_ BO.TIESCRITORIO 100 U j 368,98]
9.9.76|51LLAS SECRETARIALES 5001 U 267.86)
| T90.76|SET DE 3 BILLAS 200 U 230.38
| 9977|BANQUETAS 20| U 73.30
| .. 9978{PC COMPUTADORA 1| u 2,038.06
5.9.78PINzA PARA BURETA DOBLE GANGHO, REF. 0577 PAG. 402 DE FISHER 0] U 1242
9.0.85[ARCHIVO 5 GAVETAS METALICO 1| U 647t
D,10|CASA DE SOPLADORES ) ) .
[ 'D.10.1[HORMIGON ESTRUCTURAL ' y ] ) ) -]
1011 [HORMIGON MDUSTRIAL 160 KG/CMZ EN ZAPATA 33| M3 29059 970.57 |
| "10.1,2|HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CMZ EN VIGAS Y COLUMNAS o218 M 62400 1,268,63 |
I 10.1.3[HORMIGON INDUSTRIAL 210 KGICMZ EN LOSAS o651 M _ 486.53 3,167.31 |
10.1.4|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERD ) - ) 124858 |  KG 1.88 2,007.61 |
D.10.2{MURO DE BLOCKS i -
10.2.1{BLOCKS 6" ] - M| w2 376] 1,128.26
10.2.2|BLOCKS CALADOS TIPO VENTANA 00| M2 60.38] _637.56 |i
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Cbra : AGUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ublcacitn : PROVINCIA PERAVIA
] 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION GANTIDAD | UND
P.U. {US$) VALQR (US$)

" __DADJ|TERMINAGION DE SUPERFICIE . E
103.1]PANETE INTERIOR Y EXTERIDR (iNC. TECHO} 18367 || M2 480 2,348.32 |
10.32|FING DE TECHO . 00| M2 2044 833.95 |
10.3.3[CANTOS Y MOCHETAS 9266 M 835 580.39
10.3.4| ANTEPECHD T s M 7708 203130
10.3.5| PINTURA ACRILIGA 158,87 M2 4,85 769.55
10.1.6| ZABALETA TECHO . 36| M 403 ~ 106.23

0.3.7|IMPERMEABILIZANTE DE [ONA ASFALTICASNM ~ K 12,60 514.08
0.3.8|ACERA PERIMETRAL 0.80 ‘ Cnien| w2 25.04 54088
9| BESAGUE DE TECH 200 U 4211 84.22
PISO DE HORMIGON 180 KGICNi2 CON MALLA EL ECTROSOLDADA 1/4° 15 X
121015 G (EROTADO Y VIOLINADO) E=D.A5M, NCLUR MALLA) _ B | w8 2,830.83
D.10.4{SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS i i . e
[ 1041}PUERTADE PINO TRATADO 7AB| M2 176.67 1,317.96 |
10.42|PUERTA METALICA ENRROLLABLE 1288 | "Mz 126.45 150112
I D.10.6{SUMINISTRO DE EQUIPO E INSTALACIONES ELECTRICAS 2]
_10.5.1|SALIDAS LUZ , LAMPARA FLUORESCENTE DE 4 TUBOS T5, 36 /40 W 600 U _ 349.67 2,008.02 |
- ""10.5.2|SALIDA DE TOMAGORRIENTE DOBLE 120v_ 400] U loram 631.52
10.6.3[SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE220V 100] U 28695 286.95
1b.5.4[SALIDADE INTERRUPTOR SENCILLO o] D 8B.00 98.00.
| SOPLADORES DE AIRE (BLOWERS), MOTOR: TRIFASICO, VOLTAIE 230-460)
V1780 RPM POTENCIA 75 HP DRIVER- 858C03J30X POWER FACTOR- 85.5
10.6.8, EFIGIENCIA 2 00%, SOPLADOR (L OWER); PRESION 6.5 P CFM. 1,006 e 35,450.60 70,801.20
. (CAUDAL 1,006 PIEI/MIN) ]
" D.41|CASA DE BOMBA R i -
D.i1.1|HORMIGON ESTRUCTURAL ' ) B R -
11.1.1]HORMIGON INDUSTRIAL 18D KG/ICMZ EN ZAPATA ) 2] w3 | " s  16496.4%
11.1.2|HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/GMZ EN VIGAS ¥ COLUMNAS _ Tefe|  Ma 624.90 5,724.08
1%1,3| HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CMZ EN LOSAS ) 48053 7,779.81
_ 11.14|SUMINISTRO Y COLOCACIONOEACERO L ATEE66 ) KG 188 8,006.32
D.14 2| MURD DE BLOCKS T T ‘ ) e
11.2.1|BLOCKS 6" - - “zoss| M2 3276 3,060.38 |
 11.22|BLOCKS CALADOS TIPO VENTANA _ s me 59.38 4,030,14
. I . B} b
D.11.3[ TERMINAGIGN DE SUPERFICIE .
11.3.1| PARETE EXTERIOR E INTERIGR INC. TECHO) ) 66377 | M2 1480 8, 195 80|
1132|FING DE TECHT . } o EREEE] 2044 27232
11.3.3|CANTOS ¥ MOCHETAS i ) B Taaae| M ~5.35
11.3.4| ANTEPECHO i . ] 4560 M _77.08
11.3,5/PINTURA ACRILICA o ‘ ) o BbaTT| M2 485 2,685.78 |
11.3.6{IMPERMEABILIZANTE DE LONA ASFALTICA3MM T - I 1280 1,678.70 |
11.2.7| ACERA PERIMETRAL D 80 ) ) 00| M2 " 2604 51
11,2.6|DESAGUE DE TECHO 3 PVE 200 U 21 84
150 DE HORMIGON 180 KGICMZ CON MALLA ELECTROSOLDADA 1/8° 16 X
- 11348 5. GM (FROTADO Y VIGLINANO) E=0.15M 128.9.4'3 w2 85.23) 4?.412.06
| D.A1.4[SUMINISTRO E INSTALAGION PUERTAS ) o Ny )
| " "11.4.1|PUERTA DE PINO TRATADG 189 M2 17667 ) 333 91
11.4.2|FUERTA METALICA ENRROLLABLE 1268 | M2 126.48) 1,591.12.
D.11.5/ SUMINISTRO DE EQUIPO E INSTALACIONES ELECTRICAS ] )
11.5,1|SALIDAS LUZ , LAMPARA FLUORESCENTE DE 4 TUROS T5, 354D W 600] U " 007
11.5.2|SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V ) " igren
11.6.3| SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V ] 20| U " “288.88)
11.5.4| SALIDA DE INTERRUPTOR_DE TRES VIAS (3W)_ 200 u " asaz A5
BOMBAS RETROLAVADO FILTROS 5,100 GPM, TDH 33 BHP RPM 693
1155 40T0R 75 HP, TIPO FTC, TRIFASICE, RPM 590 e W 7484888 149.801.76

v
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y, ALCANTARILLADOS _
'“lNAPA’“
SUBDIRECGCION TECHICA e
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES : -
Presupuesto : ACCIGNA AGUA S.AU.- ABE KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS '
Obra : AGUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA g
Ublcacién : PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCIGN CANTIDAD || UND
P.U. (USS) VALOR (US$)
|| s o|BOMBAHORIZONTAL DE 25 HP, 450 GPM, (50" TDH, 3500RPM, PH3  PARA
| 58 ENaDO DE TINAS Y SISTEMA DELAVADO A PRESION i I A881.08 46018
BOMBA HORIZONTAL DE 7.5HP, 160 GPM, 100 TOH, 3500 RPM, PH3 PARA
| S7lSUMNSTRO WTERNO DE AGUA R | socsss) 601382
BOMBA HORIZONTAL DE & HP, 150 GPM, 80 TDH, 3500 RPM, PH3 PARA
N fis MUESTREO DE LABORATORIO 10 v ~ 321530 ) 3'215'3?_
" DA2|CASA DE CLORACION -
| TDJ21HORMIGONESTRUGTURAL T - o -
AN HDRMIGDN INDUSTRIAL 180 KB/CHM2 EN ZAPATA 8.28] M3 WS 269086 |
1212 HORMIGON INDUSTRIAL 210 KGICM2 EN VIGAS Y COLUMNAS 08| M 624.90 6,423.971
|~ 12.1.3|HORMIGON INOUSTRIAL 210 KGICMZ ENLOSAS 1840 M3 48683 8,862.15
121 4[SUMINISTRO Y GOLOCACION OF ACERO ames43| ke 18y 6,330.87
[~ DazzlMuRoDEBLOCKS R N -]
| _12.21|BLOCKS 6'BNP 042| M2 a5 1,141.38]
| 1222[BLOGKS &SNP a0 M2 ] 3278 6,684.02 |
[ DA23[TERMINACION DE SUPERFICIE _ _ o ‘ o
__12.34]ACERA PERIMETRAL D.5OM ) 5340 M2 04| 1,320.62 |
[_ 1232|PARETE INTERIOR (NC.TECHO) _ 34378 M2 ezl 4,097.86 |
1233[PARETEXTEROR 18403 [ M2 g0 2,723.64]
12.34|ANTEFECHO ) i 535 M 71.06 4,111.15]
12.35/CANTOS ] 193] M 8,25 15194
12.38[FINO DE TECHD .. I 2044 2,807.03
T 12.27[7ABALETA EN ANTEPECHO 836] M 408 T 215.00]
| 12.35|MPERMEABILIZANTE DE LONAASFAI.HCA MM 131361 M2 12 eni ERE
123B[PINTURAACRILICA 0403] M2 485 989.55
| 123.10|DESAGUE DETECHO®* FVC 500 U a1 21056
PISC DE HORMIGON 180 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 1/4 15 X
7712.3.11 15 O (FROTADO Y VIOLINADO) E=0, 1 123._75 MQ' , 85.23 N 8.0??31
- :
| D.12.4SUMINISTRO E INSTALACION ELEGTRICA )
|© 1244|SALDAS LUZ, LAMPARA FLUORESCENTE DE4TUBGS T5, 36 ,'4:1 W 1900f U uesl, 5, 643 73
124 2|SALIDA OE TOMACORRIENTE DOBLE 120V “o0) U 16788 2, 210 32
| 12.43|3ALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V sw|_ u w605 1,434.75
| 1244|SALIDADE INTERRUPTOR SENGILLO 100 U el 98.00
12.4.5|SALIDA DE INTERRUPTOR DE TRESVIAS (3W) 4001 L  as42 ) 545.68
D.12 §/SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS: ) o _ .
12,5.1[PUERTA DE PINO TRATADO 20] W _mey| 37101, d‘
125.2|PUERTA METALIGA ENRROLLABLE 1258] M2 12648) 1,591.12 ]
[ 126:3|VENTANAS DE CELOSIA DE ALUMINIG i W 10198 1,027,968 |
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARELLADQS '
tnthAPAﬂil‘ =

SUBDIRECCION TECNICA -
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS S
QObira : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA Lo
Ubicacién : PROVINCIA PERAVIA P

. 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND

P.U. {US$) VALOR {US$)

| D.12.6|SISTEMADEDESINFECCION B -
SISTEMA OE DESINFEGCION: DOSIFICADOR DE CLORO {4U) APLICACION j
AL VACIO CON RANGO DE APLICAGION 0-1000 LB/DIA CON MANIFOLD DE
CUATRO {4) CONEXIONES, DOCE (12) CILINDROS CON CAPACIDAD DE
2000 LBS, BASCULA CON CARAGIDAD DE 6 TON, DIFERENCIAL
ELECTRICO CON GAPACIDAD DE 3 TON, MOTOR 5 HP, TRIFASICO, RPM
3610, 2801460 V FRECUENCIA 80 HZ INCLUYE PUENTE GRUA (SEGUN
PLANQ PTA-CLOT) BOMBA GOULDS (3U) MOD. 3756, 1%"-2" O SIMILAR
DIAMETRO IMPULSOR B"-%", DETECTOR DE FUGAS O MONITOR GAS, DE
DOS CANALES CON DOS SENSORES DE CLORO ENSANBLADO, SALIDA DE
4 CONTACTOS PARA ALARMA Y BATERIA DE RESERVA O EMERGENCIA,
ALARMA NEMA 4X AUDIBLEMVISUAL MONTADOQ AREA EXTERIOR DEL
CLORADOR, 120V, AG, CILIMDRO TORGIDO PARA LLAVE DE VALVULA, KIT
12.6.1|DE EMERGENCIA B: COMBINACION DE DUCHA A CHORRO Y LAVADD
0JOS/CARA EQUIPO STANDARD: DUCHAS CABEZA, MATRIAL GROMADO
PLATINADA, MANIIA BARAW/TRIANGULAR CON TIRON ACERO INOXIDALE,
BANDEJA LAVADO DE OJOS POP OFF CUBIERTA ROCIADORA CON
MANUBRIO, EQUIPO DE OXIGENO PARA EMERGENCIA: SCBA AIRHAWK,
CILIMDRO ALUMINIO 2216 PS| G MENOS AIRE, REGULADOR FIREBAWK
PTC, UE HYCARE PIEZA CARA MEDIANA, RESPIRADOR NARIZ LILTR A
ELITE MEDIANA CON BANDAS PARA CABEZA, ARNES SOFTCASE,
CARTUCHO TIPO MASCARA PARA CL2, MASGARA ANTIGAS PROTECCION
CONTRA FUGA, SET DE SERALIZACION DE ADVERTENGIA
CONTRAPELIGRO: PELIGRO SOLO PERSONAL AUTQIZADO (BILINGUE)
(2U), PLASTICO RESISTENTE {14°X10") PELIGRO ALMAGENAMIENTO DE
QUIMICOS (BILINGUE) PLASTICO RESISTENTE {#4"X107) {1U) ¥ PELIGRO

1.00 1} 222,166,601 222,1686.60

.. [CLORADROR {BHINGUE) PLASTIGO RESISTENTEL47X10 fA0 - -

D.13;GASA DE GENERADOR - - N o ) -

D.13.1/HORMIGON ESTRUCTURAL N L . B N ) -
12.1.1 [HORMIGON INDUSTRIAL 160 KGICMZ EN ZAPATA 654 M3 ] 290.59 .1,800.87
13.1:2|HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 EN VIGAS Y COLUMNAS ) 63| M - 824.90 397436
13.1,3]HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CMZ EN LOSAS B a3l M3 | 48553 5.269,12 |
13.1.4[SUMINISTRG Y COLOCACION DE AGERD _ L ) o som.ed| ke | 168 508474

D.13.2[MURO DE BLOGKS .
18.2.1/BLOCKS & 3 } ) 15505 M2 | 3278 __ 5,407.04 ]

D.13.3| TERMINACION DE SUPERFICIE B )
13.:@ 1JPARETE EXTERIOR E 1NTER|0R (ING. TECHO) ) 381.71 M2 | 14,80 5, 649 31
13.32JFINO DE TECHO _ _ ) N N wea| M2 w4d] 1,644.51
13,3.3|GANTQS ¥ MOCHETAS _ B 18870 M 6.35 1,198.25 |
13,3 4/ANTEPECHO ] ‘ ) |G| M 1708 2,928.28

133 6]PINTURAACRILICA ) i ] /1| M2 s85] 1,851.29

13 3.6[ZABALETA TECHO - B B wHo| M T 153.14

" 13.3.7|MPERMEABILIZANTE DE LONA ASFALTIGA3MM 20241 Mz o azmf 1,137.02
| "1338|ACERAPERIMETRALOSOM o _ ) ST N 2504 845.35

133.9]DESAGUE DE TEGHO 3 PVC ) T - 4211 Bam

133.50 FIS0 DE HORMIGOH 100 KG/CMZ CON MALLA ELECTROSOLOADA 178" 15 X, 24,04 M2 85.23 6,192.94

16 CM (FROTADO Y VIOLINADO) E=0.15M

D.13.4|SUMINISTRO E INSTALACIONDE: N ] _ . N -
134.1|PUERTA DE PINQ TRATADO N __MEs( M2 [ 176,67 .. 205997
13.4.2[PUERTA METALICA ENRROLLABLE - o tess| M2 | tze.48] 1,501,12 |
134.3|VENTANAS DE CELOSIADE ALUMINIO ) 15w wm | wies| 1,529.70 |
134 4[VENTANAS TOMA DE AIRE DE ALUMIND B . oot om | 440.95| . 3,174.84)
13.45|SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE . . L reo| v = 4,115.299 411529

~13.4 8| TANQUE DE COMBUSTIBLE CAP. 5000 GL———-— . _teo] v L 5,385.88 . 5,896,868

" "1347|BASE DE HA PARA GENERADOR (VER DETALLE PLANO PTAGEON) I 1,595.33 .3,10066

D.13.5|{SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA ] ) . -
13.8.1[SALIDAS LUZ , | AMPARA FILIORESCENTE DE 4 TUBOS T5, 38 MO W _zmb oy | i 4,196.04 |
13.5.2[SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V o T00F U 15788) 1,105.16 |

an

NN
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2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD || UND
P, (USS) VALOR {US$)

13.5.3[SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V ) j T T 286,95 88086
13.54{5ALIDA DE INTERRUPTOR _OE TRES VIAS (3W) ) - 40| U _ 13842 - 54568
D.14|SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS | ’ 1 i -

 DA4.1|HORMIGON ESTRUCTURAL - - N , -
14.1.1|HORMIGON INDUSTRIAL 180 KGICMZ ) 54| M3 290,59 1147248
14.1.2 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG!CMZ EN LGSADE Formo - o ezes| M3 | 34513 14,833.69
14.1.3|HORMIGON INDUSTRIAL 240 KGICMZ EN MUROS ] 7 7602| M3 49546 37,884.87 |
14,1.4]SUMINISTRO Y GOLOEAGION DE ACERO 1450001|  KG el

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PREFABRICADAS MATERIAL
HORMIGON ARMADO ESPESOR 0,075M, COLOCACION MEDIANTE

-+ M15| L ANURAS EN MUROS ANCHO RANURAS 10 CMS, EN CAMARA DE 02| M2 | Bs8o 1.826.41
AQUIETAMIENTO
" |SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL FILTRANTE ER LECHO DE 1 | o
D.14.2 .
| SECADO L _ B | N
| 1421]GRAVA - ] ~ 320 W3 _ 300,11 _060.35
| 14.221ARENA L 1. 5| M3 ] 300,11 1,584.58
| D.15|EDIFIGIO DE MANTENIMIENTO 1 . L
| D-15.1|HORMIGON ESTRUCTURAL ) ' ) - T N
| 15.1.1[HORMIGON INDUSTRIAL 1B0 KGICM2 EN ZAPATA - N 1228 M3 . 200.59
1512 HORMIGON INDUSTRIAL 210 KGICM2 EN VIGAS Y COLUMNAS ) 86z| M3 824.90|
16.1.3[HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/GM2 EN LOSAS B 269 M3 48853
15.1 4 SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE ACERO - : . 4, 70':! 05 Kg . .88

"D.15.2|MUROS DE BLOGUES _ } o I . -
15.21{RLOQUES DEE" . Csataa| M2 _azvsl  12,40585
15.2.2[BLOCKS CALADOS TIPOVENTANA ) . Moo8| M2 69.36 699,38 |

D.i6.3|TERMINACION DE SUPERFICIE

15.3.1|PARETE EXTERIOR E INTERIOR (ING. TECHO) ' - T emaaa | w2 T ek 14 583 .23 |
15.3.2[CANTOS ‘ ‘ 48] M i 5.35

15.3.3(P(50 DE BALDOSA DE GRANITO 0.40K0A0 BLANGD - 5] M2 227

15.3.4| ZOGALQ GRANITO BLANCO o _ 024 M 481|

15,3 5|PISO CERAMICAIMPORTADA D.20 X 8,20 BLANGA N Ny 376 M2 - 6331

16,3,5| CERAMICA PAREDES IMPORTADA 0.20 X 0.20 BLANCA : 2388 | M2 . 3162

16.3.1|FINO DE TECHO - N ) 2632 | M2 . 2044
15.3.3[IMPERMEABILIZANTE DE LONA ASFALTICASMM B 2632| M2 B 12.60 272583
15.3.9|PINTURA ) ) o - ] aB43d| M2 485 4,774.05 )|
15.3.10{ANTEPECHO B240] M ) 77,06 4,808.54
16.3.11|MESETA DE TRABAJO EN TOPE DE HORMIGON SIMPLE PULIDD 538 | M2 ) 130.96 T01.85
16.3,12[ GASINETE DE PISO EN PIND TRATADO CON TOPE DE MARMOLITE | 700| PE _ 152.18 71,085.26
16.3.13{ACERA PERIMETRAL 0,80 i ) 6088 | wma B 26.04 127404
16,3.14|DESAGUE DE TECHG 3" PVC - Y a2.41 L. 126.53 |

FISO DE HORMIGON 180 KGICM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 114" 15X o

1531815 oM (FROTADO Y VIOLINADD) E=0.15M , , ) il B } fa.23 .. 10.384.62

.15.4|SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS SANITARIOS

164.3|INODORQ CITAPA ] | u | 404

| 1542|LAVAMANG SPEDESTAL B ) ) 10| 0 | ise80
" 15.43|MEZCLADDRA PILAVAMANOS ' . v ol U | w2
| "15.4.4|MEZCLADDRA SENCILLA CROMADA PIDUCHA ] B o 10| _ U 21169
| 1543|PLETAUSO MULTIPLE ENBLOCKS™ ) N wol U 573.08
|~ _1546[pUCHA _ ) u 72887
|~ TT1547|PILETA DE BARO CON CERAMICAIMPORTADA 020 X 0.20 BLANCA 100 U 72387
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2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
PUL(US$) VALOR {US$)
D.A5.5{SUMINISTRO E INSTALAGION ELECTRICA 1 B B
15,5.1|SALIDAS LUZ , L AMPARA FLUORESCENTE DE 4 TUBOS T8, 38 oW 1 2500 u uo67| 9,760,786
| 1552[SALIDA DETOMACORRIENTE DOBLE 120V B 18.00 u 157.88] 2,526.08 |
| 15.5.3|SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V N 4] U - 266,95 1,147.80 |
| +5.54|SALIDADE INTERRUFTOR SENGILLO i 50| U . 98.00| 490.00
15.5.5]SALIDADE INTERRUPTOR DOBLE o B 200] U 114.48] aee
D.16.8| SUMINISTRO E #NSTALACION PUERTAS Y VENTANAS: _ ) . ) -
15.6.1|PUERTA DE PINO TRATADO ] B - 1nas| M2 | 17687 .. 2,040.54
__ 155.2|PUERTA METALICA ENRROLLABLE - ) ' 398 M2 12848 . 50486
15.6.3{VENTANAS DE GELOSIA DE ALUMINIC N ‘ ” 1852 | M2 qonse] 137877
© _D.AB|CABA DE OPERADDR DE 3 HABITAGIONES _ . i ) -
| _DAG.A{HORMIGON ESTRUGTURAL _ ) o . -]
| 18.1.1|HORMIGON INDUSTRIAL 180 KGICM2 EN ZAPATA . _sm| M3 290.69 172320
| 181.2[HORMIGON INDUSTRIAL 210 KGICM2 EN VIGAS Y COLUMNAS o doal M 624.80 . 68114
| 16.1.3]HORMIGON INDUSTRIAL 2I0KGICMZ ENLOSAS N S . #e&} 430093
16,14/ SUMINISTRO Y COLDGACION DE AGERO 100540 | Ke o 568 ~1,889.07
| D.36.2[WMUROS DE BLOAUES : ) n . . B} -
| 182.18LOGUES DES" B ) - . . s3gm]| M2 o ~ 27g) L2358,
i622[BLOGUES DE4 ) 412] Mz LT . 119.40
D83 TERMINAGION DE SUPERFICIE - . -
15.3.1|PARETE EXTERIOR E INTERIOR (NC. TECHO) o 1 27053 | M2 o ueo] 4,004.73 |
1832[CANTOS ' ) - 2905 M . 6.35) 142272 |
16,3,3[PIE0 DE BALDOSA BE GRANIO 040K0ADBLANGD 51| M2 ) 2932 2,301.81 |
16.3.4[Z0CALO GRANITO BLANCO ) 8BA0 | M2 ) 487 . 430,02
16.0.6[FINO OF TECHO - ] M| Mz ) 2044 1,805.87
| 16.3.6]ACERAPERIMETRAL 0.00M _ i T man| wme [ 204 . 103415
| 1837[PINTURAACRIUCA o N Cameaa| w2 | 485 __1,34878
| 183B|ANTEPECHD - ) arss| W | 708 . 2,89360
| 16.39]MPERMEABILIZANTE D LONA ASFALTICA 3NN Cesad| M2 | 260 . _1,113.08]
16:3.10CERAMICAIMPORTADA 0.20 X 0.20 BLANCA EN PARED EN BARO Y COCINA 2053] M2 6331 1,679.81
D.16.4| SUMINISTRG E INSTALAGION EQUIPOS SANITARIOS _ . . | L -
16.4.1INODORQ AZTECA BLANCO GITAPA ) ) Y] 42043] ] 42043
16.4.2| LAVAMAND AZTECABLANCO SIPEDESTAL 1, U 156.80] 156880
16.4.3|MEZCLADORA PLAVAMANOS GROMADA - ) T N asan| .32
16.4,4|MEZCLADORA PIFREGADERO CROMADA ] ) T W o 10193 10193
18.4.5[MEZCL ADORA SENGILLA CROMADA PIDUCHA _ i T L 21169 . 21169
15.4.6|[DUCHA B ) R R 123,81 72387
| 15.47|PILETA DE BANO CON CERAMICA IMPORTADA D.20 % 0.20 BLANCA 160 U = ] 723.87 |
| 15.4.8[FREGADERC DOBLE EN AGERO INOXIDABLE ' 106 U - oTsao] 716.70 |
1649 ggg:irs DE FISO EN PING TRATADO CON TOPE PE MARMOLITE EN Y - 152.17 1,497.35
GABINETE SUPERIOR EN PINO TRATADO CON TOPE DE MARMOLITE EN
BA0coom i it M 3 %80 753 26
" D.A6.5|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA ) — T -
16,5,1|SALIDAS LUZ , LAMPARA FLUORESCENTE DE 4 TUBOS T5, 36 MOW 10| u 349,67 . ..4895.38 |
16,5.2|SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V _ ) 157.85 2,528.08
16.5.3| SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V ) 400 U * 280.95| __1,147.80 |
16.5.4[SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO ) B 500 U 98.90 490,00
16.5.6{SALIDA DE_ INTERRUPTOR DOBLE - amf v 11248 TTaam0s /é
D.16,6| SUMINISTRO £ INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS: - _‘ , ) . -
16.6.1[PUERTA DE PIND TRATADD _ B ] w7 M2 | Cwest 189214
18.6.2|VENTANA DE ALUMINIO . ) 1116 Mz | 10198 ) 1.138.1’9_

”
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INSTITUTO NAGIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS T
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Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicaclon : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCIGN CANTIDAD || UND
P (US§) VALOR (058)
" p.47|FLECTRIFIGACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y GENERADOR 1T ]
e |FLECTRICO
D.17.1|ELECTRIFICACION PRIMARIA. B o ) -
SUMINISTRO E INSTALAGION POSTE DE HORMIGON PRETENSATO 40
17.1.H{PIES, PARA DETALLES DE ACERQ VER EN NCRMA (BID, TD-CONS-SANY 61.00 u 1,751.60 107,225.80
NORMA DE DISTRIBUGION MEDIA TENSION AEREA ) -
17.12{SUMINISTRO E INSTALACION CGNDUCTOR AANC 3 410 ) 3901400 | PE 148 56,9680.44
SUMINISTRO E INSTALAGION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 500) ;
LM I 5KV 00,277V, FRENTE MUERTO od saelo)  54220.70
| 17.14[SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURAMT. 501 ] i w674 012242
17.1.5|SUMINISTRO F INSTALACION ESTRUCTURAMT- 302 1600| U B reaz] 41,937
17.1.6| SUMINISTRO F INSTALAGION ESTRUCTURA MY-303 ) ) ) 200 U } 57361 ) " 1,147.22]
17.1.7| SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURAMT305__ 4001 U 1,367.30) 5,468.20_
17.1.8] SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUGTURAMT307 ] T Ceeor2]  esb.72,
171 Q|SUMINISTRO E INSTALACIONESTRUCTURA M1-318 - o im| v B 1,087.97 . 1,087.87
17.1.10[ SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUGTURA MT-316/PR-208 ) ] 1,518.:31 o 1,518.31 |
172,01 [SUMINISTRO £ INSTALAGION ESTRUCTURA Mi-323 i T 63312 ] 533.12
17.1.12| SUMINISTRO E INSTALAGION ESTRUCTURAMT-322 ‘ 100) U 1,239.85) 1,239.35 |
17.4.13) SUMINISTRO EINSTALAGION ESTRUCTURA HA- 1008 N o se| u | 2| . 10,843.92
17.1.14|SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURAMT 328 : 10| U toeogal 1,200.98]
17.1.15|SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUGTURA PR-101 1T 0| U ztes8|  5,407.00 |
BUMINISTRO E INSTALAGION ALIMENTADOR (0) DESDE POSTE
ESTRUGTURA MT- 323 HASTA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 500
17118), v, COMPUESTO POR; 3 CONDUCTORES LIDR #2 100 % CONCENTRICO ¥ 8700 | PIE 5168 3,072.96
e TUBERIAS IMG DE 3* Y TUBERIA FVC DE 3" —t ] 3 B .
INTERCONEXION AL SISTEMA DE DISTRIBUGION ENERGETICO LOGAL
| 1"17]enesiR. e, MEDICION EN MEDIA TENSION (NCLUYE TVSS) el B e T0557.80]
| btz Eiéécmmcéclon SECUNDARIA, SUMINISTRO ¥ GOLOCACION i . )
i AUMENTADOR {1) DESDE TRANSFORMADOR PAD MOUMTED DE 500 KVA| R N
17.2.4{HASTA ENCLOSED BREAKER DE 800 AMP. COMPUESTO POR: 19 1200 PIE 147.81 1,773.72

| cONDUCTORES tHW #260MCM Y TUBERIA PVG DE 3* o ) i B o
FUMENTADOR {1} DESDE ENCLOSED BREAKER DE 800AMP. HASTA MAIN .

BREAKER DE 600/3 AMP COMPUESTO POR: 11 CONDUGTORES THW # 250 12600 PIE 147.81 18,476.25
IMCM ¥ TUBERIA PVG DE 3

|ALIMENTADOR {1) DESDE MAIN BREAKER DE 600 AMP. HASTA EL
17.2.3|TRANSFER (ITA 1)GOMPUESTO POR: 11 CONDUGTORES THW # 250 MCM, 2600 PIE 147,84 3,843.06
¥ TUBERIA IMC DE 3", Y BANDEJA DE 12'PARA GONDUGTORES

17.22

ALIMENTADOR (6) DESDE GENERADORES DE EMERGENCIA HASTA
ENCLOSED BREAKERS DE 300/3 AMP.COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES)

Y124\ 0w # 350 MCM Y TUBERIA MIC OF 4%, Y BANDEJA DE 12° PARA| I 82,80 8,496.00
| _ .. |CONDUGTORES S -
ALIMENTADOR (5} DESDE TRANSFER (ATS # 1) HASTA TRANSFER ITA # 1
17.25,COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 350 MCM Y TUBERIA IMG DE| 4000{ PIE 02,801 3,712.00
4", Y BANDEJA DE 12'PARA CONDUCTORES ) )
AUMENTADOR (1) DESDE TRANSFER ( ITA # 1) HASTA PANEL BOARD
11.2.8{{MDP) CGMPUESTO POR: 11 CONDUCTORES THW # 250 MCM Y TUBERM 2| PE 147.81 3,251.82
. ..PVCDEZ .. . . ] S
ALIMENTADOR {3} DESDE PANEL BOARD (MDP) HASTA PANEL (PDB1P) EN
17.2.7|CASA DE SOPLADORES COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW # 2/0 26000| PE 2751 9,903.60
. MCM Y UN CONDUGTOR THW ¥ 4 PARA TIERRA, TUBERIA PVC DE 2* y . N | o
ALIMENTADOR (4} DESDE PANEL (PDEAP) HASTA SOPLADORES
17.2.3|COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW # 140 4CM Y UN CONDUCTOR sapo| P 2431 1,150.74

THW # 6 PARA TIERRA, TUBERIA IMC DE 2°, Y BANDEJA DE 12" PARA]

}_. ___ [SONDUGTORES ] ] ]
’IIMENTADOR {5) DESDE PANEL BOARD (MDP) HASTA PANEL (MCC) EN
CASA OF GENERADORES DE EMERGENCA COMPUESTO POR: 4 4
1723| CONDUGTORES THW # 350 MCM. TUBERIA MG DE 4" ¥ BANDEJA. DE 12" 00| PIE 9280 4,640.00 :
ARA CONDUCTORES
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17.2.10

ALIMENTADOR ({12} DESDE PANEL (MCC) EN CASA DE GENERADQRES DE
EMERGENCIA HASTA BOMBAS DE RETROLAVADD UBRICADA EN EDIFICKO
DE RETROLAVADO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW # 10 Y 1
CCNDUCTOR THW # 6. TUBERIA PV( SDR-26 DE 2°, TUBERIA IMC DE 2° Y
BANDEJA DE 12" PARA CONDUGTORFS

PIE

2N

5,984.80

17.2.11

EMERGENCIA HASTA BOMBAS DEL SISTEMA DE SOLUCION DE GLORO)
UBICADA EN EDIFICIO DE CLORAGION. COMPUESTO POR: 4
CONDUCTORES THW # 12 TUBERIA PVC SDR# 26 DE 34", TUBERIA IMC|
DE 34" Y BANDEJA DE 12° PARA CONDUGTORES

17.2.42

EMERGENCIA HASTA BOMBAS DE 1 HP UBICADA EN EDIFICIO DE]
RETROLAVADQ, COMPUESTC POR: 4 CONDUCTCORES THW # 12 .
TUBERIA PVC SDR # 26 DE 34" , TUBERIA IMG DE 3/4* Y BANDEJA DE 127
PARA CONDUCTORES

ALIMENTADOR ({14) DESDE PANEL (MGC) EN CASA DE GENERADORES DE 7

ALIMENTADOR {13) DESDE PANEL (MCC) EN CASA DE GENCRADORES OF]

420,00

PIE

138

579,60

290.00

17.2.13)

ALIMENTADOR (14} DESDE PANEL {MGC} EN CASA DE GENERADORES DE
EMERGENGIA HASTA BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA UBICADA EN
EDIFICIO DE RETROLAVADO. COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW 8|
12 . TUBERIA PVC SDR # 26 DE 3/4" , TUBERIA IMC DE 34" Y BANDEJA DE
12" PARA CONDUCTORES

300.80

17.2.14

ALMENTADOR (14} DESDE PANEL (MCC) EN CASA OE GENERADORES DE|
EMERGENCIA HASTABOMBAS DE BOMBAS 0F 1 HP UBJCADA EN EDIFICIO
DE RETROLAVADO. COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 12
TUBERIA PVC SDR # 26 DE 3/4" | TUBERIA IMC DE 34" Y BANDEJA DE 12
PARA CONDUCTORES

140.00

PiE

PIE

PIE

400.20

1.28)

414.00

138

193.20

17.2.18

17.2.16]

_|eanpEsA DR 12 PARA CONDUGCTORES

ALIMENTADOR {8) DESDE PANEL {MDP) EN CASA DE GENERADORES DE|
EMERGENCIA HASTA PANEL (MCC 2) UBICADO EN EDIFICIO
QUIMICO.COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 40 Y 1
CONDUCTOR THW # 2. TUBERIA PYC SDR # 26 DE 3", TUBERIA MG DE 3" Y|

340.00

PIE

91.10

.

30,974.00

ALWENTADOR {14) DESDE PANEL (MCC 2) UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO|
HASTA MEZCIADORES DE ALUMBRE UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO.
COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 12 . TUBERIA PVC SDR # 26
DE 3/4", TUBERIA IMC DE 34" Y BANDEJA DE 12" PARA CONDUCTORES

ir.247

172,00

PIE

1.38]

237.36

HASTA BOMBAS DE ALUMBRE UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO.
COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 12 . TUBERIA PVC SDR # 26
DE 344", TUBERIA IMC DE 34" Y BANDEJA DE 12° PARA CONDUCTORES

ALIMENTADOR [14) DESDE PANEL (MGG 2) UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO]

£6.00

PIE

136

118.68

17.2.18

17.2.19

_|DE 12* PARA CONDUCTORES

ALIMENTADOR |15} DESDE PANEL {MCC 2) UBICADA EN EQIFICIO QUIMICD,
HASTA TRANSFORMABOR DE 15 KVA UBICADO EN EDIFICIO QUIMICO.
COMPUESTQ PQR: 4 CONDUCTORES THW # 12 . TUBERIA PVC SDR # 28)
DE 3/4", TUBERIA IMC DE 3/4" Y BANDEJA DE 12" PARA CONDUCTORES

ALIMENTADOR (16) DESDE PANEL {MCG 2) UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO,
HASTA TRANSFORMADOR DE 30 KVA UBICADO EN EDIFICIO QUIMICO,
COMPUESTO POR: 3 CONDUCTCRES THW # 8 Y 1 CONDUCTCORES THW|
# 12 . TUBERIA PVC SDR # 26 DE /4%, TUBERIA IMC DE 3/4" Y BANDEJA

17.2.20

1

17.222

PIE

PIE

8.26

48.30

283,10

ALMENTADOR (14} DESDE PANEL (MCC 2 UBICADA EN EDIFICIO QUIMICO
HASTA BOMBA DE MUESTREQ UBICADA EN EOIFICIO QUIMICO.
COMPUESTQ POR: 4 CONDUCTORES THW # 12. TUBERIAPVG SDR # 26

. |DE 34", TUBERIA IMC DE 3/4" Y BANDEJA DE 12" PARA CONDUCTORES

43.00

PlE

1.38

§9.34

ALIMENTADOR (1) DESDE PANEL (MDP) EN EDIFICiO DE GENERADORES
DE EMERBENCIA HASTA PANEL (HG} UBICADO EN EDIFICID DE
GENERADORES DE EMERGENCIA,COMPUESTO POR: 4 CONDUCYORES)
THW # 14 Y 1 CONDUCTOR THW # 8, TUBERIA IMC DE 2" Y BANDEJA DE

|12 PARA CONDUCTORES

PIE

371.28

ALMENTAOOR {8) DESDE PANEL (HG) UBICADA EN EDIFICIO DE
GENERADORES HASTA TRANSFORMADOR DE 30 KVA UBICADO EN
EDIFICIO DE GENERADORES. COMPUESTO POR; 4 CONDUCTORES THW

|[# & TUBERIAIMC DE 314"

800

17.2.23

ALIMENTADOR ({10} DESDE TRANSFORMADOR OE 30 KvA UBICADA EN
EDIFICIO DE GENERADORES HASTA PANEL (LG) URICADO EN EDIFICIO
DE GENERADORES. COMPUESTO POR: 4 GONDUCTORES THW # 4.

PIE

6.28

49.56

5800

[ TUBERIA IMG DE 1 112"

PIE

20,82

128,72

T
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17.2.24

DE EMERGENCIA HASTA PANEL (HM) UBICADO EN EDIFICIC DE|
MANTENIMIENTO, COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # 10 Y 1
CONDUCTOR THW # 6. TUBERIAPVC SDR # 26 DE 2, TUBERIA IMC DE 2",

ALIMENTADOR {7) DESDE PANEL (MDF) EN EDIFICIO DE GENERADORES

86.00

RiE

30,04 2,629.906

17225

ALMENTADOR (9) DESDE PANEL (HM) UBICADO EN EDIFICIO DE|
MANTENIMIENTO HASTA TRANSFORMADOR DE 15 KVA UBICADO EN|
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO. COMPUESTG POR: 4 CONDUCTORES THW|
¥ 10, TUBERIAIMC DE 34"

8,00

PIE

1.56 45.36

17.2.28

ALIMENTADOR {11) DESDE TRANSFORMADOR DE 16 KVA UBICADA EN
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO HASTA PANEL {LM) UBICADO EN EDIFICIO
DE MANTENIMIENTO. COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW @ 8.
TUBERIA IMC DE 3/4°.

600

PEE

8.26 49,56

17227

ALIMENTADOR (7) DESDE PANEL (MDP) EN ECIFICIO DE GENERADORES
DE EMERGENGIA HASTA PANEL (HCL) UBICADO EN EDIFICIO DE
CLORACION.COMPUESTC POR: 4 CONDUCTORES THW # 10 Y {
CONDUGTOR THW # 6. TUBERIA PVC SDR ¥ 26 DE 2°, TUBERIA IMC DE 2° Y|
BANDEJA DE 12" PARA CONDUCTORES

120.00

PIE

30.94 8,712.80

17.2.28]

ALMENTADOR {9) DESDE PANEL (HCU) UBICADA EN ECIFIGIO DE
CLORACION HASTA TRANSFORMADOR DE 15 KVA UBICADD EN EBIFICIO
DE CLORACION, COMPUESTQ POR: 4 CONDUCTORES THW # 10,
TUBERIA IMC DE 314",

6.00

PIE

7.56 45.36

17.2.29]

ALIMENTADOR {11} DESDE TRANSFORMADOR DE 15 KVA UBICADA EN
EDIFICIC DE CLORACION HASTA PANEL (LCL} UBICADO EN EDIFICIO DE
CLORACGION. COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW # B. TUBERIA IMC
DE 314"

6.00

PIE

8.26 49.58

17.2.30

ALIMENTADOR (28} DESDE PANEL HF EN CASA DE QUIMICO HASTA
CONSOLAS DE CONTROLES UBICADA ZONA DE FILTRO: FORMADG POR 3
[CONDUCTORES THW # 6.POTENCIALES, Y UN THW 18 TIERRA, TUBERIA]
PVC DE 34", Y BANDEJADE 12",

8.00

8.28 66.24

1723

ALIMENTADOR {28) DESDE CONSOLAS DE CONTROLES UBICADA ZONA]

DE FILTRO HASTA VALVULAS CON ATUADORES: FORMADO POR 3
CONDUCTORES THW # 10, PUTENGFALES ¥ UN THW 810 TIERRA, TUBERIA]
PVG DE 34", Y DUCTO 8

24.00

1.56 181.44

17,232

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PARARRAYOS

200

i 20,082.00

17.233

ENCLOSED BREAKER DE BO0/3 AMP. NEMAJR, 480V, 60 HZ

108

16,669.25 16,668.26

17.2.34

MAIN BREAKER 600/3 AMP, ENCLOSURE, NEMA 3R 460V, 60 HZ (INCLUYE
TVES)

1.00

12,483.40 12,463.40

17.2.35)

ECLOSED BREAKER DE 30078 AMP. NEMA 3R , ABOV, B0 HZ

200

7.809.61 16,666.22

17.2.38

SEGCIONADOR CON FUSIBLE Y BOTONERA MARCHA PAROD. PARA
MANIOBRA MOTORES( ATUADORES) DE VALVULAS EN FILTROS 1HP, 208
V, TRIFASICO, 60 HZ

48.00

184.85 7,903.20

17.2.37

TRANSFORMADOR SECO 30KVA, 460v1120-208Y , TRIFASICO

.20

" 3,262.08] 8,665.70

123

TRANSFORMADOR 0 15KVA, 480V/120-208Y , TRIFASiCO

3.00

2,136.87 8,210.61

17.239

PANEL BOARDE { MPD) DE 600/ AMP,, 2T7/480V, TRIFAS|CO 4W, 60 HZ,
CON UN BREAKER DE 300/3 AMP., DDS (2) BREAKER DE 225 /3 AMP., Y
TRES (3) BREAKER DE 100/3 AMP.

1.00

20,211.84 20,211.84

17240

CGENTRO DE CONTROL DE MOTORES {MGC/ MLO) DE 400 BAMP.,
277/480V, TRIFASICO,60HZ, CON DOS ARRANCADORES SUAVE PARA 75 HP,
TRES ARRANCADDRES DIRECTO A LINEA PARA 25 HP, DGS
ARRANCADORES DIRECTO A LINEA PARA UN (1} HP, DOS
ARRANCADORES DIRECTO A LINEA PARA 7.5 HP, UN (10 ARRANCADOR
DIREGTO ALINEA PARA 5 HP.

58,423.68 58,423.68

17241

GENTRO DE CONTROL DE MOTORES MCC W MLO) 'EDIFICIO QUIMICO
FILTRO, DE 22513 AMP., 277/4B0V.TRIFASICO.80HZ, CON GUATRO (4)
ARRANCADORES DIRECTO A LINEA PARA 5 HP, UN ARRANCADORES
DIRECTO A LINEA PARAUN (£} HP, TRES (3) BREAKER DE 20/3 AMP., UN
(1) BREAKER DE 30/3 AMP., UN (1) BREAKER DE 4013 AMP.

48,686.40) 48,686.40

17.242

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA DOS SOPLADORES DE 75 HP,
2771480V, TRIFASICO, 60 HZ

14,605.93 14,605.93

17.243

PANEL DE DISTRIBUCION (HM) DE 24 GIRGUITOS, 217/480V, 100 AME.
TRIFASICO, 4H, MCB, CON UN BREAKER DE 5613 AMP,, UN BREAKER DE
203 AMP, DOS BREAKER DE 30/3 AMP. -

13,632,198 13,632.19

172,44

PANEL DE DISTRIBUCION- {LM). DE 42 CIRCUITOS, 2?71430V 100AMP.
TRIFASICO, 4H, MCB.CON 38 BREAKER DE 20/1 AMP. , UN BREAKER DE

20/2 AMP., DOS BREAKER DE 30/2 AMP.

15,679.65
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TRIFASICO, 4H, MCB, CON 20 BREAKER DE 2041 AMP.,

20A GONVOCATORLA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD § UND
P.U. (U8$) VALOR (UE$)
PANEL DE DISTRIBUCION (HCL), DE 24 CIRGUITOS, 277/480V, 100AMP.
17.2.46 | TRIFASICO, 4H, MCB,CON 4 BREAKER DE 30/3 AMP. , UN BREAKER DE 20/ 1.00 u 13,632,99 13,6832.19
AMP, o ) B -
17.2.45] PANEL DE DISTRIBUCION [LGL) DE 24 CIRCUITOS, ZT7MBOV. 100 AMP, 100 v 12.632.19 1383219

PANEL OE DISTRIBUGION (HG) PE 24 CIRGUITOS, 277/480V, 100 ANP
17.2.47|TRIFASICO, 44, MCB, CON DOS BREAKER DE 303 AMP., UN BREAKER DE 1.00 u 13,632.19 13.632.19
. 70/3 AMP, UN_BREAKER DE 15/3 AMP. . o
PANEL DE DISTRIBUCION (LG), DE 42 CIRGUITOS, 277/400v, 100ANP.
17.2.48]TRIFASICO, 4H, MCB,CON 39BREAKER DE 204 AMP. , UN BREAKER DE| 1.00 u 15,679.85 15,579.65
3072 AMP..UN BREAKER DE 50/2 AMP. ‘
PANEL DE DISTRIBUCION (HF) DE 24 CIRCUITOS, Z77/80V, 100 AMP.
17.2.48|TRIFASICO, 4H, MCB, CON DOS BREAKER DE 30/3 AMP., UN BREAKER DE 100 U 13,632,19 13.632.19
170/3 AMP, UN BREAKER DE 15/3 AMP.
|PANEL DE DISTRIBUCION (LF), DE 42 cmcurros Z7TH4BOV, 1DCAMP
17.2.90|TRIFASICO, 4H, MCB,CON 38BREAKER OE 20/1 AMP. , UN BREAKER DE 1.00 u 15,579.85 1557965
. |30r2 AMP. UN BREAKER CE 5012 AMP. :

172 51|SECCIONADOR €O FUSIFLE ¥ BOTONERA MARGHA PARO, PARA

1| MANIOBRA MOTOR DE 76 HP, 480V, TRIFASICO, 60 HZ aap v B . Laeob8
SECCIONADOR CON FUSIBLE Y BOTONERA MARGHA PARD, PARA
17252 ANIOBRA MOTOR DI 25 WP, 480V, TRIFASICO. 6 HZ 300 2211 . 7838
SECCIONADOR CON FUSIBLE Y BOTONERA MARCHA PARD, PARA|
17253} 4ANIOBRA MOTOR DE 7,5 HP, 480V, TRIFASICO, 60 HZ i A | _ mie i 535’?_‘_5“
SECCK)NADOR CON FUSIBLE Y EOTONERA MARCHA' PARO, PARA/
7250 \aNicERA MOTOR DE 6 HP, 480 v, TRIFASICO, 80HZ - sy U | 1:338.86 |
SECCIONADOR CON FUSIBLE Y BOTONERA MARCHA PARO, PARA
17255) 4ANIGERA MOTOR DE 1HP, 480 Y, TRIFASICO, 60 HZ el , a4 13032
SUMINISTRO E INSTALAGION DE GENERAGOR ELECTRICO DE i B
D.17.3|EMERGENCIA, SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y AIRES -
ACONDIGIONADD ) . R s . -
17.3.1|SISTEMA DE GASES DE ESCAPE (MUFLER ¥ RADIADOR) 200 u 26,038.71 50,077.42
1722 ﬁzﬁ:l;iolg"g:% E INSTALAGION PLANTA ELECTRICA DE 185 VA, 480 V, &0 200 153,870.63 307.341,26
738 gﬁfm&mem&cmn DE COMBUSTIBLE ( TANQUE - DAY TANK- PANTA a0 ; 521641 10,432.82
| T 17.3.4|TRANSFER AUTOMATICODE 600/3 A, 480V, 9,80 HZ 100 v Y ""18,027.88 |
747 3.5|TRANSFER AUTOMATIGO DE 40053 A, 480V, 35, 60 HZ " w | U - 10,0550 ~ 10,685.60
SISTEMA DE MALLA DE TIERRA FORMADO POR DOGE (12} VARILLA DE
17.3.6{COBRE 58" X 3.050 m, Y CONDUGTOR PRINCIPAL # 40 DESNURO Y 2,00 u 13,01041 27.820.82
u DERIVACIONES #2/0 L . _
SISTEMA DE  AUTOMATIZAGION POR PLC PARA LA PLANTA DE
| Y37 IRATAMIENTO (VER DIAGRAMA Y DESCRIPCION DE PROCESOS) I A7.205.37) 47,205.37
| 1738[ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU, TIFO SPLIT w1 u 299444 8,983.32 |
[ i739[GiSTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU, TIFO SPLIT . 50 1 U 1.906.55 9,527.80
" D.47.4/SUMINISTRO Y COLOCACION ILUMINACION EXTERIOR. o T o ,_" I
ALMENTADOR ELECTRICO PARA ESTRUCTURA AP-103 | LUMINARIA TIFO
17_,.;'1 COBRA DE 250 W,260v) - N %150_00 PIE 955 ) 20,532.50
17.4 Z|[ESTRUCTURA AP- 103{LAMPARA DE 250W, 240 V, HPS, AMERICANA) 2000 v [ " eeat] T 13,606.00
3\POSTE DE H.AV. 30', 30D DAN B o) v Tigass | 1824355
74.4|REFLECTORES MHL OE 400W,EN POSTE - e U %4080] 13,171.20
5|REFLECTORES M L DE 400 W, ENCASA OE QUIMICO " oo U 940.80) 8,457.20 |

D.18|AREA EXTERIOR PLANTA Y TRATAMIENTO DE LODOS

| SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE ’ o o o
D382 yuiaL g

[~ 0i8.11[SUMINISTRO Y COLOCACION DE: _ ' o .

| {B11A[TUBERIAG 4" PVC SDR 26 N C fera0| M 560 oo to4832

18.1.1.2[TUBERIAG ' PVC SDR-26 . ) 45000 M 324 14580
| 18.1.13|TURERIA D ©"PVC SCHE0 ) N 10| M 238 51694
[ 181.1.4|CODD 4" X 4EPVC ) R i3t EEE
| 1811.5/CODO 1+ X 90 PVC . o 4] U

(s\
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Ubicaclon : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIBA DESCRIPCION CANTIDAD | uND
P.U. (US$) VALOR (US$)
181.1.6]CODO 1° X 45 PVC 100 U 1.00] 1.00
| __AT[TEETXrPvG Y . 1.22 3.68
| D.18.1.2/CONSTRUCCION DE; ) i -
| _18.1.2.1|REGISTROS DE INSPECCION (VER DETALLE PLANO) e v 138,97 .1,389.70
_ . 18.1.2.2[TRAMPA DE GRASA VER DETALLE PLANO) N 200 v 242.25 _ 4B4.50
| 18.123|PGZO FILTRANTE (VER DETALLE PLANG) 1.00 u 3,206, 51 3,209.51
| 18.1.2.4|MBORNAL (VER DETALLE PLANO) ~ ) a0 U 2,758.17 5,518.34
| 18.1.255{DE BADEN (VER DETALLE PLANO) ) 900 M 128,19 $,138.72
| 18.1.2.6{ENCACHE EN TALUD 330826 | Mz 32,80 408,543.73
| 8127 CANALETA DRENAJE PLUVIAL ENCACHADA 345.00 M 8472 . 26,228.40
..18.1.2.8|CONSTRUCCION DE ACERAS . 93783 | M2 "25.04 23,479.51
| 18128|CONSTRUCCION DE CONTENES __ 1,038.60 | - [ 28.48 _29,579.33 |
| D.18.1.3(GALERIA DE INFILTRAGION 1 -
D.18.1.3.|SUMINISTRO Y COLOCACION DE: -
| 181,31 1| TUBERIA & 4' PVC SDR.28 _, 0901 M ) _560) ~ 112.56
18.15.1.2| TUBERIA @ 3° PVC SDR-28 GIORIFICIOS DE 3/4° @ 0.20 ) ] 9600 M 273 358.08
| 18.5.3.1.3[CODO 2X 45 PVC ) Wi ou 658 6.68
T18131a[IEE 4XAPVC . 10} U 1543 15.43 |
18.1.3.1.5/CRUZ 4 X3 PVC 7.00 U 10000 700.00 |
38.131.6/RED 4 X3 PVE - 200 U 25 5.12
18.1,3,1 7| GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 20506 | M2 .27 1,418.77 |
D.48.2| AREA VERDE B -
| smzilGRAMA Ta1560| mo as6 3243376
18.22[TRINITARIA ENANA_ i 00| v _ 1568 470.40 |
182 2{CORALILLO ) 400] U 672 2,508.80
| 1sza4lcrovos - 1500 0| U 47.04 ~_705.80
13.2.5|PALMA ENANA o | U i 47.04, 1411.20
18.2 6|EMBELLECIMIENTG DE AREA CON GRAVILLA =5 C# ) 9490 j [ w2 621 5,893.72|
B.18.1{ASFALTO - -
SUMINISTRO, ACARREQ. PREPARACION Y COLOCACION DE MATERIAL
18311 GRANULAR) PARA BASE. 145091 | M3 4754 70,830.32
78.3.2[RIEGO DE IMPRIMACION i 413885 w2 343 14,195.57
| 18.3:3[SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ASFALTO 26867 M3 208,97 59,227.67
D.18.4}VERJA PERIMETRAL _ N . -
10144V ERME TRAL GO L RS & OLADD Y RALAGctonich 22| m worl  A67630.11
| 18.1.4.42[PUERTA CORREDIZA EN MALLA CICLONICA L=7M T Ty 1,032.62 108292
25.1.4.4 S|PUERTA DOBLE HOJA EN MALLA CICLONICA L =A4 108] v 51283 512.83
ISR ST SUB-TOTALFASED R R 38
. , SN
E.1|PRELIMINARES ) K ) E
1.1|REPLANTEO 6208 |  um 384,03 210,068.64
i £.2|MOVIMIENTO DE TIERRA _
E£.2.1|EXCAVACION CON CLASIFICACION -
2.1.1|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN ROCA Cm78440) M3 2688 1 .040,58__@
[ 21.2[EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO GLASIFICADG g7 | M3 5.03 __ 455,200.88 |
| Z1.3|ASIENTO DE ARENA, ) foaerar| M3 41.20 444,439.64 |
| 21.3[RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL OE MINA 2847883 M3 2431 _692,320.36 |
2.1.6|RELLENO ESTRUCTURAL GON MATERIAL PRODUCTO BE LA EXCAVACION 8645060 M3 810 538,249.86
| 2.1.6]HOTE DE MATERIAL CON CAMION ) 250,157.36 | MaxKM el 228,056.48 w—
| 2.1.7|ACARREO MATERIAL DE MINA PARA RELLENG ] 975605 | MAXKM | 877,147.96

4
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/
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS,
l’llNAPA‘lﬁl
SUBDIREGCION TEGNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES -

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacién : PROVINGIA PERAVIA

2DA CONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U. (S$) VALOR (US$)

I SUMINISTRO Y GOLOCAGION DE: } -
" 31|TURERIA @ 48" HD K7 305143 M 1,11756 3,421,837.85
B 3.2|TURERIA @ 42* HD. K7 958278 M 73458 7,039,303.84
3.3| TUBERIA © 26" H.D. K7 o 162730 | M 468.79) o7

" T34|TUBERIA @ 24' HD.K7 n 453000 M 327.99

35TUBERIA @ 20" HD.K.B N 910000 M 21593

36[TUBERIA @ 16 HD. K9 N 876300 M 181,79

37|TUBERIA @ 12'HD.K$ 521683] 142,38

38|{TUBERIA B 10" H.D. | o 581426 | 106.35
38{TUBERIA B 6" H o 736856 | 87.30 643,100.89
3.10[TUBERIA 86" HD. K9 _ o 581600 85,71} 382,169.36
3.11|CODO 46" (DE0° A 45%) H.D. o 33.00 _192,463.50
3.12|copo 42 - 25,459.21
3.13|cono 28 A 46 37,440.94
314[CODG 24" (DE45°A 90°) HD. 157138 1,571.38
3.15|CODO 24" (DEG°A 459 HD. 137,04 60,263.12
3.16|CODO 20" (DEO°A 459 RD. 8200,  27,083.30
3.17|CODO 16" (DE48°A 809 HLD. T 632.08} 632.09
3.18]CODO 16" (DE A 469 H.0. ’ 45081) 14,707.52
3.19{CONG 127 (0 46° A 919 H.D, 350,54 1,051,62
3.20|CODD 127 (DEC°A 459 HD. 19,073.56
3.21]CODD 10" (DE46°A 90 HD. - 503.30
3.22{CODO m" {DECP A 45% HD. 15,165.75
3.23|CODO B" (DE 467 A 907) HD. 364.04
3.24]conO 8 (DEQ"A 459 H.D. 5,844.02
3.25|CODD & (DE 46° A 909 HO, 486,52
3.26{CODO 6° {DEC°A 45 HO. i} 5,716.61
3,27|TEE DE OE 42'X24"HD. 5803.08

3.28{TEE DE OF 26° X 28"HD. 3.081.89
3.29|TEE DE OE 24" X 24° ACERO 241670
330{TEE DE DE 24°X20HD. o 1,843.80
3.31{TER DE DE 24" X12° ACERO . 19242
332|TEE DE DE 24'X6" HD. 120340
" 333|TEEDE DE 2°X42°HD._____ T 1,236,114 )
4|TEE DE DE 16" X12° HD. 524.08 ]
TEEDE DE 12'X12° HD. 570.60 1,73577
3 36| TEE DE DE 127X 1" D, T i sz1.18|  1,042.38
337|TEEDE DE i0°X 8 HD. stoee| 370.92
3.28|TEE DE DE 10°X € H. a3 313.64
3.39{TEE DE DE 6"X8" HD. 30678] 308.78
340|YEE DE DE 12°X 12* ACERD 157023 1,670.23
3.41jREDUCCIONDE DE 24X 20°H.D. 908,94 908.94

3AZREBUCCION DE 20"X 12*HD.

674,62 1,340.24

343]REDUCCION DE DE 12°X 10°H.D. 30868 306.58
3.44{REDUCCION DE DE 12°X 8 H.C. 20127 201.27
3.46|REDUCCION DE DE 10X 6*H.D. 24884 246.64 |
3.46[REDUCCION DE DE 10° X 4°H.D, 18924 -~ 189.24 |
347|REDUCCION BE DE X 4'HD. T amo 127,91 |
3.48 681.32 3,406.60 |
3.48|JUNTA MECANICA 12* (TIPO DRESSER O SIMILAR) _ 135,50 §42.00
3.60|VALVULA DE NARIPOSA 42" EN HO. PLATILLADA COMPLETA ) 48,624.26 48,534.26 |
351 JE MARIPOSA 28° EN H.D. PLATILLADA GOMPLETA _ . 19.817.34 39'63 68|
352 FE MARIPOSA 24" EN HID. PLATILLADA COMPLETA ] 14,727.66 '20,455.36
3,53 /VALVULA DE MARIPOSA 16 EN H.D. PLATILEADA COMPLETA 7.794.63 779483
3,54 [VALVULA DE MARIPOSA DE & H.F. PLATILLADA COMPLETA 2,68251 8,048.43.

3A55 VALVULA DE COMPUERTA DE 12°H, F PLATILU\DA COMPLETA
”'3,86|VALVULA CHECK 24" H.F. COMPLETA
3,67 |VALVULA CHECK 12" HF. COMPLETA

asg VALVULA DE DESAGUE DE 8" HF. PLATILLADA COMPLETA EN VIAS
" |URBANAS (ING. REGISTRO) (VER DETALLE PLANO)

226800]  2,265.99 )
587803 5878.03 .
603081 5,206.16 ff

c lciciciciclclc|clc|e|cic|c|c|c|c|e|e|elclicic e.aic cicic|c|c|c|c|c|e|c|c|s|c|c|cic|e|cic|s|o|ciF |5 Xz
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALGANTARILLADOS
HNAPAS

. SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTQS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, 5.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ublcacién : PROVINCIA PERAVIA
20 GONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION GANTIDAD UND
P.0.{USH) VALOR (LSS}
_ [VALVULA DE DESAGUE DE 6° H.F, PLATILLADA COMPLETA EN VIAS )
i 3591URBANAS (INC. REGISTRO] (VER DETALLE PLANG) w00, U 780071 157.214.20
VALVULA DE DESAGUE DE 4 HF. ROSCADA COMPLETA £N VIAS
38011JRBANAS (INC. REGISTRO) (VER DETALLE PLANG) 38.00 u 7 6,882.86 ) 260,738.63_
VALVULA DE DESAGUE DE 3 H.F. ROSCADA COMPLETA EN VIAS
361 URBANAS (INC, REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) . sy v 505208 | Bafesas
VALVULA DE AIRE DE 8 HF. GOMPLETA EN VIAS URBANAS (HC. -
| *®%RecISTRO) (VER DETALLE PLANG) hed BN B 1067809 _ 2019081
VALVULA DE AIRE DE 7* HF. COMPLETA EH VIAS URBANAS GNC.
33lREQISTRO) (VER DETALLE PLANG) soop v | Bac0.ze 38,401.74
VALVULA DE AIRE DE 1 72" HF. COMPLETA EN VIAS URBANAS (INC.
| 3%%cemisTRO) (VER DETALLE PLAND) il i B se0 14616048
[WVALVULADE AIREDE 1" H.F. COMPLETA ENVIAS URBANAS (|NC
| *%|reqieTR0) (vER DETALLE PLANO) el S I 5,260.82 98,765.58
(VALVULA DE AIRE OE 1/2" H.F. COMPLETA EN VIAS URBANAS (iNG.
| ®BlREGISTRO) (VER DETALLE PLANO) e 405458  32439.04)
VALVULA DE AIRE COMBINADA & HF. COMPLETA EN VIAS URBANAS (INC. g
37| EGISTRO) VER DFYALLE PLAND) B wo| | neR¥ 22652370
VALVULA OE AIRE COMBINADA & HF. COMPLETA EN VIAS URBANAS (INC.| _
_ :mn REGISTRO) (VER OETALLE PLANO) | 73.00 u 7 8, 922_19 26,768, 37
VALV A DE ARE COMBINADA 4" HF. COMPLETA EN VIAS URBANAS (ING. |
 35%|reqisTRO) (VER DETALLE PLANO; _ Boid 7.704.57) 23113 "
VALVULA DE AIRE COMBINADA 3+ RLF. COMPLETA EN Vs URBANAS INC.
370 RRGISTRO) (VER DETALLE PLAND) tsoo; U ) 7"_’97"'93 _ 119 gsg_a:r,
WVALVULA DE AIRE COMBINADA 27HF. CGMPLETA EN VIAS URBANAS (iNC.
| ®7'|ReciSTRO) (VER DETALLE FLANQ) had I sawdrl 9177399
VALVULA DE AIRE COMBINADA 1 1227 H. F COMPLETA ENVIAS URBANAS
372|1NG, REGISTRO) (VER DETALLE PLANG) Ll 525y 33,539.72
VALVULA OE AIRE COMBINADA 1~ HF. COMPLETA EN VIAS URBANAS (ING.
3.78 REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) T 2.00‘ u 5,219.96 ) 10,439.92
3.74]CAJAS TELESCOPICAS - o T4l . -
[VALVULA DE ARE GOMATADA DE & WLF, PLATILLADA GOMPUETA GON
378) 3¢ LA DE PROTECGION _ el B 3626.33 362833
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 4' HF. PlATlLLADACOMPLETAGDN
) 3781 RE i1 & DI PROTEGCION faud B 287858  &751.00
"~ “JVALVUI A DE AIRE COMBINADA [E 2 1 F. PLATILLADA GOMPLETA GON
377|RESILLA DE PROTECCION ) ay U 1ga0s2y 3,961.84
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 172 HLF. PLATILLADA COMPLETAGON
378|RE 11 A DE PROTECGION sl I 1.637.11 8,188.55
VALVLILA DE AIRE COMBINADA DE 1" H.F, PLATILLADA GOMPLETA CON
37t LA O PROTECOION 20| v 1, 781 17 3,662, 34
£ 4| ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES Y PARA S8OPORTE DE T
E4lTuBERIAS . ]
4.1|HORMIGON SIMPLE 210 KGIGMZ i ) 203568 | M3 38 agp . 744,833.49 |
4.Z]SUMINISTRO Y GOLOCAGION DE AGERG 5417289 KG 168  57,410,12]
_ e I B L
"ESICRUCES ) ] i -
DE CANAL MARCOS ANTONIO GARRAL @ 48° ACERG as17Z" L= 1047 W,
 est. 16 + 478.00 (vER PLAMO) it e B 132.969.44; 132,869.44
DE PUENTE SOTERRADO @42" ACERG s=1/Z" L= 2663 M. EST. 19 +300.00
|- 5.2 (VER PLANG LC-CPB-685) 1.00 ) U 94,728.83 94,728.63
5. 2‘218?0'?3? 42" ACERO e=' 1[2"[.- E760M, EST. 26+ ?95 42 {VER PLANO LC 1.00 u 152 985.97 152,985.97
a4 ggmén)mmz-acenomrzw—4oooM EST. 87 26090 (VER PLANO LG 1 11935546 119 3540
sl ;:#;m 370" AGERO o=3/8" L= 22,70 M, EST, 07003,00 (VER PLAND LC- Y 2810385 48103, Bs
58 SSE“RK) © 24" ACERQ e=s3/8" L= 420.00 M, EST. 0+900 (VER PLANG LC-8S- 1.60 u 476.82727 475|82727
5.7|DE CANAL 924" ACERD e=3/8" L= 16.00 . EST. 17414 (VER PLANO) ] 29,697.39 26,697.39 |
5.8|DE CANAL @ 24" ACERO 0-31” L= 15.00 M, EST, 21470 (VER PLANO) goa| 0 | 30,465.23 30,468.23 | .
on EEN.:JE)(;ANTARILLAQ 26° ACERO e=38" L= 14.00 M, EST. 5+338.00 (VER 1ol o 21,6058+ 21,605.84 @ )
- _ . — ppiand D
5.10]DF ALCANTARILLA @ 20° ACERD e=36" L= 1.00 M, EST. 5+734 {VER PLANO) 100 w 21,687.08 21,687.08
'5.11[DE CANAL @ 6" AGERG s=35" L=0.00 M, EST. 04120 (VER PLANG) 100f 'y 2307 :
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
HINAPAS

SUBDIRECCION TEGNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES_

Prasupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIERCS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacién : PROVINCIA PERAVIA

" 2DA CONVOCATORIA

PARTIDA DESGRIPCION CANTIDAD
P.U. {USE} VALOR {US$)

6.12{DE ALCANTARILLA @ 20" ACERQ e=3/8° L= 7.00 M, EST. 3+863 (\IER PLANG) 1.00 u 21 687.06 21,697, 08
5.13J0E ALGANTARILLA @ 20° ACERO e=3/8" L= 9.00 M, EST. 6+698 (VER PLANO) 100 v 23,172.94 23, 172 94
5.14{DE ALCANTARILLA @ 20" ACERO e=3/8" L=B.00 M, EST. 7+1o4 (VER PLANO) 1.00 23,172.16 23.172.16

'5,16{0E RIO @ 207 AGERG a=3/8" L= 90.00 M, EST. 7+756 (VER PLANO) 100 73,703.30 3,703.30 |
5.16[DE ALCANTARILLA @ 20° ACERO #=3/8" L= 9,00 M, EST. 3+140 (VER PLAND) 1.00 32,297.69 32 297 60|
5.17|DE ALCANTARILEA @ 207 ACERO &=1/8" L= 9,04 M, EST. 9+290 {VER PLANO) 1.00 u 21,8687.06
18 EEAGB():ANTMILLA @ 20" ACERC o=a/8" L= 9.00 M, EST. 7+485.,50 [VER 100l v 26,489.01
519 SEA:BC)ANTARILLAQIZO’I\CERO e=3/8" L= 15.00 M, EST. BF2125(\IER 1.08 u 26,626.95

" 6.20|DE_CANADA 220" AGER( 6=3/d" L= 19.00 M, EST. 9+700 (VER PLANO) C100fl v 28,600.87
21 gmg;mrmmmgwmeao e=3/8" L= 11.00 M, EST. 10+300 (VER 1ol 24,158.78 2, 156,78 |
522 gLENQ(L)(;,ANTAmLLA @ 20" AGERO =2/8" L= 14.60 M, EST. 104450 (VER ol o 31.849.30 31,849.30
523 gEA ﬁlc.’?ANTAR}LLA 3 20° ACERD a=0/8" L= 7.00 M, EST. 11+240 [VER 100l u 21,8587.06 21,687.06
4 gaﬁgmmm 20 AGERO asd/d” L= 6.00 W, EST, 11+916 ([VER ™ 26,3140 26,43110
5.25|DE CANADA & 16° ACERO e=3/8" L= 31.00 M, EST. 15+523 (VER PLANO) 100) U 29,153.84| 29,153.04
520 gm&mmnumm 15" ACERO e=3/5" L= 8,00 b, EST. 16+780 (VER 100l u 18,744.46 16,744.46
5.27|0F CANAL & 16" ACERO e</8" L= 7.00 M, EST. 1+821 (VER FLANO) X 43,362.21 13,202.21 |
528 gf A}:ILC?)ANTARILLAQ 10° AGERO e=3/& L= 10.00 M, £8T, 16115050 (VER 1ol u 10.639.07 19 530,07
528 gaﬁ&mmmma 16" AGERO 8=3/8" L= 10.00 M, EST. 16+353.50 (VER 100l v 19,530.07 19 539 o7
550 Em&mmmm\ B 16" ACERO e=a/" L= 11.00 M, EST. 16+705.00 (VER P 25,977.58 25 9-,7 58
5.31DF CANADA @ 16" ACERO a=3E" L= 10,00 M, EST. 17+B15.00 (VER PLANO) 100 wu 19,539.07 19 530.07
5.32|DE ALCANTARILLA 016" ACERQ e—:ﬂ)a" L=13.00 M, EST 04320 (VER PLANO) 1 00 U 20,731.16 20 731 16
523 gml.g)mmnm @ 16" ACERO ¢=3fd" L=12.00 M, EST. 0+1080 (VER 1 00 U 13,872.08 13, 872 UB
5.34|DE ALCANTARILLA @ 12" ACERQ e-ala" L=10.81M, EST. 3+800 (VER PLANO) 1,00 u 16 188 96 16, 188 96
5.36[DE CANAL 13 12 AGERO 6=3/8" L=0.60 M, EST. 0+215 (VER PLAND) 106 v LR 11,362,42
5.36|DE CANAL 1 12" ACERO ¢=318" L= 42,56 M, EST. 4+158.33 (VER PLANO) 00l 0 i 4779 177.81 |
537 Emﬁ*‘““““" 7 10" AGERD sera’ L =0.74 M, EST. 51333 00 (VeR 100 v 17,385.12 17,335.12
5.38|DE ALCANTARILLA @ 10° ACERO ¢=3B" L2400 M, FST. 4108 (VER PLANO) 100 wu 17,363.43 17,363.43
5:39DE ALGANTARILLA @ 10° AGERD e=3/6* L=6,00 4, EST. 7230 (VER PLANO) 100 u 14,785.23 14,7856.23
540 Emlgmmﬂmm 107 ACERG e=3/8" L=11.00 M, EST. T+608.00 (VER 100l U 10,839.50 10.830.60
5411DE CANAL @ 10" ACERO e=3/" L=14.00 M, EST. 2¢733 (VER FLANO) K] T " 10,763.69 10,763.69
a2 SEA%C)ANTARILLA @ 3" ACERO 6~3/8" | =27.,44 M, EST. ++871,78 (VER 1ol u 8,940,688 £.040.68
5.43| 1k GANADA 1 &' AGERO e=3/6" L=8,00 M, EST. 18+370.50 (VER PLANG) 100 u 10,165.13 40,185.13
5A4]1IE CANADA # 6" AGERO e=3/6" L=0,00 M, EST. 19+689.00 (VER PLANG) 100 Y 8,384.70 ..8,384.70 |
a5 gm&mrmmmmcmomm =10,60 M, E5T. 20+543.00 (VER 1ol o 8.508.80 8.508.80
od6 gm;(%mmmmej 8" ACERD o=3/4° L=8.00 M, EST. 21585.00 (VER 1ol u 8.384.70 8 384 70
a7 gm!.&mmmma " AGERD s-38" 1=0,00 M, EST. 22+238.00 (VER 100l v 8,384.70 8,384.70
5.43|DE ALCANTARILLA B 6* ACERO e=3/6" L=0.00 M, EST. 1+n1s(v5ra PLANDO} .00 v 8,384.70 8 384 70

' i 1‘3
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS .
*INAPA*" >
SUBDIRECCION TECNICA .
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICAGIONES -

Prasupussto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTQ MULTIPLE DE PERAVIA
Ubisacion ; PROVINCIA PERAVIA

. 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
PU. {US$) VALOR {US$)
E.6|CONSTRUCCION DE REGISTROS: ' _ B . e
PARAVALVULA 42" {INTERNO 2.50 X 3.85 X 3.00)M (ING. TAPA 20.90 EN
6.4 ACERO) (VER PLANO LA062 R1) ) 1.00_ u ) 12 860,38 B 1“21960.38
PARA VALVULA 25" (lNTERlOR 25X 2.80 X 2 D) M (INC. TAPA G050 EN
82| cero) {VER PLANG LC-GPN-034 R1) . 2.00 u | 6 141, 02 1%,232.04
PARAVALVULA 24" (INTERIOR 2.26 X 2.7 X 2.0) M (NC. TAPA. £10.90 EN
63 ACERO) (VER PLANO LC-CPN-034 R1) 3 00 u o 5,731 08 »_1:'?1 93.24
PARAVALVULA 16" (NTERNO 2.00 X 2.60 X £.8G)M (INC. TAPA @ 0.BDEN
84| ACERONVER PLANO LC-CPN-034 R1) _ * °° v 447744 447744
PARAVALVAULA 12" (INTERIOR 1.75 X 2. 50X 1.5 {ING. TAPA @ 0. BOEN
B41ACERD) (VER PLANCG LCCPN-034RT) . 3'D° v 8,885.62 ?1'597'76_
E.7|GAJA TELESCOPICA: 7 i ] B _ - -
7.3|CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE 8" - B 3.00 14447 2.233.41
;. SUB-TOTAL FASEE ;" . 28,74D,878)67 7|
— FA[CASETADEBOMBEO - A R
_F.1.1|PRELIMINARES . — : s
| 1.1.1|EXCAVAGION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADQ o 4906 w2 - L5038
1.1.2|RELLENO EN EXTERIOR CON MATERIAL DE MINA o 1iB25f  Ms ... 1843
| 1.13|BOTE DE MATERIAL CON CAMON ) 4 #1240 || maxKM .. b8
| _1.1.4|ACARRE MATERIAL DE MINA| PARARELLENG b 4138.75 [| M3xkM 0.88
[ FA.2[MORMIGON ESTRUGTURAL ) B S Y D P
[ 1.23[HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 EN ZAPATA I 9.86( w3 .._318.82 3,141.59 59
" 1,22[HORMIGON INDUSTRIAL 210 KGUCMZ EN VIGAS Y COLUMMAS . 283 M . b24.380 71,768.47
[ "1.23|HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CMZ EN LOSAS i} ) 837 M 486.53] 3,099.20

. 124|SUMMNISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO 1812984 G | 188l 3,046.82

L

'FA3]MURG DE BLOGKS _ ' , ' ' N ' -

| "1a1]BLOCKS 8 BRP i S A 3G m ] 40,50 1,386.55
1.3.2|BLOCKS & 8NP ) . R ) ) G647 M2 35.78 2,020.50
F.A.4|TERMINACION DE SUPERFICIE ‘ ’ i N - -
1.4.1|PARETE INTERJOR : . ) ) 69831 M2 11.92

T 1AZ|PARETE EXTERIOR ’ B T me [T 14.80
143PARETEEN TECHO - ) _ ‘ AAE0 M2 14.80
14.4|CANTOS _ B - R . 143924 M _ B35
1.46{FING DE TECHO , ) 4900 M| A
146/ MPERMEABILIZANTE DE LONA ASFALTICA Wi | 33m0) M2 1280)

14 7|FINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ACRILICA T 14400 M) N
148|PINTURATECHO ACRILICA ) | 33s0f_ Mz 485

T 1ASMENTANAS DEALUMINID . 1 8.80f Mz . tol.es)

' A5[SUMINISTRD E INSTALACION ELECTRICA N . - B 1 -

| 7 1.5.1|SALIDAS LUZ , LAMPARA FLUQRESCENTE DE 4 TUBDS T5, 36 /40 W ) 2000 U ) 34967 609.34

| 1.5:2]5A1IDA DE TOMAGORRIENTE DOBLE 120V B - 300 v 167.88 473.64

T 1.5|5AUDA DE INTERRUPTOR_SENGILLO - 1 100y v Y 98.00

 F.1.B[SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS: - _ ) ) 3 -
1.6.1|PUERTA METALICA ) 525 M2 126.48 664.02
1.83|REGISTRO SUPERICR CON TAPA ' 1.06 i 3,865.92 3,865.92

| iB4lLETREROVLOGDINAPA . ) B - 1.00 113661 1,138.81

' F2[ELECTRIFIGAGION ¥ EQUIPANENTO - ’ i B ’ -

— _ : TE=x=_7
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*ERINAPALY

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS ¥ ESPECIFIGAGIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, 8.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacién :

PROVINCIA PERAVIA

PARTIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UND

2DA CONVOCATORIA

P {USH)

VALOR (US$}

F24

ELECTRIEICACION PRIMARIA

(AR

PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS.SAN)
NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA

SUMINISTRO E INSTALAGION DE POSTE DE HORMIGON PRETENZADG 40|

16.00

242

CONDUGTOR ARAIG # 4/

8,500.00

1,757 80

2B,124.80

148

12.410.00 |

213

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED OE 150
KVA, 12.5 KV { 480-277V. 36, FRENTE MUERTO

1.00

214
2.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA MT- 301

28,794.53

28,794.53

3.00

"308.74

020.22 |

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA MT- 302

1.00

748,12

74612 |

2.8
217

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA MT-305

SUMIN}STRO E INSTALACION ESTRUGTURA MT-30T

4,00
2.00

.1,367.30

660.72(

5 469 20
7, 321 44

218

SUMINISTRO E [NSTALACFON ESTRUCTURA MT-321

4.00

53312

2,132.48

2.1.9

| SUMINISTR E INSTALACION ESTRUCTURA MT-322

2.1.10]

SUMINISTRO E INSTALAGION ESTRUCTURA HA- 1008

200

" 1239.36|

2,478.70

13.00

211

SUMINISTRO E INSTALACION ES‘FRUCTURA PR-101

2142

_|rueemiApvcDE

ALIMENTA.DOR (0) DESDE POSTE / ESTRUCTURA MT- 323 HASTA
TRANSFORMADGOR PAD MOUNTED DE 160 KVA, GOMPUESTO FOR: 3
CONDUCTORES UDR # 2 100 % CONCENTRICO ¥ TUBERIAS IMC QE 3" Y

F.2.2|ELECTR

B.00

30122

3,015.88

219.88{

4.759.04

70.60

ELECTR!FICAClON SE GUNDARiA

221

HASTA MAIN BREAKER (BGT) DE 225/3 AMP. UBICADO EN EDFICIO DE
GENERABOR. GOMPUESTO PQR: 4 CONDUCTORES THW # 4/0. TUBERIA
IMC Y PG DE 3

222

223

EDIFICIO DE GENERADOR HASTA EL TRANSFER SWICH MANUAL DE 300/3
AMP, UBICADOQ EN EDIFICIO DE GENERADOR. COMPUESTC POR: 4
CONDUCTORES THW # 40 Y TUBERIA MG DE 3" (INCLUYE MAIN
|BREAKER DE 225 AMP}

ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KvA|

ALIMENTADOR DESDE MAIN BREAKER (BGT) DE 2257 AMP. UBICADO EN|

3168

2,217,860

10.00

PIE

91.164

11,387.50

81,10

911.00

[ALIMENTADOR DESDE GENERADOR DE 150 KA, HASTA MAIN BREAKER
(BGP) DE 150/3 AMP, UBICADO EN EDIFICIO DE GENERADOR. COMPUESTO
POR: 4 CONDUCTORES THW #2/00 Y TUBERIAPVC DE 3

25.00

22

>

ALIMENTADOR DESDE MAIN BREAKER (BGP) DE 1502 AMP. UBICADO EN
[EDIFICIO DE GENERADOR, HASTA EL TRANSFER SWICH MANUAL DE 200/3
AMP. UBICADD EN EDIFICIO DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 4
CONDUCTORES THW #2/0 Y TUBERIA IMC DF 3*

10.00

PIE

PIE

27.51

27.61

687.75

275.10

2.2

o

228

ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFER SWICH MANUAL DE 300% AMP,
UBICADG EN EDIFICIO DE SENERADOR HASTA EL FANEL BOARD UBICADO
£N EDIFICIO DE ELECTROBOMBAS. COMPUESTO POR: 4 CONDUGTORES;
THW #4/0 Y TUBERIA MG DE 3

75.00

ELECTROBOMBAS  HASTA  LOS  ARRANCADORES DE LA
ELECTROBOMBAS. COMPUESTO POR: 4 GONDUCTORES THW # 2 Y|
TUBERIA IMG DE 1 12" (INCLUYE PANEL BOARD PRINGIPAL CON SUS|
BREAKERS)

227

22

o

P2 Y TUBERIAIMCDE112*

_ |CONDUCTORES THW # 10 ¥ TUBERIA IMC DE 3/4”

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD UBICADO EN EDIFICIO DE|

20.00

PIE

PIE

911,10

2062

6,832.50

240

HASTA LAS ELECTROBOMBAS, COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES THW|

ALIMENTADOR DESDE LOS ARRANCADORES DE LAS ELECTROROMBAS|

60.00

PIE

20.62

1,237.20

ALIMENTADOR DESOE EL PANEL BOARD UBICADO EN EDIFICIC DE;
ELECTROBOMBAS HASTA TRANSFORMADOR SECO OE 15 KVA, UBICADROQ]
EN EL EDIFIGI) DE LAS ELECTROBOMBAS. GOMPUESTG POR: 3

228

10.00

PIE

7.56

75.60

ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADCR SECO DE 15 KVA UBICARO
EN FEL EDIFICIO DE LAS ELECTROBOMBAS HASTA PANEL DE
DISTRIBUCION DE 18 CIRCUITOS UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS
ELECTROROMBAS. COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW # 6 Y
TUBERIA IMC DE 3/4

22.40

MAIN BREAKER 225/3 AMP ENCLOSURE

2241

SUMINSTRO E INSTALACIONTRANSFORMADOR SECO 15KVA, 480V20-
2400 ]

2212

SISTEMA DE MALUA DE TIERRA FORMADG POR SEIS (8) VARILLA DE
COBRE 58" X 3.050 M, ¥ CONDUGTOR PRINCIPAL #}0 DESNUDO Y,
DERNVACION 260

=

_Fa3

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEG

PIE

7.99

119.85

5,495.85

5495.85

2,736.87

8,380.41

2,736.87

B,389.41
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SUBDIREGCION TEGNIGA
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Presupussto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : AGUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacién ; PROVINCIA PERAVIA

" 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD | UND
PV, (US$) VALOR (US$)
ELECTROBOMBA T. DE EJE VERTICAL DE 770 GPM, 172 DE TOH|
2.3.1|PROFUNDIDAD DE COLUMNA + TAZONES 15, MOTOR DE 50HP, 5F) . 3.06 u 28,292.88 84,878.64
480V, 1770RPM, ARRANGUE ESTRELLA DELTA . . ) o
2.3.2|NIPLE DE ACERO PLATILLADO EN AMBOS EXTREMO DE 8%12" 3.00 u 3333 039.38
2.33|NIPLE_DE ACERO PLATILLADG EN UN EXTREMO DE 8'%12" 9,00 u 200.76 1,806.84 |
" 2.3.4|NIPLE DE ACERD SOLDADD DE 16°X18" 4.00 Y 316.75 1,267.00 |
235|TEEDEB"X8"ACERO 300 U 617.29 185187
2,3.6| TEE DE ACERO SOLDADA 16" X12* ) 3.00 5] 1,060.88 3,182.64
__2.3.7/TEE DE AGERO SOLDADA 18" X16" _1.00 u 1,454.45 145445
2.3.8|VALVULA DE ARE COMPLETA DE 1 Hl.F. 20075 - 3.00 u 1,362.23 4,088.68
239 \;ﬁ:grn. DE GOMPUERTA £" H.F., VASTAGO ASCENDENTE, PLATILLADA, 300 U 1.132.08 3 395 24
ZETA DE 12%4M ACERO, PARA INTERCONECTAR [ DESCARGA A LA ~ ) o
2310 LINEA DE IMPULSION o 1.00 U 2447.71 2 447 71
23,11 [ JUNTA MECANICA DE 8" (TIPO DRESSER O SIMILAR) o 8.00 v 91.72
2:3.12|MANIFOR DE 127X 3M_ . 100 v ©.2,089,05
23.13[CHECK HORIZONTAL PLATILLADO DE 8" H.F. 200 P8I 0ol v .2,088.71
INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA INGLUYE MANOMETRO ]
23Ml5 MERGIDO EN GLISERINA - 300y v 865.67
23,15|PINTURA AZUL MANTENIRTENTO 1061 § Mz 7.85
2.3.16{BASE PARA BOMBA EN HA DE 0.6 X0.6X 0.4 M o 300 u ) 92.50 27780 |
231T|{ANCLAJE H.APARA DESCARGA BOMBA B 600 u 281.56 1,689.36 |
23,18{CONTROL DE NIVEL TIPO ELECTRODO 3.00 u 3,654.00 10 662.27
- 2.319{TAPON DEACERODE 12" } 100 Y 25600  256.00
____23.20[TAPON DE ACERO DE 16" 2,00 u 37748 754,92
£.2.4/ SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA BE ~
“IEMERGENGIA i
244 :;A?;’DI; iﬁ:mm DE EMERGENDIA DE 150 KW, 460/277V, TRIFASICA, 60 1,00 U 09,920.84
2.4.2|SISTEMA DE GASES DE ESCAPE (MUFLERY RADIADOR) 100y U 7 2503871
243 EEJE)MA 'AUIMENTACION DE COMBUSTIBLE ( TANQUE 2000 GL- DAY| 1001 Pa 521641
2,44 TRANSFER MANUAL DE 30073 A, 480 V, 39, 60 H2, o 1000 U 801238
F2E[ILUMINACION EXTERIOR iR -
ALIMENTADOR ELECTRICO PARA ESTRUCTURA AP-103 { LUMINARIA TIPO
26.4[.Opra DE 250 W, 240V) o 1,500.0(_)“ PIE o 9.55
25.2 ESTRUCTURAAP- 1D3{LAMPARA DE 250w 240\/ HPS, AMERICANA) 4.00 u . 684.90
253] SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DF H. AV. 25, 300 GAN o 300 u 82488 X
F.3[LINEA DE IMPULSION PARA LLENADO TANQUE EL FUNDO i o -
F.3.1|PRELIMINARES B o o L
3.1.1|REPLANTEQ . 242 KM .. ..3,384.03 810881
MOVIMIENTO DE TIERRA T
EXCAVACION EN: o o ) - -
1| EXCAVACION ESTRUCTURAL EN ROCA 96250 M3 2683 25,823.88
2|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL COMUN 2245831 M3 5,03 11,206.52
B 1.3|SUMINISTRO ¥ GOLOEACION ASIENTO DE ARENA . 22438} ws 4120 9,244,468
B 4|RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE MINA . 800,041 w3 3 19,448.86
.5|RELLENG ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1,866.75 M3 8.10 15,120,68
" 321.6[BOTE DE MATERIAL CONGAMION 7,260.32 | Maxk o .bss 8,406.68 |
"''3.2.4.7| ACARREO MATERIAL DE MINA PARA RELLENG o 28,001.24 || M3XKM 0.88 24,641.08 |
3[SUMINISTRO ¥ COLOGAGIONDE - o -]
1| TUBERIA & 12"HD. K9 o 2204910 M 112.38 247, 743 69 |
.2{CODD 12° (DE 50°A 90°) HIERRO DUCTIL B 2,00 u 360.54 70108
,3]CODO 12" (DE 10° A 45% HERRO DUCTIE 23.00 Y 28468 é
.4]COD0O 12" (DE 10°A 45" ACERO A-36 B 22,00 u 617.48
6]JUNTA MECANICA 12° (TiPO DRESSER O SIMILAR} o _8.00 Y N 135.00
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Prasupuesto : ACCIONA AGUA, 5.A.U.- AB) KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALGANTARILLADOS

“INAPA™
SURDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE GOSTOS ¥ ESPECIFICAGIONES,

Ublcacldn : PROVINCIA PERAVIA
. 20A CONVQCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U. (USH) VALOR {US§)
VALVULA DE DESAGUE DE 4* H.F. ROSCADA COMPLETAEN VIAS
33611 1RANAS (INC. REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) el 6,362.86 68.628.60
VALVULA DE AIRE DE 1* H¥. COMPLETA EN VIAS URBANAS INC.
3.3.?' REGISTRO) (VER DETALLE PLANO) 6.09 U 5,250.82 31,504.92
VALVULA DE AIRE COMBINADA 2* H.F. COMPLETA EN VIAS URBANAS (ING.
3381 R EGISTRO) (VER DETALLE PLANO) 4005 U 539847 21,593.88
F.3.4| ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES | ~ _ -
3.4.1|HORMIGON SIMPLE 210 KGICM2 73837 ™3 365.89 87,217.2¢
3.4,2|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO 3,561286[ KG 1.68 5,901.27
F.3.6|CRUGES - -
i 3.5.1|DE CANADA B 12" ACERO e~0/3" L= 40 00 M, EST. 44850 (VER PLANO) 1.00 u 2728648 2728648
3.5.2[DE CANADA @ 12" ACERQ 6=3/8" 1= 21.59 M, EST. 5+817.75 (VER PLANO} 1.00 v 20,384.30 20,384.30
___353|DE RIO P 12 AGERO &=30" L= 07.71 M, EST. 5+193.66 (VER PLANO) BEEX ] ) 46,465.92 _ 46,465.92
354 ,[,)EAG'{,(;ANTAREMQ 12" ACERO e=3/6" L= 60.18 M, EST. 6+485.4 (VER 1.00 U 31,231.30 31.231 30
3.5.6(DE CANAL @ 12" ACERO o/8° L= 18.73 M, EST. 54674, 55 (VER PLANO) 1.00 u 14,252.54 14,252 54

196,736,265

[N

EL FUNDD 2,700 M3 { VITRIFIGADO )

G.1.1{ TRABAJOS PREELIMINARES . -
1.1.1{REPLANTEC ¥ TOPOGRAFIA 1000 PA 4,023.08 4,023.00
[ " G.1.2[MOVIMIENTO DE TIERRA ] ) -
 121|EXPLANACION. GEGUIFO . 306101 M3 3.66 1,448.73
| 1.22|EXCAVACION EN EXTERIGH EN MATERIAL NO CLASIFICABO ] 5176 Ms 366 189.44
| 120iRELLENO EXTERIOR _ 34500 M 2.24 1728
[ "1.24|BOTE DE MATERIAL GON GAMION 4,460.32 || maxkM 0.88 4,365.08
|~ 5,1.3JHORMIGON ESTRUGTURAL -
[ 13.1[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EM LOSA 6390 M3 345.13 22,053.81
i 1.32[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN VIGAS 2y M 537.74 11,685.09
" 13.3|SUMMISTRO Y COLOCACION DE ACERO 11,10552 || xe 1.46 15,214.06
6.1.4|DEPOSITO_REGULADOR B - -
DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO REGULADOR
SUPERFIGIAL EN ACERQ VITRIFICADG COLOR AZUL, CON DOMO DE
13| s UMINK GEODESIGO CAPACIDAD 2,700 M3 (VER DETALLE FLANO DF-00 el I 1,065.240.00 1.066,240.00
| A PRoty) . —
6 1.5/ SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIAS Y FIEZAS DE _
"_"]ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS 1 _
16.1{TUB_ @ 16° ACERO 38" 1 580 W Y ET I AR
| 162{TUB. @ 12" ACERO 30" 1 800 M 303200 242560
1.53[TUB. @ 10" ACERO 318" I Tes0l e 26228 4,819.48
5.4|TUB. @ 12" PVC SDR - 325 ] 1737 M 41,48 . T20.51
1,5.6/C0DC 16" X 80 AGERO o _A00f U 1,150,868 115088
§.6{CODO 16X 45 ACERO T 571.78 971.78
71CODC 12" X B0ACERD 200 v 738.11 1,476.22
CODO 10" X 90 ACERO 30 v 499,35 1,498.06
CODC 10" X 45 AGERO | A0y v 467,99 935.98
TEE 16" X 10" ACERO 1 teof v 1,280,61 1,252.61
1[TEE 12" X 10" ACERQ .00 u 940.03 __948.03 é
TEE 10° X 16" ACERQ ] o 1.00f 70 B YR 83281
NIPLE PLATILLADO 16“X 3" ACERC AMBOS EXTREMOS 1.00 u 1 ._2_@{_ 1.296¢47

i/
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2DA CONVOCATORIA
PARTFIDA DESCRIPGION CANTIDAD UND
P.U. (USS) VALOR (US$)
1.5.4|NIPLE PLATILLADD 12° X 3" ACERO AMBOS EXTREMOS 1.00]__ U 877.02 877.02]
3.5.98|NIPLE PLATILLADO 10" X 3 - ACERD AMBOS EXTREMOS T Zoo) U ) 699,95 1,358.92 |
1.5.16| ABRAZADERA DE 12° AGERO . o 300 u 135.50 406.50 |
1.5.17|[VALVULADE COMPUERTA 916" HF. COMPLETA g0l u 3,857.99 3,857.09
1.5.18|VALVULA DE COMPUERTA @10° H.F. COMPLETA | L 100ff u 1,721.14 472114
VALVULA DE ALRTUD @10° HF. (NG 8 CODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3
1.6.19}VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIPLES ¥ MEDIDOR) (VER DETALLE 1.0eff v 10,014.57 10,014.57
PLAND DF-004) ] B N B
1.5.20| JUNTA MECANICA DE %6* ACERO (TIPO DRESSER O SIMILAR) R Y 30667 - 306.67
1.6.21|JUNTA MECANICA DE 12" ACERO (TIPO DRESSER O SIMILAR) 100 U o 13550 . 136.50 |
1.5.22|JUNTA MECANICA DE m-_‘ AGERQ (TIPO DRESSER O SIMILAR) ) 1.00 u 122 1212
G.1.6|MOVIMIENTO DE TIERRA PITUBERIA B o o o -
3.6,1|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADD 5050 M 441 262,40
| 1.B2|RELLENO ESTRUCTURAL B 4250 M3 . 700} . 297.50
163 BOTE DE MATERIAL _ ) . ) 20401 M3 o .88 17.95
N 1”7 ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES Y PARA SOPORTEDE | I |-~  { i
.. |TUBERIAS S — .. . i
7.1JHORMIGON SIMPLE 180 KGIGM2 ” ) 1785 M™a 27867| 497247
~1.7.2|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERG. ’ } 64788 KG 1.46 945.91
LTaxtaTTﬁ}LORMAENHA {670 X 2.70 X 0.30 - 1.08 Q0JM3) PARA VALVULA DE ol 180014 . 1,80014
" '|REGISTROS DE HORMIGON ARMADD (VER PETALLE EN PLANO ‘ ' o h
18l or.010): : :
1.3‘1 gs(zgg;g)DE HA PARAVALVULAENTRADA {1.80 X 1.60 X 1.76) (INC. TAFA 1.00 U 3,355.55 3, 356 55
" _IREGISTRO DE H.A. PARAVALVULA SALIDA (1.80X 1560 X 4.80) (NG_TAPA | o ) n
| 322l ACERONVER DETALLE PLANO) h | 100f v 3,356 55 3,356.65
183 Eﬁgégg)ne HA PARAVALVULA DRENAJE (1.60 X 1,60 % 1.T6XINC. TAPA rool v 3,356.55 3,356.55
16.4|REGISTRO DE HA PARA VALVULA BY-PASS (1.60 X 1.80 X 1.90)INC, TAPA ol v 3 966,55 3.356.55
- ENAGERO) _ - . e
" 81 3]VERJA PERIMETRAL o ) o T o -
VERJA PERIMETRAL CON BLDQUES & VIOLIN'ADO Y MALLA CIGLONIGA
191 nG, CoLummas) o - Mo M | 8507)  35,9%4.20
19.2|PUERTAMALLA CIGLONICAL=6.00M o el o 954.58) 954.68
.1.16| AREA EXTERIOR - ] B - S
| 1.10.1}EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA E-5 CM B ) 55836 (M2 | 6.24
G.2|ELECTRIFICACION ) ) N B | T R
G.2,1| SUMINISTRO E INSTALACICN ELECTRIFICACION PRIMARIA | Rl R
POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
2.1.1{ACERD VER EN NORMA (BID, TO-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 2.00 U 1,498.93 2.997.86
MEDIA TENSION AERFA (INC. MOV. DE TIERRA) ) - ) -
2.1.2|CONDUCTOR ARAIC ¥ 200 _ ) 1 200.00 | PE | 0.91 " 182,00 |
213 ESTRUC‘I'LIRATR-1D§I 1EKVA . ) 1 00 u . 2, 073 24 2, 073 74 |
211.4_ ESTRUCTURA Mr-]os . . . 1 00 u | 42963 7@_@
2,1,5}ESTRUCTURA HA. 1008 o o . 0ol v 301,22 301.22
2,1.6|ATERRIZAJE DE POSTE - i rooll v 1,057.21 207442
| 6.2.2[SUMINISTRO E INSTALACION ELEGTRIFIGACION SECUNDARIA | R A -
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADDR EN POSTE HASTA |
2.2.1|PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITADE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 45.00)) PE 0.68 30.60
i CONDUGTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 1127, TUBERIA FVC OE /2" ] I ) |
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUGION EN GARITA
2.2.2[DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 180.00) mE 0.20 36.00
POR: 2 CONDUCTORES THW#10 . TUBERIAFVG DE 11227, . . N ]
EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 14 P CONDUCTORES DE
3,23 LAMPARAS . 43.20 M3 1 ) 714.71 35.47

M tans’
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Presupuesto | ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Qbra ;

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*‘llNAPAﬂit
SUBDIRECCION TECNICA )
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicactdn : PROVINCIA PERAVIA

" 2bA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND -
P, (185) VALOR (IS8}
2.2 4]ESTRUCTURA AP-103 amf 0 884,90 2,739.60
SUMINISTRO E INSTALAGION POSTE DE HORMIGON ARMADO 30', 300
225{ 5,04 NG, MOV. DE TIERRA 00| e 1073.5) 321945
*SUB-TOTAUFASE G-
t41|cAMING DE AGCESO A DEPOSITO R REGBLADOR OE BANIL=391.34 .

T HAA{PRELIMINARES B ) _}_ 1 ] ' ]
I 1.1.1[DESMONTE ¥ LIMPIEZA ) 023] ma 6,654.73 "1,530.58
| 1.2 REMOCION Y REGOLOCAGION N_AMBRADA ENLNDERQFINGA 307.73 M 3.92 1,206.30
[ HA.2|MOVIMIENTO DE TIERRA o ‘ ' ' - D
| 121|EXCAVACIONEN EXTERIGR 520570 M3 o a3EB| 1,938.23
| HAS|BASEY SUBBASE , Il , s
B 1.3.1|8LIB-BASE GRANULAR ) . 1,068.28 ) w3 36.28 37,688.74
| 132|BASE GRANLLAR i 42262) w3 | 48.11 15,486.82

TERMINACION DE SUPERFICIE CON DOBLE IMPRIMACION (TERA. GRAVA | '
133}z A 51 - 0.60 QM Y ZDA, GRAVA 147 A1/2"- 0,30 GLM2) 2,347.88 sz‘ _da0 reen
"~ H.z|[EN BANI 3,000 M3 (VITRIFIGADG) _ :[__ I o
H.2.1[TRABAJOS PREELIMINARES i N - - -
2.1 |REPLANTEQ Y TOPOGRAFIA 100 _PA 4,023.09 4,023.09
[ H.2:2[MOVIMIENTO DE TIERRA ) T N T T
| 2.2.1{EXPLANACION CEQUIFO N 49,000.26| w3 | 3.68 179.344.61_1

| 222|FXCAVACION EN EXTERIOR EN MATERIAL NO CLASIFIGADO CeeAt| wme | 366| _607.98
| 223 RELLENO EN EXTERIOR i N 2,080.74 [ M3 i788] - 35.304.82
| 224|BOTE DE MATERIAL CONCAMION | 565,270.65 || MoXKM 088] —  467.446.01
| H.2.3|HORMIGON ESTRUCTURAL _ [ N T
| 234|HORMIGON MDUSTRIAL 740 KG/CMZ ENLOSA | " 18856 M3 _F_ i J 49,223.89
| T "233[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 ENVIGAS ) 38935 mr | 537.74 20,938.22
| 233 SUMI.NISTROYCOLOCAGION IONDEACERD . o o 2870188 X6 | TTiAE] 4190474
| "H.24|0EPOSITO REGULADOR T T N ' -

DISERD, SUMINISTRO F. INSTALACION DEPDSITO REGUIADDR — ) -
SUPERFICIAL EN ACERG VITRIFICADO COLOR AZUL, CON DOMO OF ‘
24N ALUMINIO GEGDESICO CAPAGIDAD 5,000 M3 {(VER DETALLE PLANO DB-00 oy leentoBA0r  4,600,198.40
| |ADBOW) — el —

B - |EUMINISTRO E WA TALACION DE TUBERIAS ¥ PIEZAS DE — 1 T T
A ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUEY BY-PASS | _ | . J— . ol .

TUB. @ 28" AGERD 38" 126104 W _1,028.35 131,731.64
5.2[TUB.  24° ACERD 38" M __ 5,308.72
253{TUB. O 16" ACERO 33" M TR )
2.5.4[TUB, @ 28" PVG $DR-325 T Ag7BTE
2.6.5TUB. @ 16" PVG SDR-425 B84BT
258|TUR, @ 24" PVC PERFILADA " 9,539.50 |
25.7]COD0 28" X B0 AGERG 824879

| 258[COD0 A X45ACERD i " 345446
- ] 1,969.69 73,930.38 |
— ) 1,150.66 3,307 32
| _ K 2,767.88 5,615.38|
s 8 AC o ] u_| 2,198.28| T2,118.78 |

263|RED 28X 24 ACERO _ o 160 U 1,266.90
_ 2.5.14|NIPLE PLATILLADO 26" X 3" ACERO AMBOS EXTREMOS | 200§ 3,344.14
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Presupuesio : ACCIONA AGUA, 8.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUFTECTOS

INSTITUTO NACICNAL DE AGUAS POTABLES ¥ ALCANTARILLADOS

N APASH

SUBDIRECCICN TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Dbra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubtcacién : PROVINCIA PERAVIA
DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD (| UND
P.U. USH) VALOR {US$)
2,5.15|NIPLE PLATILLADO 24" X 3° AGERO AMBOS EXTREMOS 100 Y 2453.09| 2,453.09 |
" 2.5.18[NIPLE PLATILLADO 16" X 3" AGERO AMEGS EXTREMOS igof U 129647 1,296.47
| 25.17|ABRAZADERADE 28° AGERO _ 3.000 v 800.34 2401.02
| _2518[VALVULA DE COMPUERTA B26" HF. COMPLETA 2000 U 12,440.81 24,881.62
| 2.5.48|VALVULA DE COMPUERTA @24" H.f, COMPLETA 1004 U 8,918.20 8,918.20
| 2.520[VALVULA DE COMPUERTA 216" H.F. COMPLETA 1.00 U 3,857.89 .3,857.99
VALVULADE ALTITUD @24" HF. (INC. § CODOS, 2 VALVULAS D AIRE, 3
2.5.21|VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NPLES Y MEDIDOR) (VER DETALLE 1.00 v 45,508.38 45,508.38
L [PtANG) . - . j
2.6,22|JUNTA MECANICA DE 28 (TIPQ DRESSER O SIMILAR} 300ff U 800.34 2,401.02
1.2.6 [MOVIMIENTO DE TIERRA PITUBERIA _ , e
26.1 EXCAVACION ESTRUGTURAL EN MATERIAL NO CLASIFIGADO 1867511 M3 550 1,027.13 |
25.2 RELLENO E’S.].RUCTURAL 17527 | _ w3 100
2.6,3|BOTE DE MATERIAL 13.78 | M3 0.38
1.2.7|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPEGIALES Y PARA SOPORTE DE i B
| TUBERIAS . ] . 1. o
__2.7.4|HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 23.13) M3 278.57 6,443.32
2.72{SUMINISTRO Y COLOGACION DF AGERO - 8393540 K& 1.46 122544
273 :LL%TTTJFDORMA ENH.A. (10,60 X 320X 0:30 - 1.08 QO/M3) PARA VALVULA DE jo0fi v 3,852.62 3.862.62
H.2.8|REGISTROS OE HORMIGON ARMADC: N ) -
RECISTRO DE H.A, PARAVALVULA ENTRADA (160 X 1.60 X Z10){ING, TAPA
28410y AGERD) (VER DETALLE PLANG) 1.00 u , _ 3,386.55 3, 356 55
REGISTRO DE H.A. PARA VALVULA SALIDA (1.60 X 1.60 X 2.201INC. TAPA
2821\ AGERD) (VER DETALLE PLANO) oo v dases5 8, SSEE
REGISTRO DEH A PARAVALVULA DRENAJE (150 X 1.60X 1.90)(INC. TAPA
28.31EN ACERONVER DETALLE PLAND) 1. oo v 335655 3.356.55
REGISTRO DE H A PARA VALVULA BY-PASS (1.60 X 1.80 X 220)(INC, TAPA
28416 AGERD) (VER DETALLE PLANO) _ 1.99 u - 3.356.55‘ 3 366.55
H.2.0|VERJA PERIMETRAL B i | N . ) o
WERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 67 VIOLINADO Y MALLA CICLONICA
234 (INC. VIGA DE AMARRE YCOLUMNAS) 314'59_ . M 2565.07 80, 219 52
20.2|PUERTA MALLA CICLONICA L<6.00M . 100 __u 054.56 95_4._52
Hz10[CONSTRUCIONDE . -
2181 |CONTRAGUNETA ENCACHADA (VER DETALLE PLANO) 73.00 (M _.36.88] .24 |
2.10.2{CANALETA ENCACHADA [ VER DETALLE PLANG) 12600 M 83.72 10 54872
GONEXIOH DE CANALETA ENCAGHADA GON TUBERIA DE 168" FVC (VER
2103[Sera | E BLANG) o S ZE N v 1 .33_;.90 = 2,6687.80
2.30.4REGISTROS DE INSPECCION (VER DETALLE PLAND) | 200y U 1,843.35 3,688.70 |
| 2108 TALUD ENCACHADO 1,453.46 Mz | 3157 46,886.42
H.2.41|AREA EXTERIOR 1 I - e
2.11.1 |EMBELLECIMIENTO GON GRAVILLA E=5 Ci 2,001,031 M2 6.21 12,085.30 |
[ #.3|ELECTRIFIGACION i} :
[ H3.1|SUMINISTRO E INSTALACION, ELECTRIFICACION PRIMARIA ) -
POSTE DE HORMIGON PRETENZADG 36 PIES, PARA DETALLES DE
3.1.1|ACERC VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUGION 12.00 U 1,408.03 17,987.16
i MEOIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) . . o
[ ma2|¢onpucTor aracaze ~ 4,10000) PIE oMy 3,731.00
B 3.1.3[ESTRUCTURA M- 101 . : 2008 U 216.38} 432,76
| 3.1.4[ESTRUCTURA MT-102 ) ool v 415.53 2,463.18
B 3.1.5] ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA _ .00 v . 2073.24 2,073.24
B 3.1.5| ESTRUGTURA MT-106 - 100 u 716,58| 716.58 é
| 3.1.7[ESTRUCTURAHA- 1008 L MY v . 301.22{ 3,313.42
3.1.8|ATERRIZAJE DE POSTE - goj v 1,037.21 8,257,88
3.1.9|ESTRUCTURA MT-105 1.00 v 429,63

T 42963
h f .t/‘/l/
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INSTITUTO NACIONAL: DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*!ﬂINAPAiIi

SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTQS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- AB! KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcackin : PROVINCIA PERAVIA
DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND
P, US$) VALOR (US§)
3.1 8|ESTRUCTURA MT-104 1.00 U 732.26) 73228
AUMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMAQOR EN POSTE HASTA| ' :
3.2.1|PANEL DE DISTRIBUGION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 4500 PIE 0.68 30.60
. _ |CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC OF 11/2°, TUBERIAPVC PE 112 | B
ALIMENTADCR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUGION EN GARITA
32.2|DE VIGILANTE, HASTA |AMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADD 180.00| PE 0.20 36.00
] POR; 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIA PVC DE 1127, ) - . o
323 m:mg(s)lol‘l ZANJA DE 04 X0& X 180 M P/ CONDUCTORES OE 43.20 M3 14.71 635.47
324 ESTRUCTURAAP 103 . ) 5.00 U 684.90) 3,424,50
225 %%';;i )DE HORMIGON ARMADO 30 |, 300 DAM {INC. MOVIMIENTO OE a0l U 107345 4,292.60
- SUB-TOTALUFASEH - - ~°3,074,42788 ¢
LH{EN MATANZA 400.00 M3 { STAND PIPE } . -
1.1.1| TRABAJOS PREELIMINARES o b . -
1.1.1|REPLANTEO ¥ TOPOGRAFIA ) 100f PA | 4,023.09 4,023.09
| _1.1:2|MOVIMIENTO DE TIERRA _ .
[ 12.4[EXPLANACION. CEQUIPO 19001 M3 3.66 695 A%
[ "12.2}EXCAVACION EN EXTERIOR EN MATERIAL NO CLASIFICADO . 33B8] M3 3.68 12400 |
| 1.23|RELLENO EXTERIOR 858 M3 224 9.17 |
| 1:2.4|BOTE DE MATERIAL GON CAMION N o 2,583.96 || MaXKm 0.88 2,273.88 |
11.3| HORMIGON ESTRUCTURAL ~ N 1 | -]
1:3.1]HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN LOSA 1552 | M3 281.05 4,051,50 |
1.3.2[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN VIGAS 980f M3 | 537.74 5,269.85
1,3.3|SUMINISTRO Y COLOCAGION DE AGERD 34277248 K6 | 148 5,004 47
| 11.4|DEPOSITO REGULABOR . T ]
DISEND, SUMINISTRO E INSTALAGION DEPOSITO REGULADOR
1.1.4.1|SUPERFICIAL STAND FIPE GOLOR AZUL, CON DOMO DE ALUMINIO 1.00 U £36.467.20§ 506,467.20
BEODESICO CAPACIDAD 400.0 M3 (VER DETALLE PLANO D00 A DM—D12)
1.1.5| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y PIEZAS DE _
"*IENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS . ]
1.5.1{TU8. @ 4~ ACERO 3/ 1540 M 7193
1.6.2[TUB, @ 6° AGERD 3 1240 M 166.38
3|TUB. & 6" ACERD 348" _ 22001 M 124.20
.4|TUB. @ 6" PVC SDR-326 ) 37000 M 13.08]
5.5[CODO 8 X 90 ACERO 200 U 26428
5|COR0 8°X 45 ACERD ~_100| u 248.74]
7|CODG F X 90 ACERG 4004 U 156.70]
1,6.8]CODO &' X 46 ACFRO 3.00| v 14743
1.5.8|CODD 4" X SOACERD 100 v 104.65
10| TEE & X 4* ACERD 100) u 627.84
TEE 6" XB* ACERD 100 v 386.44
5.12|TEE 4" X 4" ACERD ) 100l U 238.81
5.13|RED 6" % 4" ACERO 1000 U 148.38
NIPLE PLATILLADD 8 X 3 "ACERO AMBOS EXTREMOS 1.00f v 463.27
ULE PLATILLADQ & X 3 ACERO AMBOS EXTREMOS 2.00 u 737
1.5 Jmpus PLATILLADO 4" X 3" ACERQ AMBOS EXTREMOS 1.00f U 253.24|
| 4.5.17|VALVALA DE COMPUERTA @8" 1 F. COMPIETA ] 1000 v . 1,132.08)
| 1.6.18|VALVLILA DE COMPUERTA 96" H.F. COMPLETA B 100 v’ 86726
15.19|VAL VULA DE GOMPUERTA (4" HF. COMPLETA 200 v 550,86
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Presupusstc : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADDS

*TINAPA

3

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Obra : ACUEDUCTC MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacién : PROVINGIA PERAVIA
2DR CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION GANTIDAD || UND
PU.{US$) VALOR [US$)
VALVULA DE ALTITUD 24" H.F. (INC, 8 GODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3
1.5.20/VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIPLES Y MEDIDOR) {VER DETALLE 1.00)f -u 4,002.82 4,002.92
PLANG) 1 . ]
|~ 15.21)JUNTAMECANICA OE 8" (TIPO DRESSER O SIMILAR) . 1008 u 91.72 N.72)
| 1.6.22|IUNTAMECANICADE & (FIPO DRESSER O SMILAR) | ) __ 100 © 67.83 67.63
15.23[JUNTA MECANICA DE 4" (TIPO DRESSER O SIMILAR) 500] w _ 25280
! 050 000 v .
1.1.6|MOVIMIENTO DE TIERRA PITUBERIA i _ -
| 18.1|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO GLASIFICADO 5676 M 441 250.31
16.2| RELLENO ESTRUCTURAL i stae|l ma ) 7.0 360.22 )
t 16,9 BOTE DE MATERIAL ] B3| ma 0.88 5,60
a7 [ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES Y PARA SGFORTE DE ]
| _“"'ITUBERIAS. . . )
IR MIGON SIMPLE 180 KG/CM2 14.93 278.57 B
| 1.7.2[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERQ _ s41.724 1.46
47,9/ PLATAFORMA EN HA. (480 X 2.10% 0.30 - 1.08 GQ/M3) PARA VALVULA DE 100l o 142381
s ALTITUD ) o .
| _11.8|REGISTROS DE HORMIGON ARMADO: ) E ) _ e
REGISTRO DE HA. PARA VALVULA ENTRADA (1.60 X 1,60 X 160) (NG, :
| MYrAeA EN AGERO)VER DETALLE PLANG) Ll [ 385855  3.346.55]
|REGISTRG DE H.A. PARAVALVULA SALIDA(1.80 X 160X 1.70) ING. TAPA
. 182 CERO)VER DEIALLE SLANG) 100 v 3,356.55 3.356.55
REGISTR® DE H.A. PARA VALVULA DRENAJE (1,50 X 1.60X 1.55)(ING. TAPA
i 1.8.3 EN AGERO) (VER DETALLE PLANO) 1.00 1] 7 3,356.55 . 3,356.56
REGISTRO DE H.A. PARA VALVULA EY-PASS {1.66 X 1.60 X 1.70] (INC. TAPA |
184\ AGEROJVER DETALLE PLANO) ol 1.07(-)7 u  8,356.85) 3.366.55
" T11.3|VERJA PERIMETRAL T N -
VERJA PERIMETRAL GON BLOQUES & VIOLINAOQ Y MALLA CICLONICA. |
104 |, coLumnAS) ~ N 92.?17)‘ Mo 255.07 | 23542.98
"19.2|PUERTA MALLA CICLONICA L=8.00M b 100 Y 954.56] 954.56
11.10]AREA EXTERIOR ) : o ) i R -
1,101 [EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA E=5 CM ) B 48354 M2 | 6.21
" T12|[ELECTRIFICACION ‘ N 1T -
[ " 12.1[3UMINISTRO E INSTALAGION ELECTRIFICACION PRIMARIA. I I 1 -]
POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 3 PIES, PARA DETALLES DE
2.1.1|ACERO VER EN NORMA (8D, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 2008 U 1,486.93 2,997.86
}_ ) MEDLA TENSION AEREA (ING. MOVIMIENTO DE TIERRA) N , : B
| 212|CONDUCTOR AMWG B30 330.00) e oy 300.30
[ 21.3] ESTRUGTLIRA TR-108/ 16 KVA 1000 v 2,073.24 2,073.24
- 2.1.4| ESTRUCTURAMT-105_ 1004 U 429.63| 420,53
| _2.15|ESTRUCTURAHA 1008 . _ L Tep0a| v 301.22 602.44
[ T 216|ATERRIZAJE DE POSTE N 200)__u 1,087.21 2,074.42
[ 12.Z|ELECTRIFICAGION SECUNDARIA. SUMINISTRO E INSTALACION _ | ] ) -
ALIMENTADOR ELEGTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
2.2.4|PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 4500 PIE 0.68 30.60
| CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIWPVC DE 1412 | ‘
ALMENTADOR ELECTRICO DESDE  PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
222[DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO| 18000 PiE 0.20 36.00
. POR: 2 CONDUCTORES THW#10 , TUBERIA PVC DE 142", L o N ) )
224 Em;w\cmom ZARJA DE 04 X0.6 X 180 M P/ COMDUCTGRES OE sasoll ma 141 3547
 224|ESTRUCTURAAP-103 - ) o 40l w | eease] - 27%. 60
228 Trg{sgs DE HORMIGON ARMADO 20, 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE! agel u 107345 3.219.45
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SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES = +

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.AL.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacion : PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P.U. {US$) VALOR {US$)
J1|EN NIZAS 1,300.00 I3 [ VITRIFICADO )
J.AL1]TRABAJOS PREELIMINARES B -
1.1,1|[REPLANTEQ Y TOPOGRAFIA 100 Pa 4,023.00 4,023.09
J12[MOVIMIENTO DE TIERRA T -
B 1.2.1 [EXPLANACION, C/EQUIPO . 84350 F wa 3.66
1.2.2|EXCAVACION EN EXTERIOR EN MATERIAL NO CLASIFICADO 3405 wa 3.66
1.23|RELLEND EXTERIOR 2283 w3 2.24
i 12.4[BOTE DE MATERIAL GON CAMION 411.00 || maxkm 0.88
|~ J1.3]HORMIGON ESTRUCTURAL 1.
1.3.1]JHORMIGON INDUSTRIAL 240 KGICM2 EN LOSA_ ) 43961 M3 261.05)
| 132|HORMIGON INDUSTRIAL 24D KGIGM2 EN VIGAS 17.68 | M3 537.74|
| 1.33[SUMINISTRD Y COLOGACION DE ACERQ _ 808112} ke 1.46
}'_‘ 4 1.4|DEPOSITO REGULADOR
DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO REGULADOR )
SUPERFICIAL EN ACERO VITRIFICADO COLOR AZUL, CON DOMO DE
143  ALUMING GEODESICO GAPACIDAD 1,300 M3 [VER DETAILE PLAN DN- 60 w| v 716,312.68 716,312.66
A DN-014) )
I} 5|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y PIEZAS DE A
" |ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGLE Y BY-PASS ) B . o
| 18.1[TuB. @10"ACERO 38" ) 19.50 [l 252,24 4,019.46 |
15.2|TUB. @ 5 ACERG 38" 3850 ™ 160.98| 2
| 153|TUB.BE ACEROIB" ) 450 M 124,20
4|TUB. B 1P PVCSDRAZS 19800 M 26.77!
.5]CODO 10° X 90 AGERD 300ff U 499.35
1,6.6|CODG 10" X 45 AGERC 2.00 u 487.69
7|coDo & X 90 ACERC 3.00(_ v 264.26)
16.8]CODO 6* X 45 ACERO 200) v 248,74}
"1,5.9]C0DO0 6 X 90" ACERD 100f U 168.70
| isioltEEt0Xs*AGERO 2000 v 207.40
1 5 11|TEE 8* X 8* ACERO 1.00 u 8§27.40|
1.5.12|RED w-xa'ACERo 1.00 u 313.51
NIPLE Pmmmno WXy ACERD ANBOS EmeMos 2.00 5} 690.96,
WIPLE FLATILLADO 8" X 3° ACERG AMBOS EXTREMOS 2000 v 463.27
[ 18 16| ABRAZADERADE & AGERO 3004 u 91.72
" 1.6.18|VALVULA DE COMPUERTA 10" H.F. COMPLETA 200f v 1,721.14
| 1.517|VALVULA DE GCOMPUERTA 88" H.F, COMPLETA - | ~ 1o0ff u 1,132.08
" T1.5.8[VALVULA DE COMPUERTA 6" H.F. COMPLETA ctoof u 86728
VALVULA DE ALTITUD B3° HF, {NC. 6 CODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3
1.6.18|VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIFLES Y MEOIDOR} (VER DETALLE 1.00 u 7,712.23 771223
PLANO) . .
1.6.20] JUNTA MEGANICA DE 10° (TIPO DRESSER O SIMILAR) o) v 121.24] 363,63
1.5.21|JUNTA MECANICA DE 8" _{TIPO DRESSER O SIMILAR) 200f w 91.72[ 163.44 |
J4.6{MOVIMIENTO DE TIERRA PITUBERFA -
16,1 | EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADD 6465 M3 4.41 235 5,11 |
1.8.2{ RELLENO ESTRUCTURAL 60521 M 7.00 42364
1.6.3/BOTE DE MATERIAL - 4981 M3 0.88 436 |
34.7/ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES Y PARA SOPORTE DE _
TUBERIAS. . . L
: 1.7-1|HORMIGON SIMPLE 180 KGICM2 16411 mMa 278.57
" 1.7.2/SUMINISTRO Y COLOCAGION DE AGERO 59525|1 K6 148
173 :LL%TI?JFORMAENHA (6.00 XZ.E0 X 0.30 - 1.08 QQ/M3) PARA VALVULA DE 10l 1,468.90
L —
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Presupuasto : ACGIONA AGUA, 8.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

INSTITUTQ NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
NAPA

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS ¥ ESPEGIFICACIONES

Obra : ACUEDUCTQ MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicaclén ; PROVINCIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESGRIPGION CANTIDAD UND
P.U. (US$} VALOR (USS)
J,1.7|REGISTROS DE HORMIGON ARMADO; R —_ =
REGISTRO DE H.A. PARA VALVULA ENTRADA {1.60 X 1.60 X 1.70}{INC. TAPA
17| EN AGERG) (VER DETALLE PLANO) ooy v 335685 3,356.55
REGISTRO DE H.A. PARA VALVULA GALIDA (1.80 X 1,60 X 1.75) {ING. TAPA
~_ MT2ien ACEROIVER DETALLE PLANO) 100]l U 3 358.55] 3,356.55
REGISTRO DE H.A. PARA VALVULA DRENAIE (1.60 X 1.80 X 1.70) (INC.
i 17.3 [TAPA EN ACERO)(VER DETALLE PLANO) . 1.00 u 3.356.55 3,356.55
IREGISTRO DE H.A. PARA VALVULA BY-PASS {1.60 X 1.60 X 1.75) (INC. TARA
VT ACEROYVER DETALLE PLANO) o) v | 3.356.55 3,366.55
A 8|VERJA PERIMETRAL 3 N N ’ o]
VERJA FERIMETRAL GON BLOGUES & VIOLINADO ¥ MALLA CICLONIGA
L e, coLumes) o asp v 20507)  *8.35889)
| 1.8.2|PUFRTA MALLA CICLONICA L=6.00M 1004--U | 954.58 . 954.56 |
- N R L
| T Ti1.8|AREAEXTERIGR -~ D ] -]
3.9.1 FEMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA E=5 CM 275060 M2 6.21 1,708.12
12|ELECTRIFIGAGION -
J.2.4/ELECTRIFICACION PRIMARIA,SUMINISTRO Y GOLOGACIGN | -
POSTE DE HORMIGON PRETENZADC 35 PIES, PARA DETALLES DE
2,2,1|AGERC VER EN NORMA [BID, TD-CONS-SAN) NDRMA DE DISTRIBUCION 2.00f v 1,492.93 2,967.86
_ |MEDIATENSION AEREA ‘
2.22[GONDUCTOR AAA/C# 200 (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) 200.00 || PIE 0.91 182
2 3| ESTRUCTURA MT- 308 ) T00] 4 T eoTa] 850.73
4| ESTRUCTURA TR- 106/ 15 KVA, 100f U l» 207324  2,073.24]
22 5ESTRUGTURA HA- 1008 1ol uw_ | 301.22] 301.22 ]
8| ATERRIZAJE DE POSTE ] o B - 200 v T 1,097.24 2,074.42
— 3.2, 2[ELECTRIFICACION SECUNDARIA SUMINISTRO ¥ COLOCACION L el
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
2.2.1|PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 45000 PE 0.68 30.60
_ |cONDUGTORES THW #4, TUBERIAIMC OF 11/2", TUBERIAPVC OE 1172 | n B
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
2.2.2| DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERICRES EN POSTE FORMADO 180.60 PIE 0.20 36.00
POR; 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERJA PVC DE 11/2", N R |
EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 XO.6 X 160 M P/ CONDUCTORES DE
23.’_3 LAMPARAS “43.20 i M3 ‘“_14.71. 6351
| 224|ESTRUGTURAAP-103 400 v - 684.90[ 2,730,860
2.2.5|POSTE DE HORMIGON ARMACD 307 300 DAM INC. MOVIMIENTO DE a00] U

TIERRA)

1,073.15

3,219.45

K.1|CAMING DE ACCESD A DEPOSITO REGULADOR PAYA N .
K.1.4]PRELIMINARES ] o
1,1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA 0.1 . 6,654.73 732.02 |
K.1.2[MOVIMIENTO DE TIERRA - L ) j“ _ e
1.2.1|EXCAVACION ENEXTERIOR EN MATERIAL NO CLASIFICADG ) 23866 M3 | 368 873.50 |
1.2.2{SUB-BASE GRANULAR ] . ) 12392 M3 | 3528 3.67 |
1.2.3{CONFORMACION DE CUNETAS 362.04 M_ 1 588 2 1_23,5;0|
I€.1.3]CONSTRUCCION PUENTE TIPO CAJON ) ] N -
____KA3.4|PRELIMINARES ) N e . ] -
13.1.1{DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTECOLAPSADD 1~ 1450)| ma ‘20.82] 43239
13.1.2|EXTRACCION Y BOTE DE ESGOMBROS 1885 o ms . os88] 16.59
| 13.1.3|REPLANTEO 100 _pPA 361.57 a6 ,‘b?
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS .
HINAPA™

SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, 8.A.U .- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubleactén : PROVINGIA PERAVIA
, 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESGRIPCION CANTIDAD | UND
P.U1. {USS) VALOR {US$)
K.1.2.2[MOVIMIENTQ DE TIERRA ) -
5.2,1| EXCAVAGION G/EQUIPO i i __ 32500 ma 3.86| 1,189.50 |
5.2.2| RELLENO EN EXTERIOR 10000 M3 2.24 22400
6.2 3IBOTE DE MATERIAL 27000 M3 0.88] 23760
1,3.3]HGRMIGON ESTRUC TURAL . . . -
[ HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/GM2 EN ZAPATAS 2057 | ™3 26105 7.719.25
2[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/GM2 EN MUROS Y PILAS 3013} ™3 381,79 11,503.33
33:3]HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN LOSA DE TECHO 748 w3 . 390,37 2,987.20
t.a,;_A SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE ACERC 8,391.64( K& 1.46 12,251.78
| K1.3.4i TERMINACION DE SUPERFICIE -
[ 1.94.1|SUPERFIGIE PULIDA 48,00 w2 12,80 614.40
| 1342[TERMINACION LOSA BE TECHG Y APROCHE 8880 w2 1 14,84 1,317.78
| K.2[EN PAYA 1,300.00 M3 { VITRIFICADO ) | I 1 -
| K.2.1{TRABAJOS PREELIMINARES W 1 o -
| 2.4.1|REPLANTEQ Y TOPOGRAFIA .00 PA | 402309] 4.023.09]
t K.2.2|MOVIMIENTO DE TIERRA . o
| 22 1[EXPLANAGION CEQUIPO 2773860 M3 3.58 10,152.29
[ 22.2[EXCAVACION EN EXTERIOREN MATERIAL ND CLASIFICADG 34250 M3 3.66 126,36
" 22.3|RELLENO EN EXTERIOR 2283 w2 2.24 51.14 |
| 22.4|BOTE DE MATERIAL GON GAMION 3342324 || MOXKM | _ 0.88 29,412.45 | 45
ﬁ K.2.3|HORMIGON ESTRUGTURAL I - '
| "221[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KGICM2 EN LOSA 43981 M3 . .26105 11,476.76 |
" " 2.22[HORMIGON INDUSTRIAL 240 KGICMZ EN VIGAS o ire8] w3 63774 9,607.24 |
] 2.3.3[SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ACERD, _8.08112f ks 1.48| 11,768.44
K.2.4|DEFOSITO REGULADDR s
DISENG, SUMINISTRO E INSTALACION UEPOSITO REGULADOR
IFIC L 0
221 ALUHINIG GEODE51G0 CAPACIOAD 1200 M3 VER DETALLE PLANG 0P.0 | Hosrss  716312.06
| . ._|ADPa14) S PSR I
| 25| SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIAS Y PIEZASDE T ]
= ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS _ e
2.51{TUB, @ 10" AGERO 8" . 6.10 M 25238 1,638.81
| 252|TUB. & 8" ACERD " - 2730 _ M 186.38 4,542.17 |
| _253[TUB. 6" AGERC 38" ] ) 540( M 124.20] 670.68 |
2.54|TuB. & 8" PVC 5DR-32.5 - 1737 M 2544 441.89 |
[ 2550000 107 X 90ACERO . ) 160 u 499.35 499.35 |
256 CODOB’XQOACERO 3.00 u 284.268) 792.75 |
| "257|Copo 5* X 45 ACERD . . 00| v 248.74| 24B.74
" 258|copo 6" X80 ACERO ] i 1.00) v 156.70| 156.70 |
| 288]TEE 0" X 8" ACERD . 1.00f v 207.40 207.40 §
2EITEE 9" X 8" ACERQD 1.00 u  B27.49 627.40
[ 2511[TEE 8 X6 ACERG ) 1.00f v 617.29 617.29
"'26.12|NIPLE PLATILLADG 10° X 3 "ACERO AMBOS EXTREMOS | 1.00( U 699.98( 690.96 |
| 25.13]NIPLE PLATILLADG 8" X 3” ACERO AMBOS EXTREMOS 200 Y 483.27| . b26.54
| 25.14]NIPLE PLATILLADO &° X 3' ACERD AMBOS EXTREMOS | 100 o 371.37 a1
| 2515/ABRAZADERADE B ACFRO . 3008 U 91.72 27518
| 255,16\ YALVULA DE COMPUERTA 310" HF. COMPLETA 100 v 172114 172114
25.17|VALVULA DE COMPUERTA 8" HF, COMPLETA _ 200| u § 113208] 2,264.16 |
2.6.18]VALVULA DE COMPUERTA 867 K. F. COMPLETA . 1.00][ U 867.28 867 28
VALVULA DE ALTITUD 96 HF, (INC. 8 CODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3
2.5,18|VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIPLES ¥ MEDIDOR) (VER DETALLE 1.00 u 7,71223 7.712.22
. —{PLANG) -
| 25.20[JUNTA MECANICA DE 10"_(TIPQ DRESSER O SIMILAR) 100 v 121.21]
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INSTITUTO NACIONAL DE AGHAS POTABLES Y ALCANTARILLADDS

RN AP A

- SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuasto . ACCIONA AGUA, S.A.L.2 ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicactén : PROVINGIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD || UND
P, [US$) VALOR (US$)
2.5.21|JUNTAMECANICA DE 8" _(TIPC DRESSER O SIMILAR) 200 u 91,72 16344
2.5.22|JUNTA MECANIGA DE 6 {TIPQ DRESSER O SIMILAR} 1.00 vl 67 83 87.83
| K2.8{MOVIMIENTO DE TIERRA PITUBERIA (54,80 M) T B -
" 28/EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADO 4348 ws . 4.44 193.05 |
| 262| RELLENOESTRUCTURAL 4006) M3 7000 280.42 |
2.6.3|BOTE DE MATERIAL 409 M3 0.58 360 |
K 2.7 ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES Y PARA SOPORTE DE I T
TUBERIAS N R N i
2 7.1|HORMIGON SIMPLE 180 KGICMZ 1618 M 278.57 4,501,690
2.7.2| SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERQ 586.63 [ Ko 146 856,49 |
274 ;L#:’rﬁ;)RMA EN H.A. (500 X 2.60 X 0.30 - 1.08 Q0/M3) PARA VALVULA DE 100l u 1,468.90 1,488.90
K.2.8|REGISTROS DE HORMIGON ARMADO: R DO _ -
REGISTRO DE HA, PARAVALVULA ENTRADA {1.60 X 1.60 X 1.70} (INC. _
281 yAPA EN ACERO)(VER DETALLE PLANG) i 1 '_OP_ v 3‘356'55 3'356‘,,5,,5_
REGISTRO DE HA PARA VALVULA SALIDA (1.60 X 1.60 X 1.80) JNC. TAPA
28215y ACERO)(VER DETALLE PLAND) R 3, 356 ol 3.366.55
REGISTRO D HA PARA VALVULA DRENAJE (160 X 1.60 X 185){INC. TAPA
283N ACERQ) (VER DETALLE PLANO) i T 336055 3,956.55
REGISTRO DE HA PARAVALVULA BY-PASS {1.60X 1,60 X 1.70)(INC. TAPA
| **4lENACERO) MERDETALLEPLANG) el e v ] aesst  saes
[ K.2.8|MALLA CICLONICA . -
VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO ¥ MALLA CIGLONICA |
281}, COLUMNAS) ) 2is) w1 e0n 382088
2.82|PUERTA MALLA CICI.ONICA L=5.00M o 100|| v, 954,58 954.56
K.2.10| CONSTRUCCION DE ) T )
2.10,1 [CANALETA PARA DRENAJE PLUVIAL ENCACHADA 50 00)) ™ 83.72 4,186. 00
2,10.2|ENCACHE EN TALUD 466 23] M2 31.57 14,718, 88
K2.11|AREA EXTERIOR N I , - )
2.11.1[EMBELLECIMIENTO-CON GRAVILLAE=6 CM___ 33208 M2 o §.21 2,062,09 |
K.3|ELECTRIFICACION . — -~
K.3.1[SUMINISTRO E INSTALACION ELEGTRIFICAGION PRIMARIA. ) | ]
POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
3.1.4|ACERO VER EN NORMA (BID, TO-CONS-8AN} NORMA DE DISTRIBUCION 25.00 u 1,428.93 37,473.25
MEDIA TENSION AEREA (NC. MOVIMIENTO DE TIERRA) - |
3.1.2|CONDUGTOR AAAIC R 20 B 8800.00f PE 0.91 8,008.00
3,13 ESTRUCTURAMT- 101 _ ) ~__hoo U 216.38 194742
3,1 4[ESTRUCTURA MT-102_ {1100 u 415.83) 4,570.83
. 3.1.5|ESTRUCTURA MT- 103 - I 2.00 u 446.891 683.78
| 3.46|ESTRUGTURA TR-105/ 15 KVAJ MT-105 . B T T 207324 2.073.24
3.4.7[ESTRUETURA MT-306 1000 v ] - 716.58 T 7iB5E
| 3.1.6|ESTRUCTURAHA- 1008 . ) 1400 v ] 301.22 4.217.08
| 1.18(ATERRIZAJE DE POSTE ] [ .6 u | 1,097 .21 . 16,595.36
~31.10[ESTRUGTURA HA-108 400 v | 112113 4,484.52
[ 31.11|ESTRUCTURA MT-104 i 200 v | 735.28 1464.52
3.1.1D|ESTRUCTURA MT-105 1.00 u_ | 420.63 439,63 |
|~ K.3.2jSUMINISTRO E INSTALACION ELEC TRIFICACION SECUNDARIA. D P
ALIMENTADOR ELEGTRICO DESDE THANSFORMADOR EN PUSTE HASTA
3.2.1{PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 45.00( PE 0.88 30.60
_ |CONDUGTORES THW ¥4, TUBERIA IMC DE 112", TUBERIA PVG DE 11/2° )
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA.
3.2.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADOD 180.00 I RiE 0.20 ¥6.00
_|POR: 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIAPVC DE 112", 1 . A
-l {an /

.
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INSTITUTO NAGIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARIL!..ADOS
**NAPA*H
SUBDIRECCION TECNIGA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesta : ACCIONA AGUA, $.A.LL- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS T
Obra : ACUEDUCTQ MULTIPLE DE PERAVIA C e
Ubicacion : PROVINGIA PERAVIA .

j 204 GONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P.U. (US$) VALOR (US3}
223 aﬁ:mgou ZANJA DE 0.4 X0.8 X 480 M P/ CONDUGTORES DE w20l ws 1471 63647
324|ESTRUGTURA AP. 03 ) - 500 "u 664,00 3424.50
228 ;(2::5 )DE HORMIGON ARMADO 3, 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE aool o 1,072.15 428260

DEPOSITO REGULADOR EN ARROYO HONDO PARA ABASTECER
ARROYO HONDO, QUIJA QUIETA YLOS TUMBAO, CAPACIDAD -
600.00 M3 { VITRIFICADO ) o

L.

-

L.1.1|TRABAJOS PREELIMINARES o B ) o -
1.1.1}REPLANTEC Y TOPCGRAFIA . o, 1.00( _pra . 4,023.00 4,023.08 |

L1.2|MOVIMIENTODE TIERRA ) o -

1.2.1 | EXPLANACION. CEQUIPO 148.20f Mz | 366  b4241
1.2.2{EXCAVACION EN EXTERIOR EN MATERIAL NO CLASIFICADO 804 M3 | 366 §5.05
123|RELLENG ENEXTERIOR o 1003] M2 | 224 2247
1.2.4|BOTE DE MATERIAL CON CAMION .. 1,83B.50 | M3XKM 0.88) 1,617.88

_L1.3[HORMIGON ESTRUGTURAL - N ) ) o

1.3.1|HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 EN LOSA N 2118 w3 ""361.05 6,531.65 |
1.5.2]HORMIGON INOUSTRIAL 240 KGICM2 EN VIGAS o 2| v 7537.74
1.33|SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGERG - 441182 | ke |- 148 644125

__L1.4|DEFOSITO REGULADOR
DISEND, SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO REGULADOR
SUPERFICIAL EN ACERO VITRIFICADD COLOR AZUL, CON DOMO BE

15.16INIPLE PLATILLADO 10

'ACERD AMBOS EXTREMOS o 1.0¢

41 AL UMINID GECDESIGO CAPACIDAD 800 M3 (VER DETALLE PLANG DAH-60 1oy v 2018540 320,185.80
B A DAH-014)
|| 5|SUMINISTROE INSTALACIGN DE TUBERIAS Y PIEZAS DE e ’ a -
ENTRADA, 8ALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS . e
15.1|TUB. @ 1" ACERO a/g® o 48,30 M 12,185.12
15.2|TUB, @ " ACERD 35" o 16.00 ™ 2,662.08 |
1.5.3{TUB, @ 6" ACERO 28" ' o 450 M _558.90
1.54]C0DD 12 X SO HIERRODUCTHL - o0l U 350.54
1.55{CODO 10° X 80 AGERO - o 200y L 098.70
1.581c000 8° X 30 ACERO . ) .._B8.00 v 792,78
1.5.7}¢O00 8 X 38 ACERD ) L 1.00 u 264.26
158|CODO 8 X45AGERD . o 100 u 248.74
153|COD0 6 XWACERD ) . 1.000 U
1.5.10[C0DO 6 X45 ACERD N 2.00]  u
) TEE 12" X 8" HIERRO DUCTIL o .00 U
i 17.5.12 TEC 10°X8"ACERO . - 1000 vy
| 1613[TEEe"XG"ACERD o 4000 U
| 15M4[TEE@*XE ACERG B o .00 U
| " 1AISRED&"XE ACERC 100 v
U
v
u
u
U
u
y

" 1.6.17|NIPLE PLATRLADO & o 2.00
[ 15.18|NIPLE PLATILLADG &" X 3' AGERO AMBOS EXTREMOS o 1,00 |
| 71519 ABRAZADERADE 12° ACERO o 3.00| _
[ 1.5.20|ABRAZADERADE 16" ACERD L 3.00
[ '1.6.21|VALVULA DE COMPUERTA 28" HF. COMPLETA o 2,00

1.6.22|VALVULA DE COMPUERTA 26" HF. COMPLETA 2.00
B VALVOLA DE ALTITUD @6°HF_ (INC. 6 CODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3

15.23|VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIPLES Y MEBIDOR) (VER DETALLE 100 wu 5,227.49

PLANC) EN DEPOSITO EXISTENTE
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

..ﬁ;NAPAﬂl
SUBDIRECCION TEGNIGA L
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES _ -

Presupuesto 1 ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacion : PROVINGIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND
.U, (USS) VALOR {USH)
VALVULA U ALTITUD @8 HF. (INC. 6 CODOS, 2 VALVULAS DE AIRE, 3
1.5.24{VALVULAS DE MARIPOSA, 2 TEE, NIFLES Y MEDIDOR) (VER DETALLE 100 U 5,227.49 5,227 49
B PLANO) EN DEPDSITG A CONSTRUIR - B
| 1.5.25|JUNTA MEGANICA DE 12* (TIPO DRESSER O SIMILAR) o0l U 135.50 135.50
| . 3.5.28[JUNTA MECANICA DE 8" (TIPO DRESSER O SIMILAR) 100 v | 9172 972
| . 1.5271JUNTA MECANICADE B* (TIPO DRESSER O SIMILAR) _ 1.00 v B 67.83) _§7.83
- OVIMIENTO DE TIERRA PITUBERIA (51,80 M) o - -
| 151|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFIGADO LIS L ) X! 328.59
T 2 RELLENO ESTRUGTURAL J079) M3 . 700 495563
| 163[80TEDEMATERIAL _44T| M2 0.88 3.83
| L1y|ANCLAJES PARA FIEZAS ESPECIALES Y PARA SOPORTE DE ’ T T
- T |TUBERIAS ~ { B . .
i 1.7.1|HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 ) 1591 Me 2785 4,432.05
1.7.2| SUMINISTRO ¥ COLOGAGION DE AGERO 577.56 || KG "Ti48 T 843.24 |
173 :]l:ﬁl;%l:]ORMAEN HA {4.50 X 2. 50X 0.30 - iDB O,QJMB) PARAVALVULA DE 2.00 U 1,123.81 2,247.62
.| SUMINISTRO ¥ COLOCAGION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 0.60 X ’ . on |
| “lasenneposo REGULADOR EXSTENTE | A | 330888 1342620)
1,1.7| REGISTROS DE HORMIGON ARMADO: i -
REGISTRO OF 1A, PARA VALVULA ENTRADA (1,50 X 1.60 % 1.65) (ING.
1741 AP DN ACERD VER DETALE FANG) 100 w 3,358.55 3,366.55
REGISTRO DE H.A. PaRA VALVULA SALIDA (160 X 1.80 X 1.76} {INC. TAPA
_1?i ENACERO)(VER DETALLE PLANU) ﬂ u N \3356E_ﬁ _\3'3@
REGISTRO DE H.A. PARAVALVULA DRENAJE {1.80 X 1.60 X 1.70){INC. TAPA
e ACERD) (VER DETALLE FLAND) e w0 335655 i - i
REGISTRG OE HA PARA VALVULA 8Y-PASS (1.60 X 1.60 X 1.76)INC. TAPA
"74|en AGERO) (VER DETALLE PLANO) R | 10 v o 3a%8sS 336655
L1.8[VERJA PERMETRAL F i o N
VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" IQUNADO Y MALLA CIGLONICA. | -
191 nC. CoLUMNAS) B e woarap M o507] A0
§.8.2]PUERTAMALLA | ClCLONlCA 128 00M ooM . __ 9h488F 00 05458
|OMPIEZAEN AREA DEPOSITO EXISTENTE . Came[ T 280174
[ e TEMBEI.LE(‘,‘:[M]ENTO CONGRAVILLAE=SCM i 1,704,685 | M2 821 '10,585.88 |
B L.2| SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICAGION T T
L.2.1|ELECTRIFICAGION PRIMARIA =
POSTE DE HORM!GON PREFENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
2.1.1|ACERD VER EN NORMA (810, TO-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 2,997,486
MEDIATENSION AEREA (INC MDVIMIENTO DE TIERRA} — i
T 243 CONDUCTOR AANC #20 s 30030
& ﬁ ESTRUCTURATR 105 15KVA 2,073.24
" 2.1.4{ESTRUCTURAMT-105 _ 42963
" 2.1.5[ESTRUCTURA HA- 1008 60244
2.18|ATERRIZAJE DE POSTE _ B N 2,074.43
| L22|SUMINISTRO E INSTALAGION ELECTRIFICAGION SECUNDARIA. -
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
2.2.1|PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 30.60
] CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 112", TUBERIA PVC DE 11/2" | R .
ALIMENTADOR FLECTRICO DESDE PANEL DF DISTRIBUCION EN GARITA
2.2.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 180.00) mie 0.20 36.00
__|POR: 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIA PVG DE 11/2°, L S
EXCAVAGCION ZANJA DE 0.4 X0.6X 180 M P/ CONDUCTORES DE
223), AMpARAS RN B AR il
| 2.24|ESTRUCTURAAP-103 N Y ) _eadg0]
028 'T’E?Jf;a ?E HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE so0ll U 1.073.15
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Qbra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacion :

PROVINCIA PERAVIA

PARTIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UND

2DA CONVOCATORIA

P, (US$)

VALOR {US8)

M.1| DEPOSITO REGULADOR EN NIZAG 1 -
M..1[PRELIMINARES ) ) T n -
1.1.1[LIMPIEZA GENERAL 881250 M2 4.76 1.719.55
M.1.2| (SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE:) - ] -
1,2.1|TUBER!A 12° ACERO 1644 303.20 4,984,861
SUMNISTRO ¥ COLOCACION DE VALVULA DE ALTITUD $2* HF.
1-22| COMPLETA (VER DETALLE PLANO) 100 12,363.84 12383 84]
129 zt%?nm EN HA. (570X 2.70 X 0.30 - 1.08 QQ/M3) PARA VALVIRADE | 1ol o 1,800.14 1,800, 14
7.2 4| ACONDICIONAMIENTD DE AREA CON GRAVILLAE=6CM -1 T B21] 224336
T WA,3|SURMINISTRO E INSTALAGION ELECTRIFICAGION BRIMARIA. | 11— ) .
POSTE D& HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARADETALLES DE
1.3,1]AGERO VER EN NORMA (R1D, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 18.00 u 1,498.93 26,980,74
|MEDLA TENSION AEREA INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) ) . o
1.32|CONDUCTOR AAAIC # 260 5860,00 | PE 0.91 5,423.60
1.33|ESTRUCTURAMT- 101 [ 600l U ] 216.38] 1,205.28 |
1.3.4|ESTRUCTURA MT-102 . . 1000 u | 415.53 4,165.30
1.3.5|ESTRUETURA MT-103 N ] 100 U 446.89 446.89
J . 1.3B]ESTRUCTURA TR-108/ 15 KVA . 100)f u© 2,073.24 2,073.24 )
137|ESTRUCTURAMT-108 B 100§ U 716.68 71658 |
_138[ESTRUCTURAHA- 1008 1400) UV 301.22 4.217.08
1.3.9|ATERRIZAIE DE POSTE go0fp v | 1,037.21 0,334.80
| M.1.4[SUMINISTRC E INSTALAGION ELECTRIFIGACION SECUNDARIA, | ~ . -
ALIMENTADOR ELEGTRICO DESDE TRANSFORMADCR EN POSTE HASTA
PANEL DE CISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3
1411 CONDUCTORES THW R4, TURERIA IMG DE 142", TUBERIA PVE DE 14/2" 4s00) PE 0.68 30.60
3 (INCLUYE MAIN BREAKER ¥ PANEL DE BREAKER SEGUON PLANDS) . ]
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
1.4.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 12000 Pe 020 24.00
POR: 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIA PVC DE 11/2", | 1 i |
EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 0.6 X 120 M P/ CONDUCTORFS DE
14.3 LAMPARAS [ .80 ‘?lif.71 42$.Fi
14.4[ESTRUGTURAAP-103 B 00 _ 88480 2,739.60 |
1.4.5| POSTE DE HORMIGON ARMADG 30', 300 DAM (NC. MOVIMIERTO DE 3.00 107345 3219.45
TIERRA) U . .. T o]
N — A R
a .2|DEPDSITO REGULADGR EN LAS GALDERAS ) B - -]
| M.21|PRELIMINARES . I o o 1 -
 2A4[LIMPIEZAGENERAL ) 288.73) w2 4761 1,374.35]
| M22/SUMINISTRO Y COLOCACION DE: T 1 ] _l__
SUMINISTRO ¥ COLOGACIDN DE VALVULA DE ALTITUD & HF. COMPLETA . 7
_ **ER DETALLE PLANG) R N ™ 20
229 f&%ﬁﬁ?m"m HA, (3.25 X 6.0 X 0,30 - 1.08 QQIM3} PARA VALVULAOE 1 sl v 216181 216181
223 gummsmov COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 0,50 X a0l v 15368 51,08
22,4/ ACONGICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CH 28873 M2 6.21) 179361 |
t‘ " 'M.2.3]VERJA PERIMETRAL — ] F . ]
2.3.1|DEMOLIGION ¥ RETIRQ DE VERJA EXISTENTE B ‘_'- 74.20 M_ [ 204 16137
- - [VERJAPERIMETRAL GON DLOQUES 8* VIOLINADO Y MALLA CICLONICA || ' ' .
2.5.2 (HC. COLUMNAS) _ N 68_2—0- - ,M,i__ ”255.0? | 17.385.77
2.3.3{PUERTA MALLA CICLGNICAL=6.00M ] - ) 100 u | g54.56 954 .56
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20A CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD | UND
F.U. (US$) VALOR (USS)
" M.2.4|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA ] A:’_ ) -
POSTE OF HORMIGON PRETENZALID 36 FIES, PARADETALLES OE
2.4.1]ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-8AN) NORMA DE DISTRIBUCION 1.00 u 1,498.93 1498.93
_|MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) o |
24.2|CONDUCTOR ARAICY 210 B 26000 PiE Coetl 236.60 |
24.3|ESTRUCTURA TR-105/MT-105 100 u 2,073.24 2,073.24
- 244|ESTRUCTURAMI-105 ! - i 1.00 u_ 429.63 429.63
2.45|ESTRUCTURA HA- 1008 _ . 2000 U 301.22 T e0244
24,6/ ATERRIZAJE DE POSTE B _ 2,00 u _1,037.21] 207442
T W.2B{SUMINISTRO E INSTALACION FLECTRIFICACION SECUNDARIA, | " ) ) -
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR:
251l GONDUSTORES THW #4, TURERIA IMG BE 172", TUBERIA FVC DE {1/2° 4500{ PE 0.68 30.80
] (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGUN PLANOS) i ] . o o] .
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
2.5.2[DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 180.00 PE 0.20 36.00
i |POR: 2 CONDUCTORES THW#10, TUBERIAPVGDE 1112, D . |
2.5.3| EXCAVACGION ZANJA DF 0.4 XO.8 X 150 M A CONDUGTORES DE sl v 1471 5.4
LAMPARAS - e . . ___4
2, g ESTRUCTURA AP-103_ . o &00f v . . .B84.90] - 2 739 80
255 ;osre DFE HORMIGON ARMADO 30', 300 DAM (ING. MOVIMIENTO.DE so0ll v 1,073.15 3,219.45
I ERRA} g . .
[ M.3IDEPOSITOS REGULADORES EN BANI i T B o i B -
" M.31|PRELIMINARES i _ ) ) -
| 3.1.1|UMPIEZA GENFRAL (DESYERBE) N ] : . 494204 M2 i 4.78| ..2,352.38
| Ma.2|SUMINISTRO Y COLOCACION BE: o o N T T .
SUMINISTRG Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTITUD 18* HF.
| 32YeOMPLETA (VER DETALLE PLANG} 100f U 2440974 ) 24,400.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTITUD 8" H.F. COMPLETA
| 92 GrroeTALLE PO teof v | wmzay 771228
3-23:"LL%’!"_.:\JF[)ORM.I\EN HA (3. 25X530XD 30] 1DBQQlM3 PARAVALVULA bBE 2.00 u 2,164.81 4,323, 62
[ 324|ACONDICIONAMIENTO DE AREAES5CM ’ G 4= "6.21 | 124200
[ "M.3.3[SUMINISTRG E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA, ) T ) B R .
BOSTE DE HORMIGON PRETENZADD 35 PIES, PARADETALLES DE
3.3.1|ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 2.00 ] 1,498.93 2,697.86
MEDIA TENSION AEREA {ING. MOVIMIENTO DE TIERRA) » ; . o]
" 332(CONDUCTOR AANC 20 . - . o 20000 PE ) oo | 182.00 |
3.3 3[ESTRUCTURA TR-10 15 KVA ) 1000 v 207324 2,073.24 |
23.4)ESTRUCTURA MT-105 ) ) ) ) 200 u 429.83  869.26 |
3.6[ESTRUCTURA HA- 1008 _ N . ) © 206 v . 30122 "602.44
5.38|ATERRIZAJE DE FOSTE B ‘ © 280 v 1,037.21
i.3.4]SUMINISTRO E INSTALAGION ELECTRIFICAGION SECUNDARIA, B ) i ] o
ALIMENTADOR FLECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA |
PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO PCR: 3
341 CONDUCTORES THW 24, TUBERIA IMC DE 14/2", TUBERIA PVC DE 1172* 45.00| PeE 0.6 30.60
| (NCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGUN PLANOS) o ]
[ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DF DISTREBUGION EN GARITA.
3.4.2|GE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 220,00 PIE 0,20 44.00
| POR: 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIA PG DE 11/2", R e ‘ L
EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 0.6 % 2201 PICONDUGTORES DE
| lavearas . . . — Roved il o
| . 34A[ESTRUCTURAAP-103 . L . ) 6.00f U ) 684.90[
245 7".‘2223 )DE HORMIGON ARMADO 30 , 360 DAM (NC. MOVIMIENTO DE sool o 1,072.15
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2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION GANTIDAD || UND
P.U. (US$) VALOR [US$)
| ®#.4[PEPOSITO REGULADOR EN LAS SALINAS -
| M.4.1|PRELIMINARES - 1 -
4.1.1|LIMPIEZA GENERAL 231.20] M2 4.78 1,100.5%
~ M.A2|{SUMIMSTRO Y COLGCAGION DE) - - L -
4.2.1| VALVULADE ALTITUD & HF. COMPLETA {VER DETALLE PLANO) 1.00 1] 522749
4.2.2|TUBERIA 6 ACERD 5.48 M 124.20
4.23]COD0 6 X 90 ACERO 100 __u 156.70
4.2,4{GRUZ 6 X 8 ACERO ] B 100 v 581.11 .31 |
425 ;mFgRMAEM H.A. (3.26 X 580 X 0.30 - 1.08 QQ/M3) PARA VALVULA DE 1ol v 2.161.81 248181
4,26 ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILAE=5CM 3120} ™2 6.1 143575 |
14.4.3|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA. ) I
POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
4.3,1{ACERO VER EN NORMA (BID. TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 100§ U 1,498.93 1,498.93
i MEDIA TENSION AEREA {ING. MOVIMIENYO DE TEERRA) . ,

_ 432[CONDUCTOR AAAIC # 20 . 260,00 (1 PIE 0.81] 236.60
43,3 ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA ) 100 U 2,073.24 2,073.24
434{ESTRUCTURAMT-105_ _ 100 U 42963 42563
4.35ESTRUCTURA HA- 100B ) 2000 u 301.22 602.44]
4.3.6|ATERRIZAIE DE POSTE 2,00 u 1,037.21 2 974 42

M.4.4{ ELECTRIFICACION SECUNDARIA ) -
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADDR EN POSTE HASTA
IPANEL DE DISTRIBUCION EN DARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3
441\ CONDUCTORES THW 4, TUBERIAIMC OF 112", TUBERIA PVC DE 112" 48009 e 068 %060
(INGLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGUN PLANOS) o
ALMENTADOR ELEGTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUGION EN GARITA
4.4.2{DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 5000 PE 0.20 10.00
POR:. 2 CONDUGTORES THW #10, TUBERIA PV DE 172", N . ]
EXCAVACCION ZANJA OF 0.4 XU.6 X 50 M F/ CONDUCTORES DE
442 aMpARAS 080 M | 141.22
44 A[ESTRUCTURAAP-103 2,00 684,00 1,369.80]
SUMIINISTRG E INSTALACION POSTE DE HORMIGON ARMADO 30, 300
49510AM NC. MOVIMENTO DE TIERRA) e 10734 107345 )
6| DEPOSITO REGULADOR BOGA CANASTA I T
M.5.1|PRELIMINARES N | -
5.1.1|LIMPIEZA GENERAL L28712R M2 | 4.768] 1,366.69
| M.6.2|SUMINISTRO Y COLOCACION DE: ) N | o
" 52.1[ VALVULA DE ALTITUD 6* HF. COMPLETA (VER DETALLE PLANO) 1000 o 5,227.49 5,227.49 |
| _522]TUBERE"ACERO _ 13.00F M 124.20 1,614.60 |
S23[TEEBXBACERO B 1.00 U 386.44 386.44
524 :LL%TI_.;FDORMA ENHA (3.25 X 5.80 X030} - 158 QM3 PARA VALVULA DE 100f o 2.161.81 216181
|52 5{ACONDICIONAMIENTO DF AREAGON GRAVILLAE=5 GM 28742 _wme 6.21 1,783.02 |
| WMB3|VERJAPERMETRAL i . - ‘ _ e
[ 53.1|DEMOLICION ¥ RETIRG DE VERJA EXISTENTE _ 8200 M 2.04 15645
VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADD ¥ MALLA CICLGNICA
B 532 COLUMNAS) - 70.20 25507 173{1&
| 5:23]PUERTAMALLA CIGLONICA L=6.00M 1.00 954.58  954.58
| M5A[SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFIGACION SECUNDARIA -
ALIMENTADDR ELECTRICD DESDE CASETA DE ARRANCADORES EN
POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARFTA DE VIGILANTE,
5.4.1|[FORMADD POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMG DE 13/2°, 3p.00) PE
TUBERIA FVC DE +1/2° INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER
SEGUN PLANOS) .
|ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL. DE DISTRIBUCION EN GARITA
54.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 160.001f PE
_|POR: 2 CONDUGTORES THW $10 , TUBERIA PVC DE 11/2°, o
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- -2DA CONVOCATORIA
PARTIOA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
R.U. {USH) VALOR (US$)
EXCAVAGCION ZANJA DE 0.4 X0 X 150 M Pf CONDUCTORES DE
IR ED wn e
B 544 ESTRUCTI.IRAAP-103 8.00 U 084.90 5,479.20 |
sasfPOSTE )ne HORMIGON ARMADO 3¢' 300 DAM (ING. MOVIMIENTG DE P 107345 5436.90
| 54| TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA480/120-2407 ‘100 u 283142 1.12
__ M.5|DEPOSITO REGULADOR MATANZA | i T - -
| . _Me1|PRELIMINARES I B -
61.1]LIMPIEZA GENERAL 23667 M2 478 1,126.56
[ M.8.2[SUMINISTRO Y COLOCACION DE: ) ) N - ]
8.2.1] VALVULA DE ALTITUD & LF.COMPLETA [VER DETALLEPLAND) 00 v | 5,227.49| 522749
622{TUBERIA6" ACERO o 11.00( ™ 124.20 1,386.20 |
623 iLLAﬂ'_I;_/:JF;)RMAEN H.A. (3.26 X 5.80 X 0,30 - 1.08 QO/M3) PARA VALVIILA DE ool o 2.181.61 26181
6.2 4| ACONDICIONAMIENTC D AREA CON GRAVILLAES5 CH ZI/BETY W2 6.21 '
625 sggmmsmo YCOLOGACION TAPAS ALUMINIO FARA REGISTRO 080 3000 o 153.68
1.6.3|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICAGION PRIMARIA
POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 3 PIES, PARA DETALLES DE
5.3,1)AGERO VER ENNORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 500 U 1,498.93
MEDIA TENSION AEREA (ING. MOVIMIENTO DE TIERRA) - 1
4.3.2|CONPLCTOR ARAIC # 21 | ... 415000 PE 091
.3 3|ESTRUCTURA MT- 101 100} v 21638
634 ESTRUGTURAMT-106. = . R 1.00 U 71658
6.3,5{ESTRUCTURA TR-106/ 15 VA MT-105 B I 300] v 2,073.24
.3 8{ESTRUCTURA MT-108 . . | 400j v § . 420863
~'637|ESTRUCTURAHA- j008 500 — aman
838 ATERRIZAJE DE POSTE . 4008 U 1, 037 37.21)
 M.6,4|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFIGACION SECUNDARIA | N i R
ALIMENTADOR ELECTRICO OESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
PANEL DE QISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3
84! CONDUCTORES i #4, TUBERIA M DE, 172", TUBERIA PVC DE 1172 4500 PiE 085 3060
{INGLUYE MAIN BRFAKER Y PANEL DE BREAKER SEGUN PLANOS)
ALIMENTAUOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUGIGN EN GARITA
6.4.2{DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 22000 PE 0.20 44,00
__|POR: 2 CONDUGTORES THW #10, TUBERIA PVC DE $12", . _ _ I ]
EXCAVACCIONZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P CONDUCTORES OE
sl anl w e
64 2|ESTRUCTURA AP-103 o | 400) U 68480 2,7390.60
6.4of OSTE OF HORMIGON ARMADO 30, 300 OAM (INC. MOVIMIENTO DE 400l U 107345 4.292.60
).. _ . » jpisel
M.7| DEPOS}TOS REGULADORES EN SOMBRER - EL LLANO I R I
171 [PRELIMINARES . . )
71.1{LIMPIEZA GENERAL ) 1,019.11 [ wme 4.76
M.7.2| SUMINISTRO ¥ COLOGAGION DE: - s -
7.2 |VALVULA DE ALTITUD 12" HF. COMPLETA (VER DETALLE SLANG) 200 u 12,383.64
722[TUBERIA 177 ACERO 3636 M 303.20
72:3|CODO 12 X 90 AGERD _ _ 1ol v Trasdn]
7.24|CORG 12 X 45 ACERO ; T1o0ll U 2 6T,
| 1.25[TEE 12X1ZAGERO 100]| "u " '1,007.24 1,007.24
726 ;:tTAiwDDRMAEN FA (3.25 X 5.80 X 0:30) - 1.08 QU3 PARA VALVULA DE 2ol u 216181 4323.62
| 7.27/ACONDICIONAMIENTO D AREA CON GRAVILLAE=SCM A1 ] 6.21 6,328/67 |
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Prasupuesto : ACCIONA AGUA, 8.A.L.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacién : PROVINCIA PERAVIA ;
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION GANTIDAD (| UND
P.U. {US$) VALOR (US$)
| M.7.3{SUMINISTRG E INSTALAGION ELECTRIFICACION PRIMARIA _ -
- POSTE DE HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
7.3.1{ACERC VER EN NORMA (B0, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 4000 v 1,408.93 5,895.72
MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) _ ] ) . R
(. T32{CONDUCTOR AAAIC# 2/0 ) 1,150.00 | PE 1,046.50
7.3.3[ESTRUCTURA MT- 101 200 u .36 432.76
i 7.3.4/ESTRUCTURA TR-108/ 15 KVA 100 v 2,073.24} 2,073.24
7.3.6|ESTRUCTURA MT-106 - 1.00 u 429,63 420.63
7.3.8|ESTRUCTURA HA- 1008 o 400 L 301.22 1,204.88
7.3.7|ATERRIZAJE DE POSTE 400 0 1,087.21| 4,148.84 |
| PA7.4[SUMINISTRO E INSTALACION ELEGTRIFIGAGION SECUNDARIA -
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMAOOR EN POSTE HASTA
PANEL DE DISTRIBUCION EN. GARITA OF VIGILANTE, FORMADO POR: 3
4| oNDUCTORES THW 24, TUBERIA IMC DE 112", TUBERIA PVC OF 1172 4500 PE 0.8 3080
- NCLUYE MACN BREAKER Y PANEL OF BREAKER SEGUN PLANGS) |
ALIMENTADOR ELEGTRICC DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
7.4.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 22000 PE 0.20 44.00
POR: 2 GONDUGTORES THW #10, TUBERIAPVC DE 192", L ) e
1.4 3| EXCAVACCIONZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P CONDUGTORES DE sz800 ws 1471 776,60
- LAMPARAS - - —
7.4.4|ESTRUCTURA AP-103 ’ 600 b . BB4.80 4,109.40
745 ggsng )DE HORMIGON ARMADO 30, 300 DAM {ING. MOVIMIENTG DE s00 b u 107315 5,365.75
M.5|DEPOSITO REGULADOR PIZARRETE - -
M.8.1]PRELIMINARES ) -
8.1.1|LIMPIEZA GENERAL 358.00 | M2 4.76
M.8.2|SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE: T - -
8.2,1|VALVULA DE ALTITUD " H.F. COMPLEYA (VER DETALLE PLANO) ] 5,227.49} 5,227.49
B22ATEEBXGACERO ) 1.00 u 388.44 386,44
| . B23)CODO B X IDACERD ) o ..2.00 U 1568.70 31340
8.24 Z_L?':]'TJF:RMAEN HA (3.26 X 5.80 X (.30} - 1.08 QQ/M3 PARA VALVUL A CE 1.00 u 2,161.81 2,161.81
" "8.2.5| AGONDIGIORAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 GM - T358.00F M2 Y1 2,223.18 |
VERJA PERIMETRAL L o .
.1|DEMOLICION ¥ RETIRO DE VERJA EXISTENTE o 8560 M 204 174.62 |
VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 8*VIOLINADO ¥ MALLA CICLONIGA
“|onc. coLumnag) 85801 M 255.07 21.833.99
3{PLERTA MALLA CICLONIGA L=6.00M ] 1.008 U 864,58
~ M.8.4/SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA ] 7
POSTE OE HORMIGON PRETENZADO 35 PIES, PARA DETALLES DE
8.4.1|ACERO VER EN NORMA (BiD, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION 10.00 u 1,498.93 14,8890.30
| |MEDIATENSION AEREA (iNC. MOVIMIENTO DE TIERRA) _ o ]
| 8A4.2|CONDUCTOR AAAIC # 210 360000 me | 0.91 .3,276.00 |
T 8.43|ESTRUCTURAMT 101 400|| v 21638 865.52
8.4.4]ESTRUCTURA MT-102 200| _u 415.63 .. 831.08
[ 845ESTRUCTURA MT-104 L 200|| v 73228] 148462
6.4.B]ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA 1.00 U 2,073.24| 2,073.24
8.4.7{ESTRUCTURA MT-108 1.00 U 718.58| 716,58
B.4.8]ESTRUCTURA HA- 1008 10.00 u 301,22 3,012.20
8.4.9| ATERRIZAJE DE POSTE 5.00 Yy 1,037.21| 5,186.05 |
_#.8.5|SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICAGION SEGUNDARIA ]
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DF VIGIL ANTE, FORMADG POR: 3
B8 ONDUCTORES THW #4, TUBERIAIMC DE 11/2°, TUBERIA PC DE 112 45000 PE o.60 o0
| ncLuvE man BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGUN PLANOS) _ )
AUMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA
8.5.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 120.00 PIE 0.20
POR: 2 CONDUCTORES THW #10 . TUBERIA PVG DE 11/2",
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALGANTARILLADOS
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SUBOIRECCION TECNICA -

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacitn ;: PROVINGIA PERAVIA
" - 20A CONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || unD
£, (US$) VALOR {US$)
B.5.3 EXCAVACGION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P CONDUCTORES DE 28.80 M3 14.71 42356
P tamparas il I ,.
| __854[ESTRUCTURA AM-103 ) ) 4.00 u 684.90 2,739.60
B55 ;EEL%DE HORMIGON ARMADO 30*, 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE 3.00 v 1,073.15 3,219.45
" 11.3|DEPOSITOS REGULADORES CANAFISTOL N -
1n.9.1|PEPOSITO REGULADGR CARAFISTOL #1. SUMINISTRO Y 1 ) -
" ICOLOCAGION DE; N :
.41 VALVULA DE ALYITUD 8° HF.COMPLETAQVER DETALLEFLANG) | 100 u 171223
5,1.2[ TUBERIA 8" AGERD o , — 49320 M 166.38
9.5.3|CODO 8 X 90 ACERQ . 1.00 u 264,26
014 LL?TAFORMA ENH.A. (3.26 X 5.80 X 0.30 - 1.08 QQUM3) PARA VALVULA DE 1.00 U 2,161.81
S b — .
| M.9.2|DEPOSITO REGULADOR CARAFISTOL %2 N ) T
. 92.1|LIMPIEZA GENERAL N 45070 w2 4.76 2,145.33 |
I:_ 9.2.2|ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLAE=E CM 450.70 | Mz 8.21 2,798.85
| M5.3[SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA : ' , -
[ALIMENTADOR ELECTRICO DEGDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA
PLANTA TRAT. VIJA , FORMADO POR: 3 CCNDUCTORES THW 3, TUBERIA,
21 TUBERIA PVC DE 1"INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAXER 490.00 PIE 0.68 333.20
i _|sEGUN PLANOS) |
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE FANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA |
9.3.2|DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO 15000 PE 0.20 30.00
__|POR: 2 CONDUCTORES THW #10, TUBERIA PVC DE 112°, | _ _
EXCAVAGCION 2ZANJA DF 0.4 X0.6 X 150 M P! CONDUCTORES DE
. 9.?:3 LAMPARAS _ N 36.09 M3 529.5{3
—__ 9B4|ESTRUCTURAAP-108 — e . § . 8O0F U ... Beago]  5478.20]
935 POSTE DE HORMIGON ARMADO 30", 300 DAM (INC. MCVIMIENTO DE '_.. 4.00 " 107315 4,202.60

C|TERRA)

] N.1|PRELIMINARES , B
1.1|REPLANTEQ 27| KM | 3,384.03 1 246_ 87 |
| N.1.2|MOVIMIENTO BE TiERRA P
| N.1.2.1|EXGAVAGION EN: ) B -
| 12.1.1[EXCAVACION ESTRUGTURAL EN ROCA 807001 | M3 23.32
| 12.12[FXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL NO CLASIFIGADO 2116335 w3 T
| 121.3]SUMINISTRO Y COLOCAGION ASIENTO UE ARENA_ z14303| M3 | 38,50
"' 12.14|RELLENO ESTRUCTURAL GON MATERIAL, DE MINA 6163981 M3 2262 139 411.13
4.2.1.5/RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE | A EXCAVACION 1438076 | W32 7.00 100,685,32
| "1216BOTE DE MATERIAL CON CAMION ) 8 4935478
" 12.1.7|ACARREOC MATERIAL DE MINA PARA RELLENO N 161,783.48
__N13is O I B I _ .
1. 1243001 M 65.58 81,515.04
T ) 1 4056 M 40.12 . 17,674.87
1.3, I 1618.08] M 45.32 _26,407.07 |
13.4| TUBERIA @6° PVCSDR-26CN.G, as55es6] M 1082 92,602,97 |
135|TUBERIA B4 PVGEDR-26CN.G. ] 821985 M . b4E 50,340.93 | /é
138[TUBERIA @3 PVCSDR-26CN.G. ] 1n7edeo| M 478 56,375,32 |
+.3.7| TUBERIA @ 32" PVC SCHA0 o T TTwemeon]| T m 178 70,402.56 |
T 138|Con0 18* (DEEO“A 80} ACERO A3 . . i 100 u 1,367.21 1.367,__2_1__‘
139/CODO 16" (DE 10°A 46%) ACERO A-36 B ] 1wl v 1,188.31 1,18¢31 |
13.10/CODD 6 (DES)® A 80°) AGERD A- 36 C0o0] U 22544

2, 25W
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204 CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD || UND
P.U. {US$) VALOR ({US$)
| 1.2.11]CODO 6* (DE10°A 45%) ACERO A-36 ) Y 21844 1,045.26
| __1:312[copopE a"pvC 2400| U 10.83) - 25992 |
| 1313[CODODE 3 PVC ) ) o ~ 00| U 7.78) 233.40 |
__1314|TEE 16" X 18" ACERO . - N ] RN 1,779.38 1,779.38 ]
1.315|TEE 16" X 12" ACERQ } . . I 1,368.89 . 1,368,89 |
1.3.16[TEE 15" X 4" ACERD _ - T o0l U 1,399.36 )
1.3.47[TEE 17" X8 ACERD ‘ i 100 U i 566,92 986.92 |
" 13.18[TEEB* X § ACERO . » 10l U . 766,82, 786.82
" 1.3,18|TEE 8" X 8" ACERO i ) o ) am| v | 744,60 2,9781gﬂ
_13.20|TEE 8 X 4 ACERO _ ) ) 8g0] U B 68 222474
1.3.21|TEE B*X 3 ACERQ ] B 0] u 1 rrae] T 5,021.08]
_ _132TEE 67K & ACERD . . . 00 Y 489,65 4,895.50
| 12.23|TEE 6" X 4" ACERQ B . | 800 U 54832 9,887.76
| _1324|TEE6* X 3" ACERO B . 2000f U ..B3s.19 10,763.80 |
I 1.3.25|TEE 4" X 4" AGERO . 3 ) T LI 1,506.20|
1.9.26/ TEE 4" X 4" PUC ) ] i Tmos| D 45.43] " 154.30]
1.3.27[TEE 4 X 3" PVC ) ) 63244
1.3.28]TEE 3* X 3* PVC L ) H00 U _377.81
13,28|CRUZ 16° X 4" AGERO_ ) ‘ ‘ 200 U
13.30|CRUZ 12 X 4" ACERD B ) o N - I
1.331[CRUZ& X 8" ACERO ) 1 0 u
1.3.32[CRUZ 8" X 6" ACERO . v |
1.333|CRUZ 8 X 4" ACERO' R |
J4|CRUZ B°X 3" ACERD .
|CRUZ 6" X 6 ACERQ U
{CRUZ & X 4" ACERO u
CRUZ 6 % 3" ACERD B v
CRUZ" X 4" PVG ) ) 1]
) U
B ’ u
16" X8 ACERO v
13.43REDUCCION 1Z X B AGERO ] U
" 13.43|REDUCCION 8*X&" AGERQ - ) u’
| 13.44REDUCCION &' % 4" ACERO B - P v
| 1.345|REDUCCION 8" X 3* AGERO i B | u
| 1348[REDUCCION 4" X3" PVG u
[ 13.41[%es 8 X6 ACERD u
| 1348|YEE 4 X5 RVC . ) ] U
[ Tr3asjvEE Fxa VG ) ‘ ~ T u
1.3.50| TAPON DE 4 UG U
1351 U |
1352 | v |
1353, g | U]
1.3 54} IUINTA MECAMICA DE 8 (TIPO DRESSER O SIMILAR) U] 8l
~ 1385/ JUNTAMECANICA O 6* (TIPO DRESSER O SIMILAR) u 0. 377, 99
[ EE JUNTAMECANICA DE 47 (TIPG DRESSER O SIMILARY U 2,761 ,997
1.3.57| JUNTA MECANICA DE 8 (1P DRESSER O SIMILAR) u 2,198.04 |
| 1.3.58|VALVULA DE COMPUERTA DE 12 H.F. PLATILLADA GOMPLETA U )
1.3.58[VALVULA DE COMPUERTA OF 8" HF, PLATILUADA COMPLETA u . 2,264.16
B VALVULA DE COMPUERTA DE 6" HF. PLATHEADA COMPLETA .00 u 693808
B 1| VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA ol u 34,423.02
N 2{VALVULA DE COMPUERTA DE 3" HF. ROSCADA COMPLETA o] u 6. " 21,451.88
GAIA TELESCOPICA PARA VALILA T, 4°, 6 Y 8 U Tada1] | 66,257.83 ]
a{HDRANTES & B ) . 1001.491 11,676.39 |
\PlglavTuEL:C ?gNNRB DE 172" H.F. PLATILLADA COMPLETA CON REJ-I%LA OE tasrar| 174747
| N.1.4|ANGLAJES PARAPIEZAS ESPECIALES T - ‘ R
| 14.1|HORMIGON SIMPLE 210 KGICM2 . ) 16497 [ M3 28547 46,8%.177
| 142[SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ACERD B 185030 | KG ) 1.46 27p1.44 ]
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Ubicaclén : PROVINGIA PERAVIA
2DA CONVOCATORIA
FARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U. [USS) VALOR (US$)
CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12° {1.00 X 1,90 X 1.55)M
43l ang, TAPAB 050 EiiECE,gO} (ER DETALLE PLATE»IL')() Heox e 1oe) v 6 s
1.4.4|CRUCE DE CANAL EN TUBERIA DE 6° ACEROL = 7.00 M 200 U 2,208.67 4M7.34
N.1.6[CONSTRUCCIONBE ; ] B | -]
- SgheﬂLrSSTRCE ¥ COLDCACION ACCESCRIOS Y CAJA PARA ACOMETIDA sz600] U g 147,397.12
I A2 oo
N.1|PRELIMINARES i }
1.1|REPLANTEQ I T | kM 3,384.03 62,398.23 |
| 'N.2{|MOVIMIENTO DE TIERRA __: B i
| R.2.1[EXCAVACION EN:
| 211]EXCAVACIONESTRUCTURALENRUCA 597058 | M3 2332 130,283.93 |
| 2.12{EXCAVAGION ESTRUGTURAL EN MATERIAL NO CLASIFICADG 1353134 ™8 441 61,437.21 |
21.3|SUMINISTRO ¥ COLOCCAGION ASIENTO DE ARENA 1,07071] W3 38.59 68,331.70|
24 .4|RE|.LENO ESTRUCTURALCON MATERIAL DE M)NA “a7m53] M3 22,62 108 959 25|
21 slnauzno ESTRUGTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE 1 LAEXCAVACION 1103325 | M 7.00 77,232.75
2,1.6|BOTE DE MATERIAL CONCAMION 43,020.63 | MaXKM 088 37,886.07 |
2,1.7/AGARREO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO ) ] 16649855 [ M3XKM 075 124,123.01 | o1
| N3[SUMINIBTRO Y COLOGACION OE: ) B e
_ 2.1|TUBERIA @ 28" HIERRO DUCTIL K-7 166487 | M 368,80 614,004.06
| "32|TUBERIA @ 20" HIERRO DUCTIL KB 21266 M 21593 45,019.67
E, 3.3[TUBERIA @ 16" HERRO DUCTIL K'9 GER08 | M 161.79| 107,279.71
....__34[TUBERIA @ 17 PVC SDR-28 GIJ.G. 6681121 M [ 4012 288,046.53
B 3.5/ TUBERIA @ 12° ACERO ) ; 00 M 303,20 12,128.00
36| TUBERIA @ & PVC SDR - 26 CIL.G. atam| Mo | 1632
3.7|TUBERIA 2 & PVC SDR - 26GNG. 1,078.28 | M__t - “ioaz
3.8/TUBERIA @ 3" PVC SDR - 28 C/I.G. 435714 M 4.80
7 A o ik 600000 | M T 1ae]
] T 2,428.82
3.10|CODD 28° (DE 10°A 45%) HIERRO DUGTIL o o] v 1702.27]
3.01/CODO 12" (DE 60° A 90°) AGERQ A-38 ) soe| U - poD68
3.12[CODO 12° (DE 17 A 45% ACERO A-38 ) ) ) o] u 78024
3.43|C0D0 & (DEE A 90%) ACERO A-38 30| 0 35147
3.14[cOD0 & (OE 10° A 45% ACERD A-38 T 341,88
3.15/cODC 6 (DE£0°A 90%) AGERO A-36 300 U 72541
3.16/C000 6 (DE 10°A 457 ACERD A-36 ) aw| u _zied4l
347 1600] U Tl
3.38 o ) 1w U ) i.gss.aal o
3.19|TEE 16" X 18" ACERO i ‘ I 100 U 177838
320[TEE 1 X 12 ACERD ) 10| v 1,358.84
3.21|TEE 16X 8" ACERD " N i ) 100] U 1,263.91
3,22| TEE 16" X 6" ACERD ) 1007 U 1,216.28] 2
3.23|TEE 12" X 12" ACERD 1600 U 125146 20,023,386
" 3.24|TEE 12" X 8" ACERQ 100|” U 986.92| | 986.92
| a.5[TEE 12 X" ACERO 100l U 949.25 949,29 |
| 320[TEE® X6 ACERO 10l U 768,62 766.82 |
C 327[TEE 6 X8 ACERO deof u [ 74480 744,60 |
3.28|TEE 6" X 6% ACERO - . 2.00 u 489.55 978.10
34(TEE@ X3 ACERD - 400! U 638.19 2,162.76
330TEE 3' X 3° PVC ) T g0t v a1 "82.88
2.31|CRUZ 76" X 12" HIERRO DUCTIL _ 100] U 1,688.76] 1,688.76
I 3.32|CRUZ 20" X 12°HIERRO DUCTIL _ 2001 w0 1,107.55 2,p15.10
3:33|CRUZ 16" X 16" ACERO - 100) U 2,366.82 2468.82

\‘\.
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2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P, US$) VALOR (58)
" 3M{CRUZ 12" X 12"ACERO ) _ ] 10| U 1,768.44 176844
3.35[CRUZ 6" X B ACERD B ) 91368 - 913.56
A . cauz__s- X3'ACERD . 1.00 u B B042 ] 830.13
3.37|CRUZ 2 X 3" PVG _ 300 U GED 201.78.
| 338|REDUCCION 28" X 20" HIERRO DUCTIL, _ ' T 1ml vissas| T 1,185.46
3:30{REDUCCION 20° X 42° HIERRO DUCTIL ] Wi U 67462 67482
D _ 3.40|REDUCCION 16" X 12 ACERD _ - ‘ 2| v . 1,008.42 T 2,703.84
341[REDUCCION 12" X & HIERROGUGTH. ) ) T T 281.2) 20y
"342[REDUCGION {2°X 8° ACERQ B o] U T 48343 48343
343|REDUCTION ¢"X 3" ACERO . soo| o 19451 973.05
'3.44|UNION HIERRO DUCTIL - ACERO 16" ) _ Y 306,67 CEET]
"~ 3.45{UNION HIERRG DUCTIL - PVC 12° Y Y 135,50) 40850
_ 346]UNION HIERRO DUCTIL - PVG 8* ) ) g TTam]| U ) 9i.72 R
""3.47| JUNTA MEGANICA DE 28" [TIFO DRESSER Q SIMLAR) - 200 U 306,67 61334
"3.48| JUNTA MECANICA DE 16" {TIPO DRESSER O SHILAR) 7 Tno| v 306,67 3371337
3.45[JUNTAAECARICA DE 12° (TIPO DRESSER O SIMILAR) ) CTeeme| U 136,60 ~ 7,588.00
3.50|JUNTA MECANICA DE 8" (TIPO DRESSER O SIMILAR) o B2o0]. U ~ @72 4,760.494
3.64 [JUNTA MECANICADE 6" (TIPO DRESSER O SIMILAR) . fspo| U 8783 1,220.04
"'3.62|JUNTA MECANICA DE 3" {TIPO DRESSER O SIMILAR) - 7| U T am 295,89
VALVULA DE MARIFOSA OE 20" EN H.O, PLATILLADA GOMPLETA (VER
| sl 10| Cnamser| 11,115_‘._911
[VALVULA DE MARIPOSA DE 16" H.F. PLATILLADA COMPLETA (VER o0 778463
| % oeTAuE pLAND) Wy e N 7.794.63
VALVULA DE COMPUERTA DE 12 H.F. PLATILLADA GOMPLETA (VER
| _*®loeraue rang) v zzeam) 15,861.93
_ 3.56]VALVULA DE COMPUERTA DE 8 H.F. PLATILLADA COMPLETA u 1,132.08 4,524.32 |
|~ T 3.57|VALVULADE COMPUERTA DE 6° ILF_PLATILLADA COMPLETA u 86726 ¥
3,68|VALVULA DE COMPUERTA DE 3° H.F. ROSCADA GOMPLETA. u _ 37708 1,885.40 |
3.69|CAJA TELESCOPICA PARAVALVULA ", 4,6 Y & u 74447 19,356.22 |
3,60/ TAPDN DE 3'_ P\fG . U 9._4_6 L 37.84
F.4|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES o o B - - o T
4.1|HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 ) o " ez3ms] M2 178,118.83 |
4.2|SUMINISTRO Y GOLOGAGION DE ACERO . abizae| Xa 13,917.36
F.5[REGISTROS FARA VAEVULAS ) ' ) - o o
CONSTRUCCICN DE REGISTRO PARAVALVULA 20° (2.50 X 250 X .90 )M
51[(NC. TAPA 2090 EN ACEROIVER PLANG MRDB004 RT) i SR Ak 426238
CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 16° (2,30 X 230 X 1.70)M
521uNG. TAPA (50,80 EN ACERONVER PLANG MRDBOMRI) ) bl I e 383073
CONSTRUGCION DE REGISTRO PARAVALVULA 12 (2.10 X 2,10 X 1.50)M
53)uNC. TAPA @ 0.80 EN ACERG) (VER PLANO MRDB-0MRY) el B ey B
__ fs|CONSTRUCCION DE: _ ] - - T
| 6.4[CRUCE DE RID EN TUBERIA DE 28" ACERD L=114,00 M 10 u T oasrestit| T T157,091.41]
4.2{SUMINISTRO ¥ COLOCACION AGGESORIOS ¥ GAJA DE ACOMETIDA swooo| o . 22,3600
URBANA 142
0.1 PRELIMINARES ) . N S - . s
11|REPLANTED - - ‘ ] S T km | 338402 "' 26491.20
0.2|MOVIMIENTO DE TIERRA . N o o _ ) -
0.2.1|[EXEAVAGION EN: ) _ ‘ i . .
31,1 |[EXCAVACION ESTRUCTURAL EN ROCA o - 225242 | o 2332 52,626.43]
2.1.2|MATERIAL COMUN ) o N 525664)| M3 N 441 23,177.37 |
21 3[SUMINISTRC Y COLOGCAGION ASIENTO DE ARENA L 51658 | M8 ) _ el 19,933.66
2.1.4|RELLEND ESTRUGTURAL GON MATERIAL DE MINA 3 T rasead | we T aame] T 33,691,13
24 SIRELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXGAVAGION 347538 | M3 7.00 32752

2.1.8|BOTE OE MATERIAL CON CAMICN | T Targe600 | w3amM | _oas] 17@9,’!._/4]!]
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Ublcactén : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
PU. (US$) VALOR {88}
2.17|AGARREQ MATERIAL OF MINAPARA RELLENO 52.130.40 | MaxKHM a.75 39,097.80
0.3|SUMINISTRO Y COLGCACION DE TUBERIA i - N
3.1|TUBERIA 1 8" FVC SDR - 28 CALG. 118218 M 16.32 18,477.18
3.2|TUBERIA & 6" PVC SDR - 26 C/LG. o 200742| M 1082 32,323.88
33| TUBERIA @ 4" PVIG 8DR - 26 C/J.6. ) ﬂ_ T agsign| M
34|TUBERIA B 3" PVC SDR- 26 CH.G, . 102880 M |
T as|TuBcRIA Bz PVCSCHAD 10492000 W
B 35[CODD 8° [DE H0PA 45%) ACERD A-36 | U
) 3.7|CODO & (DE S0P A 909 ACERD A-38 soal uw |
_ 38[CODO 6" (DE10°A 46%) ACERO A-38 200 U )
3.9|CODO DE 4° PVG _ i 1.06 u
3.0]{CODD DE 3 PVC - N ) 1500l B
3.11[TEE 8" X8 ACERO 3 ] R ]
32| TEEF X€" ACERO ) 2| U
3.13[TEE 8 X 4" ACERO ‘ 20| U .
3W4ITEEE" X3 ACERO 271 T HI 5,021.03 |
315(TEE6" X 6" ACERO | u 48055 3,426.85 |
_316[TEE & X 4" ACERO__ 0w U 540.32 _10.986.40|
~ 3.fI|TEEB X 3 ACERO el v - 538.19 ..5149.23 |
L 3.98|TEE 4"X 4" ACERD 200] U 30124 602.48 |
" R RTEE £ X8 PVG 3w b
T TIWTRESXT VE u
| 32A[TEEF X3 PVC ~ ] w0l U |
| 322|REDUCCION & X & ACERO X1 I
| 5.23]REDUCCION 8 X3 ACERG am| w7
_3.24|REDUCCION 6" X 4" ACERO 501 U
| 37s|REDUCCION 6°X3° ACERO . . 80| U
| 3.28|REDUGCION 4 X' PVG ) 500] U
| sa7lcRUZ 8°X&" ACERO 1 10 u [
_ 328[CRUZ 6¥X 4" ACERO B | u
| 320cRUZ B*X6E" AGERO _ ) N 1w u
| " saojcRUZ 6°Xe ACERO____ T I I
[ Ts31[cRUZ 6°X 3" AGERO - . T Tree| U
" 3afcRuz 4 X4t PvC ) ) Y
| 3aalCRUZA X3 PVC - Y ]
334|cRUZ TX T PvC ] 00| U
" 3.35[TAPON DE 4" VC 100 U
3.36| TAPON DE 3" PVC o] o
3,37, JUNTA MECANICA DE B (TIPO DRESSER O SIMLAR) BW| U
3.88|JUNTA MECANICA DE 6 (TIPO DRESSER O SIMILAR} f000] U
3.38| JUNTA MECANICADE 4* (TIPO DRESSER O SIMILAR) 00] U
3,4D|JUNTA MECANICA DE 3 (TIPO DRESSER O SIMILAR) B0 U
3.41|VALVULA DE COMPUERTA DE &° H.F. FLATILLADA COMPLETA g U
3.42]VALVULA DE GOMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA GOMPLETA ) 50| U |
'343|VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA | _as| v “1,110.42)
[ 3.44|VALVULA DE COMPUERTA DE 3" H.¥. ROSCADA COMPLETA 1 B L v usoi]
3.45|CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA T, 4, 67 Y 8° no| o _ Trarl
| szslfiDRANTES 4” ‘ se0| u | 106149
a7 \F{al(.)\!IU_EL& OF ARE DE 172" HF. PLATILLADA COMPLETA CON REMLADE | wl U ©41AT ‘ 7]
[ '0.4|ANGLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES 1 _ B 1 ‘
[ " 4:3|HORMIGON SMPLE 210 KG/CM2 1 des| M3 | " 28547 .
[~ TO8|cRUCES 1 ’ =
5.1{0E PUENTE EN TUBERIA & ACERO L= 1200M 70[__u 397358 7,847.16
5.2|0E ALCANTARILLA EN TUBERIA 6° AGERO L =3.00 M 600| u 2,086.08 12,516.48
B 5.3|DF ALCANTARILLAEN TUBERIA 4" ACERO L = 8.00 M apo{ U 1,499.85 409,55
5.4|DE PUENTE EN TUBERIA 3" AGERO L= 1200M__ 1003 U 1,541.20 1% 554,19
6.5[0F ALCANTARILLA EN TUBERIA 3 ACEROL = 600 M sw] U 1.216.87] ,084.60
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INSTITUTO NAGIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*INAPA*
SUBDIRECCION TEGNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS ¥ ESPEGIFICAGIONES

'Presupueslo T ACCIONA AGUA, S.AU.- ABl KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTQ MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicacién : PROVINCIA PERAVIA

] 2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P.UL (USS} VALOR (US$)
0,5|CONSTRUCCION DE ; N B ) ' i 1T ] . -
SUMINISTRO ¥ COLOCACION AGCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA
8.1 URBANA 42 i 616,00 u N 44.73 ' ?0,963.52"

P.1{PRELIMINARES -_

1IJREPLANTED i ' 198 KM 338803 71730,

| p2lMOVIMIENTO DE TIERRA ’ - N I I - ) e

i P.2.1|EXCAVACION EN: ] . ‘ ‘ . T
2.1.1|EXCAVACION ESTRUCTURAL EN ROCA } . . 164185 M3 ) ..23.32] 38,200.27
212|MATERIAL COMUN___ ) ] o 3sw21] M3 : 441} 46,805.84
21.3 summsmn ¥ COLOCCACION ASIENTO DE ARENA B | 11349 M3 | 3859 6,694.98
2.14|RELLENOC ESTRUGTURAL CON MATERIAL DE MINA N o evie2 M3 Y 12,258.23
2.1.5|RELLENC ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODUCTQ OF LA EXCAVACION 1,284.40 M3 7,00 8,851.43
2.1.6|BOTE DE MATERIAL GON CAMION ) 1T acars0 | maxkm | T ose 4,339.72
2.1,7|ACARREQ MATERIAL DE MINA PARA RELLENO " 18.867.20 | MIXKM 075 14,226.40

P3| SUMINIBTRO Y GOLOGAGION DE . . o 1. T
3.1|TUBERIA 8 10" HD. K-8 B , 1gesed| M 81,68 162,134.80
32|C500 10° (DE 10° A 45%) HIERRD DUCTIL ) ) B s8] U . porrs) 1,246.50

P.4|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES - » ' -

4.1|HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2_ . o R T 28547} 91540
- - — - e -
P.5(GRUCES N _ ) I
UE ALCANTARILLAEN TUBERIA 10° ACEROL 2500M_ T 10| u 469832 4,598, 32
2| DE CANAL EN TUBERIA 6 ACERO L = 10.00 M _ ] T agmess 245088

| Q.1 PRELIMINARES P . . I ] ) 3 DL
1.1|REPLANTEQ e i N . s1z| Km | ..3,384.03 17.321.02
Q2{MOVIMIENTO OE TIERRA D ) N ) -
Q.2 1|EXCAVACIONEN: o ) . . . - .
2.1.1|EXCAVACIGN ESTRUGTURAL EN ROGA ) ) I semer|_wa | 26.83| " 34,263.79 263 79
B 2.1.2| MATERIAL GOMUN 1 gz ws _ 5.03( ''14,988.45
| _2.1.2|SUMINISTRO Y COLOGAGION ASIENTO DE ARENA . i T | . .20 13,971.33
|~ " 2.1.4|AELLEND ESTRUGTURRAL CON MATERIAL DE MINA | eenagi ma . 2437 23,889.67
2.1.5|RELLENC ESTRUCTURAL CON MATERIAL PRODBUCTO DE LAEXCAVACION 2287.34 | M3 8,10 18,527.45
| 218[pOTE DE MATERIAL CON CAMIDN , 1T vpesss | maxkm | T oas| ~8,708.38
| 21.7|ACARREC MATERIAL DE MINA PARARELLENO. N P [34310.15 | M3XKM » 0.38 30,192.83
Q.3[SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 1 ) -
3.1|TUBERIA @ 8" PYC SDR -26 GG . - | 138174 Mo 18.32 - 22,647.92 |
i 3.2[TUBERIA & 6" PVC SDR - 26 C/LG. - - | 121438 ™ 10.82 ~ 13,130,568 |
3.3{TUBERIA @ 4* PVYC SOR - 26 C/J.G. B B 1657.27 M 5.4l 9, 048 69 |
3.4[TUBERIA @3 PVC SDR-26CH.G. weeri| m a4t 4,351.39 ]
" 3.5[TUBERIA @ 172" PUC SCH-AD N - T a8 3,854.40 |
36]COD0 B (DES0°A 5% AGERO A-35 _ B o teo] v _asral 367.17
37]CODO & (DE1D°A 459 AGERO A-36 ] i Y] B __341.88] 1,366.72
| s8|ooDb 6" {DESIA &) ACERO A-36 L 4| U 2254 T oplg4
| 38|CODC §" (DE{(°A 457 ACERO A-38 . . B agel U 2181 ) h8.42
3.10]CODO DE 4" PVC ) ‘ ) e 00| U 083 e 4
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

SUBDIRECCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupussto : AGCIONA AGUA, 5.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Qbra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA

Ubicacion : PROVINCIA PERAVIA :
2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U. {USS$) VALOR (UBS$)
5.11]CODO BE 3 PVC 80| u 7.7 46,68
| . 312|CRUZ# X AGERC | ] 100] u 895.23 89523
| _sa13|TEE & X8 ACERO 300 u 76802 .2,300.46
_3.14[TEEG X 4" ACERO_ ) 200 u 549.32 .1,00864
3.15{TEEB"X 3" ACERO 400 'y 53,19 2,152,786
3.16[TEE 4 X3 PUC s00{ U 1838 49.14
i AAT|TEE 3* X 3" PVG - 200 W 9.21 18.42
3.18|REDUCCION 12X 8 ACERD B ) ) 100] U 48343 48343
3.18|REDUCCION 8" X 6* ACERC .00 1] 342,68 342,66
3.20/REDUCGION 8" X 47 ACERO 100! v " 20350] 20380
3.21{REDUCCION 4'X 3" PVC 10| v 2.58] 2.56
3.22|YEE 6° X 6" ACERO io| o 571.25] 571.25
3.23[TAPONDE4"PVC ~ ioo u 11.72| 11.72
3.24ITAPON DE 3" PVC T ) 00| U 94| 37.84
3.26} JUNTA MECANICA OF 12° (TIPQ DRESSER O STHILAR] 00| U 135.50] 406.50
3.28] JUNTA MECANICA GF 6" (TIPQ DRESSER 0 SIMLAR) 1400 U- IR 18408
3.27[JUNTA MECANICADE 8 (TIPO DRESSER O SIMILAR) 28.00| U 67.83) 1,695.75
3.28[JUNTA MECANICA DE 4" (TIPO DRESSER O SIMILAR) B 5.00 u 50.50 252.80 |
3.25/JUNTA MECANICA DE " {TIPO DRESSER C SIMILAR) 30| v | o aan
i 3.30[VALVULA DE COMPUERTA DE 8" HF. PLATLLADA COMPLETA i 00| W 113208
3.31|[VALVULA DE COMPUERTA DE & H.F. PLATILL ADA COMPLETA wo] U 8726 6 |
) 3.32{CAJA TELESCOPICA PARAVALVULA ", 4, 6" Y & ] aoo| u ] AT 2,233.41 |
3,33|HIDRANTES 4" 1] U 106148 1,061.49 |
) ee— - - -
Q.4[ANGLAJES PARA FIEZAS ESPECIALES =
4.1|HORMIGON SIMPLE 210 KG/ChZ ‘sd0| M3 365.89 3471.01
Qf CRUCES 7 =
DE ALCANTARILLA EN TUBERUA DE 12" ACERO L=6.00M _ ] 100 U 6,440,563 _ B,440.53
- DE ALGANTARILLA EN TUBERIA DE 8" AGERG L=6.00 M - 200 3,054.89 6,129.68
N DE ALCANTARILUA EN TUBERIA DE 4 ACERO Le6.00 M 100| U 1,61004 1,610.04 |
Q.6|CONSTRUCCION DE : )
- SUMINISTRO Y COLOGACION ACCESORIOS Y GAJA DE ACOMETIDA
81| JrerANA 121 2000| U T2 9.838.40

R.1{PRELIMINARES 7 N =]

ti|REPLANTEG 30317 KM 3,384.03 102,562.91
R.2{ MOVIMIENTS DE TIERRA o -

R2.1|EXCAVACIONEN: ) . -
2.1.1/EXCAVACION ESTRUCTURAL ENROCA . 734770 M3 L2683 197,138.79

| 24.2IMATERIAL COMUN 1704463 1 M3 508 86,237.48

— " 213[SUMINISTRO Y COLOCCACION ASIENTO DE ARENA 181062 | M3 | 45.20]

| "2..4[REIEND ESTRUCTURAL CON MATERIAL BE HiNA 5874 | M3 2437 737.05 ]
2.1.5|RELLENO ESTRUCTURAL £ON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 12,109.07 M3 8,18 102,943.47
216{BOTE DE MATERIAL CON CAMION ) ‘ 57,136.87 | MaKKM 038 50,280.45

2.1.7| ACARREC MATERIAL DE MINA PARA RELLENO | 180,635.90 | MaXKM 0.88 167,759.59
R.3|SUMINISTRO'Y COLOGACION DE _ 1 ) o -
3.1[TUBERIA @ 12" PVCSDR-26CN.G. ] 1.847.61 1] _4042] 7412210

3.2 TUBERIA @ 8" PVC SOR - 26 CALG. i 1554191 M s 2536438 |

33| TUBERIA 2 6 AGERC ) /OO M dza . B,220.20
34[TURERIA @ & PVC SDR - 28 CIJ.G. I 10,82 265)807 54
35| TUBERIA @ 4 PVG SDR -26 CI.G. 1279696 | M _ 5.46) 543.80

Ty .
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALGANTAR]LLADOS .
NAPA™ :

SUBDIRECCION TECNICA :
DEPARTAKMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS

Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacion : PROVINCIA PERAVIA
] DA CONVOGATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD [ UND
Pl (USS) VALOR (US$)
| se[wuBEmA @3 PVCSDR.28CHG, o fi7e4p0| M 480( 56,467.20
. 37[TUBERIA 1 17 PVC 5CH-4D ' ' _254400) M 148 29,984.24
t 3BJCODD i2* (DEA0P A 45%) ACERD 20| v _780.24 1,560.46
[ 39[coDC 6 (DE 10°A 459 AGERO . 200 "y 2814 432,28 |
| 3.10|cODODE 4" X 90 PVC 00|y 10.83 75.81 |
~"311|coDD BE ¢ X45PVC e U 1.3 173.03
| “3izfcopopEFXmPVC B/R0| U 178 272.30
| 313|CODOOEF X46PVC ) 20[ U ‘6.68 14696
" 3.14|COO0DEF X 45 ACERO 1w v 11368 11369
" 318[TEE 12" X4" ACERC 30! U 1,080.18 3,150.48
3.16|TEE B X 8" ACERD 20| U 766,82 1,533.64
| sii[TEET X6 ACERD 100 U T44.80 744.60 |
| asltEE@ X4 ACERG . _ 1] u 74158 741.68
i 3 B - 5001 U 54932 2,746.60
l’_' 320[TEE 6" X 3 ACERD ) 200 v 538:40) 1,076.38
[ 3a|TEE 4" X 4" ACERG 400 U o 1,204.98 |
| amlTEEaxsaPvC - 4o v 543 216,02
B 323[TEE 4" X 3" PAC _ - 6300 U 1638
324IEE 3" X3 PVC 1800 U (¥
IBBCRUZCXERVE T sy U e
L 326[CRUZ 4" X 3" PVC ) 200] U 10000
327[CRUZ 3" X 3" PVC . s v . 6. zsl
3.26]REDUCCION 12* X 8* ACERO 100 v 48343
3.20]REDUCLION 5 X & AGERD 100y U 342,66 ~
3.30[REDUCCION & X 4* ACERO 200 U 202,54
3,31 REDUCC}DN & X 4" ACERO 3.00 U 20360
3,.32[REDUCCION 4'X & PVC 900y U 2,58 2304
_ au|YEE12'X 6" ACEROD qm] Ty 1,14501 114501
334|VEE 4 X 4 PVC } . 0] U 48.99 48.99
335/ TAFON DE 4" PVC ) U 1172 3518
3.35[ TAPON DE %" P\ 70| U | 948 . 160.82
3,37 | JUNTA MECANICA DE 12" {TIPO DRESSER O SMILAR) 1] v 135, 5o| . 1,400.50
338 JUNTAMECANICA DE 8" (TIPO DRESSER O SIMILAR) 800 U 9173 733.76
3.38|JUNTA MECANICA DE & (TIPO DRESSER O SIMILAR) 00| U 58 1,085.28
340} JUNTAMECANICA DE 4" (TIPO DRESSER O SIMILAR) %0 U 5058 1,284.50
341|JUNTA MECARICA DE 3" (TIPG DRESSER O SIMILAR) 20| U 22 B4.54
3,42} VALVULA DE COMPUERTA BE 12" H.F. PLATILLADA COMPLETA 10| U 2,285.99 2,265.9.
3.43|VALVULA DE COMPUERTA DE 5 HF PLATILLADA COMPLETA 40| U _8ar.28
5.44|VALVULADE COMPUERTA DE 4" 11F. ROSCADA GOMPLETA 1500 U 11042
" 3.45|VALVULA DE COMPUERTA DE 3" H.F, ROSCADA COMPLETA 400| U 445,91 .
3.46{CAJA Taescomm PARAVALVULAS‘ &Spve 2300 u M4 17, 122 81
3.47|HIDRANTES 4° 40| y 106149 4,245.96 |
" R.A|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES . . s
[ 41]HORMIGON SIMPLE 210 KGICMZ 271 M3 366.89] 7,941.93
| RE|CRUCES ) - - -
| 5.1|DE ALCANTARILLAEN TUBERIA 8 ACERO L = 600 M T 3,084.83 6,120.68
5.2|DE ALCANTARILLA EN TUBEREAS" ACEROL =600 M 5.00 v 2,110.34 12,862.04
5.3|DE ALCANTARILUA EN TUBERIA 8" ACERO L =8.00 M FIC 2,315.26 4,630.50
54| DE ALCANTARILLA EN TUBERIA 4' ACERO L =B.00 M 0| U 1,640.04 12.860.32
55|DE ALCANTARILLA EN TUBERIA 4" ACERO L=400M 1.00 U 1,454.20 1,464.20 |
5.8{DE PUENTE EN TUBERIA 4" ACERD L= 6.00 M 160 U 1810.04 1,610.04
5.7|DF CANADA EN TUBERIA 4* ACERO L =20.00 1001 U 1,859.65 1,859.55 [~
5.8{DE ALCANTARILLA EN TUBERIAZ AGERO L =600 M 14001 © 12213 18,496.62
5.6|DE CANADA EN TUBERIA 3* ACERO L =20.00 4 180| v 280639 }E 826, 3%1&

il /../;
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAROS
“INAPA i
SUBDIREGCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

Presupuesta : ACCIONA AGUA, $.A.U.- ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
QObra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacidn : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD UND
P.U.{USH) VALOR [US$)
"R.6|CONSTRUGCION DE ; _ ) ‘ -

CONSTRUGCION DE REGISTRO PARAVALVULA 17 ZA0 X Z.10 %, 1600

B-1HINC. TAPA 0,80 EN AGERD) (VER PLAND RDAH-006 R1) I 3,805.92 ?7365 92
SUMINISTRG ¥ COLOCACION AGCESORIDS Y CAJA DE ACOMETIDA

6.% LRBANA 1/2° T 1,712.00 u ] 4472 _ 76,560.64

S.1[PRELIMINARES ] . . e } -
1.1|REPLANTEQ e 238 KM 3,384.03 806211
.2/ MOVIMIENTO DE TIERRA - o R } -
| 8.2.1/EXCAVACICH EN: o ] ] B -
21, 1|EchVAc|0N ESTRUGTURALENROCA - ] 610 8| W B ... ~2683) 16,392.59
[ 2.1.3|MATERIAL GOMUN . i 1 142662] M3 sl 7,170.87
"~ 2.1.3|SUMINISTRO Y COLOCGACION ASIENTO DE ARENA ) A6TI9] M3 L Ataep 6,012.85
24.4|RELLENO ESTRUCYURAL CON MATERIAL DE MINA . 4m0al M3 . 37 12,138.44 |
2.1.5{RELLENG ESTRUGTURAL CON MATERiAL PRODUCTO DE LAEXGAVACION 146221 M3 8.10 9,413.90
| 2.4.6[BOTE DE MATERIAL CON CAMION ) ' 4,660.58 | MaxKm o8|
[ "21.7[ACARREQ MATERIAL OF MINA PARA RELLENO 17,433.15 | MIXKM - [T
[ _S.3|SUMINISTRO Y GOLOCACIONDE: i
| __34|TUBERIA @ 10" PVCSDR.26CM.G. . 106330 | M 2687
" 32[TUBERIA @ & PVC SDR- 28 CH.G. ) - _ mol W 10,82
| 33[TUBERIA 9 4' PVCSDR-26CM5. ) 90001 W 54|
3.4|TUBERIA @ 3* PVC SDR.- 28 CALG. 10(1 00 M 4.80]
[ as|TuBERIA @ 12 FUG SCH-4D ) B o 3000 ™ 140
[ 36lcOD0 10 (PESA 504 ACERD A-36 o ] 1w e 4282
- 3.7{C0D0 10° (DE 16°A 467 ACERC A-36 B 15| v N 61158
38]CODO 4* X45PVC B . . Y] Y 18,1
38[1EE 10" X 6"ACERD B ) 100| U 1,004.17 -
3.10| TEE 10* X 4"ACERO ) » : N ) 00932
3,11|TEE 6" X 6°ACERO ) B N 10| v 48555
3,12{TEE 4°X 4" PVG ) - _ 00| U 1543
3,18[TEE4" X 5" PVG _ . N w00l U 18.38
3.14|CRUZ & X 6 ACERG . ‘ _ 1@ v 915.56
" 3.15|RED 10°X & ACERD ) ) ) Ae0] v 399.50
| 318{REDE X4 ACERO N 0] v 203.60
317/ JUNTA MECANICA 10" (TIFO DRESSER O SIMILAR) . ] sl 0 12121
3,98} JUNTA MECAMCA 6" (TIPO DRESSER O SIMILAR) . ) 0l U o781
3,19 JUNTA MECANICA 4" [TIPO DRESSER O SIMILAR) ' zo0] v 5058
320|VALYULA DF, COMPUERTA DE 6" HF. PLANLLADA GOMPLETA. i am| U goras| 2.601.78
3.2 |VALVULA DE COMPUERTA DE 4”ILF. ROSCADA COMPLETA 1] v 550.88 55086
" 3.23|CAIA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4, 6V & ) 400] U 2 2,977.88
'8.4|ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES _ 4 . -
" 43| HORMIGON SiMPLE 210 KGICM2 ) nsz| M 366.89)
- sfcmugEs . . . . - -
[ 5.2|DEPUENTE EN TUBERIA 0" AGERO L = 1600 M g0 v 7,840,181 7,840.18
| . 52|DEPUENTE tN TUBERIAE*ACERO L = 1600M } T 3,184,67) 3,184.67 |
i 5.6|CONSTRUCGION DE : . _ , - - @
SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIGS Y CAJA DE ACOMETIDA
61| Raana v2° - - . ) i “ml  76,560.64
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. o
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
e INAPA®
SUBDIRECGCION TECNICA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICAClONES
Presupussto . ACCIONA AGUA, 5.A.U-ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTDS
Cbra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicaeién : PROVINCIA PERAVIA
‘204 coWocnonm
PARTIDA DESCRIPGION CANTIDAD UND =
P.LL, (USS) VALOR (US$)

| __T.1|ASFALTO EN ZANJAS . . _ L. . - -

| TA.1|DEMGLICION GARPETA ASFALTICA . _ -
1.1.1[CORTE DE ASFALTO ‘ 4377905 M . 133 §8,226.14
1.1.2|CEMOLICION CARPETA ASFALTICA . 2800001 M3 197) 22,316.00 |
1.1.3|ACARRED CARPETA ASFALTICA . ) 22,369.14 | M3xKM o 0.8 19,684.84

T.1.2|MOVIMIENTO DE TIERRA ' ' _ _ ] s
EXT RACCION DE MATER!N- COMPACTADD EN ZANJAS GIEXCAVADDRA

1.2 INC.CARGUIG) . i 12,42?.30 M3 B 6.03 BZ 500.32
1.2.2| ACARREQ MATERIAL BOTE ] o 8941040 | M3xKM | 088 "87,488.19
3|MATERIAL DE BASE o -
1.3.1|BASE GRANULAR o o 02| M3 | 4784 708,852.81
T.1.4|PAVIMENTAGION ‘ ) . . ot
1.4.1{PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALIENTE 1. 258002) M3 | 228.97 _502,807.91
1 2|GARITADE VIGILANCIA PARA DEPOSITOS REGULADORES ¥ _

i “|PLANTA DE TRATAMIENTO (134) -
T.2.5|HORMIGON ESTRUGTURAL - 7 1 T R
2.1.1|HORMIGON INDUSTRIAL 180 KG/CMZ EN ZAPATA L "ozl ms ~290.59 _.4,306.54
2.1.2| HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 EN VIGAS Y COLUMNAS 42| M3 524,90 . .2,762.08
2.1.3|HORMIGON INDUSTRIAL ZID KG/ICM2 EN LOSAS B Wizl ms 46,53 689413
2,1.4[SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ACERO o . aneo|  Ke %8|  4,667.05

" Te2lwuros bEBLECK 7 o o - -
2214|DE6" B : - 27235 | M2 3275|
222[0E . . ) 3wz | 298

T.2.3| TERMINACION DE SUPERFICIE

23.[PARETE ‘ ] 51561 M2 | 14,80 851755
232[FINODETECRO o o 131 M2 2048 ~ 2,888.38
2.3,3|PINTURA GENERAL ) ) 7682 | Mz | T Tams 347658
2.34|cANTOS o o o 106670 M B3 . 5.780.85

T.2.4{SUMINISTRO Y COLOCAGICN DE: ‘ , _ S T
244 PISOS DE GRAMITOS 0. 40)( 0.40BLANCO . 56,54 M2 20.32 1,668.48

| 2.42|70CALOS DE GRANITO BLANCO B 13000 | M| T 83310
| 243[SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE FINQ TRATADO N 8| M2 | 178,87 3,858.47
2.4.4| SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE ALUMINIO ) 468 M2 101.63 477 .27 |

2A5|SUMINISTRO E INSTALACION PROTEGGION G/HIERROS PAHUEGOS MURD | | we |7 102.64

T.2,5[SUMINISTRO E IN§TALAGION EQUIPOS SANITARIOS I8 ) - -
251 INODORO CfTAPA o 13.00 v 42043 6,489.59

2.5.2[LAVAMAND PEQUERD SPEDESTAL o ] B v C T aseso}  '2,008.40
T.2.6|INSTALACGIONES ELECTRICAS o o B B -
2,6.1|SALIDA CENITAL L T ‘ 31.38] 1,223.04
2,6.2{SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 13.00 U . 157.88)

 263|SALIDADE INTERRUPTOR SENGILLO - E T 98,00

t T.3|BERVICIOS GENERALES T - I

3.1|PROTECCION DE ZANJAS CON ENTIBADO OE MADERA T 80000[ w2 o2 | 22496.00
3.2DESBOSCUE JDESCAPO EN GENERAL i 200 HA  BBSATY  13,30846
3.3IDEMOLICION DE HORMIGGN o a . 1000 M3 82 ) 298.20

i 3.4|DEMOLICION DE MAMFOSTERIA o T 000] M3 T 58640
i 3.5|RETIRO DE ALAMBRADA ] 20000 ML S " “Javs.00 |
" "35|ACARREO DE MATERIAL CON CAMION PRODUGTO DE LADEMOUCION 100.00 | M3XKM | T ome|  TF 8800




-126-

INSTITUTO NAGIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
H|NAPA™ -

SUBDIRECCION TECNICA v
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFIGACIONES

Presupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.U.- ABl KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS
Obra : ACUEDUCTC MULTIPLE DE PERAVIA
Ubicaclén : PROVINCIA PERAVIA

2DA CONVOCATORIA
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UND
P, (USS) VALOR {USS$}

Taloiios S ]
i 4.1|LETREROS ANUNCIANDD OBRA (VER MODELO ANEXO) N - 548.79 5.487.90
- 4.2]LOGOS DE INAPA ) . mOO| U 567,98 15,287 48 |

4.3|MOVIIZACION Y DESMOVILIZACON OEL CONTRATISTA ‘ Time| PA 345600000, _ 3,466,000.00 |
i 44[T000S LOS SEGUROS REQUERIDOS im0 Pa T1aeszon00| T 1,363,200.00 |
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*mINAPA™

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPEGIFICACIONES

Prasupuesto : ACCIONA AGUA, S.A.L.- AB! KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS -
Obra : ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA
Ublcacién : PROVINCIA PERAVIA

" 2DA CONVOCATORIA

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND
P.U. (USS) VALOR (US$)
e g
VALOR APRDBADD AL
U|APOYO A INAPA VAL%%:T&::: 81O CONBORCIC
(INCLUYE RECARGO)
| [COMPRADE TERRENQS Y DEREGHOS DE PASO { SUMA GLOBAL T T
1|ESTIMADA EN USD$300,000.00). EL LICITANTE PROPGNDRA UN SP 300,000,00 207,500.00
PORCENTAJE DE RECARGO POR MANEJO ) N
INGEMIERIA Y SUPERVISION DEL INAPA ( SUMA GLOBAL ESTIMADA £N
2|US$4,500,000.00 . EL LIGITANTE PROPONDRA UN PORCENTAJE DE 5.p, 4,500,000.00 4,612,500.00
_|RecARGE POR MANELO). o
ESTUDIOS GEOTECNICOS { SUMA GLOBAL ESTIMADA EN USD$180,000.0.
3{EL LIGITANTE PROPONDRA UN PORCENTAJE DE RECARGO POR s, 180,000.00 184,500.00
MANEJO}. — ) I P T B
PROTEGCION DE MARGENES DEL RIO NIZAQ { SUMA GLODAL ESTIMADA
4|EN USDS 2,600,000, EL UGITANTE PROPONDRA UN PORCENTAJE DE SP. 2,600,000.00 2,665,000.00
|RECARGO POR MANEJOY -
EQUIPAMIENTO DE INAPA { SUMA GLOBAL ESTIMADA EN USDS$
6{1.100,000.00. EL LIGITANTE PROPONDRA UN PORCENTAJE DE RECARGO SP. 1,100,000.00 1,127,500.00
| |pormanEiO). ) B i o
REPARAGION DE SERVICIOS EXISTENTES { SUMA GLOBAL ESTIMADA EN
8{USDS 500,000.00. EL LIGTANTE PROPONDRA UN PORCENTAJE DE s, 500,000,00 512,500,00
B RECARGO POR MANEJO). ~ i L
CONSTRUCCION ¥ EQUIFPAMIENTO EOIFICIO GOMERCIAL( SUMA GLOBAL
T|ESTIMADA EN USD$ 140,000,00. EL LICITANTE PROPONDRA UN 5P 140,000,00 141,600,00
PORGENTAJE DE RECARGO POR MANEJO).
"SUB-TOTAL APOYO A INAPA N o 9,553,000.60°
IMPREVISTOS {10% DEL SUB-TOTAL GENERAL) SP ) 0,089,546.12
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ANEXO IT

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA CUENTA CORRIENTE DE CREDITO

De conformidad con la remisién efectuada en el ARTICULO 7.1, en el presente ANEXO II
se establecen las reglas por las que se regira el mecanismo de instrumentacién del
CREDITO a que se alude en el citado ARTICULO 7.1

I.-

En la cuenta corriente de crédito se adeudaran los siguientes importes:

a) El importe de los pagos que el BANCO realice con cargo al CREDITO, de
conformidad con las estipulaciones del CONVENIO.

b) El importe de los intereses que se devenguen a favor del BANCO, por virtud
de las disposiciones del CREDITO.

C) El importe de los intereses de demora que pudieran producirse a favor del
BANCO.

d) El importe de las comisiones establecidas a favor del BANCO en el
ARTICULO 4.2.

e) El importe de los gastos que pudieran producirse a cargo del
ACREDITADO, de conformidad con lo pactado en el ARTICULO 5.

En la cuenta corriente de crédito se abonaran los siguientes importes:

El importe de cualquier reembolso que el BANCO reciba del ACREDITADO, de
conformidad con las estipulaciones del CONVENIO, se imputaran:

en primer lugar al pago de los costes judiciales, si los hubiera,

en segundo lugar los gastos y comisiones,

en tercer lugar a las indemnizaciones, si procedieran,

en cuarto lugar al pago de impuestos generados en Republica Dominicana, si los
hubiera,

en quinto lugar al pago a intereses moratorios,

en sexto lugar al pago de los intereses corrientes,

y en séptimo y ultimo lugar, al pago del principal del CREDITO y cantidades
adeudadas por cualquier otro concepto.
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D. (

ANEXO 111

CERTIFICACION JURIDICA

), Consultor Juridico del Poder Ejecutivo de la Republica Dominicana.

CERTIFICO:

1.

Que he examinado los siguientes documentos:

a) Convenio de CREDITO COMPRADOR firmado por el Ministro de
Hacienda, el Lic. Vicente Bengoa Albizu, en Madrid en fecha 10 de marzo
de 2010 y en Santo Domingo de Guzman, D. N en fecha de marzo de 2010,
en representacion de la Republica Dominicana, como ACREDITADO vy
Banco Espafiol de Crédito S. A. como Acreditante.

b) El instrumento de acreditacion otorgado al Ministro de Hacienda el Lic.
Vicente Bengoa Albizu para firmar y ejecutar dicho Convenio {adjunto
fotocopia).

C) Las autorizaciones administrativas, consentimientos y/o permisos otorgados
por las Autoridades dominicanas necesarios para la firma y validez del
CONVENIO de CREDITO COMPRADOR {adjunto fotocopias).

Que el ACREDITADO tiene capacidad juridica y suficiente para celebrar el
CONVENIO vy ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del
mismo.

Que se han seguido todas las actuaciones necesarias para la valida y vinculante
formalizacion del CONVENIO por la Republica Dominicana.

Que el Ministro de Hacienda el Lic. Vicente Bengoa Albizu esta debidamente
facultado para firmar y ejecutar el CONVENIO en nombre y representacion de la
Republica Dominicana.

Que todos los términos, pactos y compromisos contenidos en el CONVENIO son
validos, vinculantes y exigibles segin las leyes de la Republica Dominicana. La
firma del CONVENIO mencionado no vulnera directa ni indirectamente ninguna
sentencia, laudo, norma, decreto, orden o regulacion actualmente en vigor en la
Republica Dominicana ni ningin tratado o convenio internacional del que la
Republica Dominicana sea parte.
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10.

11.

12.

13.

14.

Las obligaciones asumidas por el ACREDITADO en virtud del CONVENIO de
CREDITO son obligaciones legalmente adquiridas, y tendran en todo momento un
rango al menos pari passu que aquellas otras presentes o futuras que sean asumidas
en virtud de cualquier otro contrato de crédito.

Que el ACREDITADO esta sujeto al derecho privado, civil y mercantil, en sus
relaciones y obligaciones derivadas del CONVENIO.

Que se han obtenido con caracter previo a la firma del CONVENIO todos los
consentimientos, autorizaciones, licencias y aprobaciones necesarios para la valida
ejecucion y exigibilidad del CONVENIO y de cuantos actos en €l se contemplan.

Que la totalidad de las declaraciones formuladas por la Reptiblica Dominicana en el
CONVENIO son plenamente ajustadas a derecho en todos sus términos.

Que la preparacion y ejecucion del CONVENIO no es causa de devengo de
impuesto alguno existente en la Republica Dominicana. No existe en la Republica
Dominicana impuesto alguno aplicable a los pagos que debe realizar el
ACREDITADO en cumplimiento de sus obligaciones nacidas del CONVENIO.

La obligacion asumida por el ACREDITADO en el CONVENIO por la que el
ACREDITADO se haré cargo de las cargas fiscales presentes o futuras que pudieran
corresponder en la Republica Dominicana al BANCO en virtud del presente
contrato, caso de que éstas existieran, es una obligacion valida y legal segun las
leyes de la Republica Dominicana.

De conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, la eleccion de las leyes
espafolas como derecho aplicable al CONVENIO constituye una opciéon valida y
legal. Toda sentencia dictada por la Corte de Arbitraje de la Camara Internacional
de Paris, serd convalidable y ejecutable en la Republica Dominicana, luego de ser
homologada por un Tribunal de Primera Instancia Nacional.

Asimismo, de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, cualquier
sentencia emitida por el Arbitraje de la Camara Internacional de Paris no podré ser
cuestionada, salvo por errores de forma.

Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la firma del CONVENIO no supone
violacion alguna de ningtin acuerdo previo de la Republica Dominicana.

Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha producido circunstancia
alguna, que pudiera dar lugar, en los términos del articulo correspondiente del
CONVENIO, a la resolucion y vencimiento anticipado del CONVENIO.

Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha iniciado contra la Republica
Dominicana reclamacion judicial alguna que razonablemente pueda afectar
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adversamente a su capacidad de hacer frente a las obligaciones derivadas del
CONVENIO, o que cuestione la legalidad, validez y exigibilidad de cualquiera de
las mismas.

15. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la Republica Dominicana est4 al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, y no existe incumplimiento
alguno que razonablemente pueda afectar adversamente a su capacidad de hacer
frente a las obligaciones derivadas del CONVENIO.

Todo lo cual manifiesto a todos los efectos legales oportunos, en | ],a[ |

Firmado
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ANEXO IV

SISTEMA PARA EFECTUAR LAS DISPOSICIONES CON CARGO AL CREDITO

De conformidad con la remision efectuada en el ARTICULO 11.1 en el presente ANEXO
se establecen la forma, importes y documentacion contra cuya presentacion, el BANCO
efectuara las disposiciones del CREDITO.

l.-

PAGOS A CESCE

Para atender hasta el 50% del importe provisional de la prima del seguro de
CESCE, el BANCO efectuara la oportuna disposicion del CREDITO, una vez haya
recibido de CESCE la notificacion escrita del importe de la prima provisional y
haya recibido del ICO a solicitud del BANCO, y con cargo al CREDITO FAD el
otro 50% del importe provisional de la prima del seguro de CESCE.

PAGOS AL CONSORCIO:

Para atender hasta US$ 49.800.000, E1 BANCO efectuara la oportuna disposicion
del CREDITO, una vez haya recibido del EXPORTADOR copia de la
documentacion que establezca el CONTRATO COMERCIAL vy, en su caso,
CESCE, incluido si fuera necesario el informe de la ENTIDAD SUPERVISORA o
INGENIERO SUPERVISOR y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 11.2 b).

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PAGOS

2.1. Ademas de los documentos que en cada caso se indican, el CONSORCIO
debera presentar al BANCO una solicitud de disposicion por el importe y el
concepto de que se trate, segun Anexo V.

2.2. En cualquier caso la suma de las disposiciones con cargo al CREDITO no
podré superar el importe establecido en los ARTICULOS 3.1.y 3.2.

2.3. Las SOLICITUDES DE DISPOSICION deberan entregarse por el
EXPORTADOR al BANCO al menos 5 dias habiles de la fecha en que se hara
efectiva la disposicion, teniendo en cuenta que la documentacidon requerida
para la disposicion tendrd que ser conforme para el BANCO, reservandose
¢éste el derecho de solicitar documentacion adicional. La comunicacion
remitida por el BANCO en este sentido determinara la interrupcion del plazo
establecido para tales efectos.
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DE:

Ref:

ANEXO V

SOLICITUD DE DISPOSICION

EXPORTADOR
Banco Espanol de Crédito, S. A.

CREDITO COMPRADOR suscrito en Madrid con fecha 10 de marzo de 2010
y en Santo Domingo de Guzman, D. N con fecha de de marzo de 2010, entre
Banco Espaiiol de Crédito S.A. y la Reptblica Dominicana, representada por el
Ministro de Estado de Hacienda.

Muy Sres. Nuestros:

De acuerdo con lo previsto en los Articulos (...) y (...) del CONVENIO de
referencia, les rogamos se sirvan facilitarnos una disposicion por importe de
US$ correspondiente al CONTRATO COMERCIAL suscrito, con
fecha 19 de noviembre de 2009, entre la —de la Republica Dominicana y la
compaiia............. por importe de .......c.cceeenneen. , que deberan abonar en la cuenta
abierta en Banesto N°.................. a favor de.................

A los efectos anteriormente indicados, certificamos que, segun nuestro leal saber y
entender, el CONTRATO COMERCIAL no ha sufrido modificacion de ningun tipo,
sin que en relacion con el mismo, y a la fecha de hoy, se haya suscitado entre los
firmantes controversia o disputa de naturaleza alguna y el pago solicitado se nos
adeude de acuerdo a dicho CONTRATO.

Acompanamos a la presente solicitud los siguientes documentos exigidos segun el
CONVENIO como condicion para efectuar los pagos:

(..)

Asimismo, les manifestamos que tales documentos son validos y conformes, segin
las Estipulaciones del CONTRATO COMERCIAL.
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ANEXO VI

AUTORIZACION DE DISPOSICION

DE: MINISTERIO DE HACIENDA

A: BANESTO

Muy Sefiores nuestros:

Nos referimos al Convenio de Crédito Comprador firmado en Madrid con fecha 10 de
marzo de 2010 y en Santo Domingo de Guzman, D. N con fecha de marzo de 2010, entre la
REPUBLICA DOMINICANA, a través del titular del MINISTERIO DE HACIENDA vy
BANESTO (referido como el BANCO), por un importe principal de USD Cuarenta y
Nueve Millones Ochocientos Mil (49.800.000 DE DOLARES), mas el 50% de la prima de
CESCE (en adelante el CONVENIO).

Los términos definidos en el CONVENIO tendran el mismo significado en esta
autorizacion de disposicion.

Por la presente les comunicamos que, a solicitud del CONSORCIO y la aprobacion del
INAPA, autorizamos a BANESTO a la realizacion de una disposicion bajo dicho

CONVENIO por un importe de...........ccceuu..e.. correspondiente a la factura.........

Solicitamos que dicha disposicion del CREDITO COMPRADOR se haga mediante el pago
a la cuenta del CONSORCIO.

Les confirmamos que, a fecha de hoy, las declaraciones recogidas en el Articulo 21 del
CONVENIO siguen siendo vigentes y no se ha producido ninglin supuesto de
incumplimiento.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

Firmado

Ministerio de Hacienda.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los seis (6)
dias del mes de julio del afio dos mil diez (2010); afios 167 de la Independencia y 147 de la
Restauracion.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente

Rubén Dario Cruz Ubiera Amarilis Santana Cedano
Secretario Secretaria Ad-Hoc.

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, a
los dos (2) dias del mes de agosto del afio dos mil diez (2010); afios 167° de la
Independencia y 147° de la Restauracion.

Julio César Valentin Jiminian
Presidente

Gladys Sofia Azcona de la Cruz Teodoro Ursino Reyes
Secretaria Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128 de la Constitucion de la
Republica.
PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para

su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de agosto del afio dos mil diez (2010); afios 167
de la Independencia y 148 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ



