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Res. No. 129-02 que aprueba el convenio de entendimiento, entre el Estado 
Dominicano y el Consorcio para el Desarrollo Ferroviario Nacional, Inc., asi como el 
contrato de concesion de 10s derecbos exclusivos para la construccion, desarrollo y 
explotacion de las vias ferroviarias del pais. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 129-02 

VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucion de la 
Republica. 

VISTOS el Convenio de Entendimiento entre el Estado Dominicano y el 
Consorcio para el Desarrollo Ferroviario Nacional, Inc., para la construccion, desarrollo, 
administracion y operacion del Sistema Ferroviario Nacional, asi como el contrato de 
concesion de 10s derechos exclusivos para la constmccion desarrollo y explotacion de las 
vias ferroviarias, con la finalidad de constmir el Sistema Ferroviario Nacional cubriendo 
como areas de concesion las provincias de Santiago, La Vega, Monseiior Nouel, San 
Cristobal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. 

R E  S U E  L V E: 

UNICO.. APROBAR el Convenio de Entendimiento entre el Estado 
Dominicano debidamente representado por el Secretario Tecnico de la Presidencia, LIC. 
RAFAEL CALDERON MARTINEZ, y el Secretario de Estado de Obras Publicas y 
Comunicaciones, ING. MIGUEL A. VARGAS MALDONADO, y de la otra parte, el 
ING. JOSE M. VENTURA, Presidente del CONSORCIO PARA EL DESARROLLO 
FERROVIARIO NACIONAL, INC., para la construccion, desarrollo, administracion y 
operacion del Sistema Ferroviario Nacional. El Consorcio hace constar su intencion de 
invertir, a su exclusivo riesgo, en la ejecucion de 10s derechos que le otorgaria, una suma 
aproximada de Cinco Mil Millones de Pesos Dominicanos (RD$5,000,000,000.00) o sea, 
Trescientos Millones de Dolares de 10s Estados Unidos de America (US$300,000,000.00) 
para la primera fase del proyecto el cual comprende desde Santiago, La Vega, Bonao, Villa 
Altagracia, Santo Domingo y hasta Haina, asi como el contrato de concesion de 10s 
derechos exclusivos, para la construccion desarrollo y explotacion de las vias ferroviarias, 
con la finalidad de construir el Sistema Ferroviario Nacional, percibiendo el Consorcio 10s 
ingresos que generen sus actividades; que copiados a la letra dicen asi: 
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Hip6li t o  M e ]  %a 
Presidente  de l a  Repfiblica 

Dominicans 
Poder No. 409-01 

PODER ESPECIAL AL SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA Y AL 
SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

En ejercicio de l a  atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion 
de la Republica, y de conformidad con l a  disposiciones de la Ley No. 1486, del 20 de marzo de 
1938, sobre la Representacion del Estado en 10s Actos Juridicos, por el presente documento otorgo 
Poder Especial a1 SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA y al SECRETARIO DE 
ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, para que en nombre y 
representacion del Estado Dominicano suscriban con el CONSORCIO PARA EL 
DESARROLLO FERROVIARIO NACIONAL, INC., debidamente representado por su 
Presidente, ING. JOSE M. VENTURA, un Convenio de Entendimiento sobre construccion, 
desarrollo y opemcion del Sistema Ferroviario Dominicano. 

En el indicado Convenio, el Estado Dominicano hace constar su intencion de 
otorgar al Consorcio la concesion de 10s derechos para la construccion, desarrollo, administracion, 
operacion, mantenimiento, explotacion econornica, renovacion y expansion del Sistema Ferroviario 
Nacional, y el Consorcio hace constar su intencion de invertir, a su exclusivo riesgo, en la ejecucion 
de 10s derechos que le otorgaria la concesion, una suma aproximada de TRESCIENTOS 
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$300,000,000.00), 
para la Fase I del proyecto, la cual comprende desde Santiago, La  Vega, Bonao, Villa Altagmcia, 
Santo Domingo hataHaina. 

El Estado Dominicano no aumira  con o para el Consorcio responsabilidad 
fmanciera de ningun tipo en el citado proyecto. El Consorcio no pag& regalia ni rentas de 
ninguna especie al gobiemo y/o el Estado, salvo 10s impuestos que establece el Codigo Tributario 
de laRepublicaDominicana, luego de transcumidos 10s primeros quince (15) aiios del proyecto. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmh,  Distrito Nacional, Capital de la 
RepublicaDominicana, a 10s veinticinco (25) d i a  del mes de junio del aiio dos mil uno (2001). 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 



REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

CONVENIO DE ENTENDIMIENTO SOBRE CONSTRUCCION, 
DESARROLLO Y OPERACION DEL SISTEMA 

FERROVIARIO DOMINICANO 

ENTRE: 

De una parte, El ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en este Convenio 
de Entendimiento por el Lic. Rafael Calderon Martinez, dominicano, mayor de edad, 
casado, de este domicilio y residencia, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 
001-0172553-9, Secretario Tknico de la Presidencia y por el Ing. Miguel A. Vargas 
Maldonado, dominicano, mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, portador 
de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0141385-4, Secretario de Estado de Obras 
Publicas y Comunicaciones, autorizados a1 efecto mediante Poder del Presidente de la 
Republica, de fecha , del cual se anexa una copia para 
formar parte integral del presente Convenio, y en lo adelante referido como el Estado 
Dominicano; y 

De la otra parte, EL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO FERROVIARIO 
NACIONAL, Inc., una corporacion organizada y existente de conformidad con las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada en este Convenio de 
Entendimiento por su Presidente, el Ing. Jose M. Ventura, norteamericano, mayor de 
edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de San Juan, Puerto Rico y 
accidentalmente en esta ciudad, portador del pasaporte No. 154442705, autorizado a1 efecto 
mediante Resolucion adoptada por el Consejo de Directores de dicho Consorcio con fecha 
dieciocho (18) de abril del aiio dos mil uno (2001), de cuya resolucion se anexa copia para 
formar parte integral del presente Convenio, y en lo adelante referido como EL 
CONS ORCIO. 

POR CUANTO: El Estado Dominicano se encuentra empeiiado en incrementa la 
productividad y eficiencia economica de la Republica Dorninicana, especificamente en las 
keas  de la produccion agricola y de mineria; 

POR CUANTO la infraestructura de transportacion existente no es adecuada para 
garantizar el crecimiento y la continuada eficiencia de 10s varios sectores de la economia 
dominicana, por lo cual se requiere un mejoramiento de la disponibilidad de movilizacion 
interna para 10s pobladores de la Republica Dominicana que pueda integrar m k  
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efectivamente a las comunidades y optimizar 10s servicios de salud, educacion e 
infraestructura publica, asi como la productividad y rentabilidad de 10s varios segmentos 
del sector privado; 

POR CUANTO es de conocimiento publico que la inversion requerida para la 
optimizacion de la infraestructura de transportacion existente requiere de cuantiosos 
recursos tecnicos y financieros que el Estado Dominicano solo podria asignar si las 
prioridades en la inversion requerida para 10s sectores de educacion, salud y vivienda 
estuviesen satisfechas; 

POR CUANTO una de las obligaciones de las instituciones del Estado Dominicano, en 
conformidad con la Ley General de Reforma de la Empresa Publica, No. 141-97, de fecha 
24 de junio del 1997, es la de poner en practica 10s postulados de dicha ley en cuanto se 
refieren a1 papel fundamental del Estado en el manejo de las riquezas de la nacion con la 
finalidad de redimir la deuda social y garantizar el desarrollo sostenible, asi como abrir la 
participacion del sector privado en el manejo y propiedad de empresas de servicio publico 
bajo mecanismos y procedimientos altamente eficientes y competitivos; 

POR CUANTO: EL CONSORCIO, a sus propias expensas, ha llevado a cab0 estudios 
relacionados a1 diseiio, construccion y operacion de un sistema modemo y eficiente de 
ferrovias nacionales para la Republica Dorninicana, incluyendo el plan estructural de 
financiamiento para dicho sistema; 

POR CUANTO: EL CONSORCIO ha puesto en conocimiento de las autoridades 
nacionales tales estudios y se encuentra trabajando desde hace varios meses en la 
planificacion tecnica, financiera, economica, comercial y juridica del proyecto ferroviario 
objeto de este Convenio, habiendo presentado ya a dichas autoridades 10s datos generales 
no solo en cuanto a la aconsejabilidad del proyecto sino tambien en lo referente a la 
capacidad de El Consorcio para cumplir con las metas del proyecto, a saber: el diseiio, 
financiamiento, construccion, desarrollo y operacion del Sistema Ferroviario Nacional de la 
Republica Dorninicana; 

POR CUANTO: EL CONSORCIO, juntamente, ha desarrollado un concept0 de 
estaciones complementarias multi-modales que comportan valor aiiadido a1 agrupar 
actividades agroindustriales, consolidacion de productos, limpieza, clasificacion, 
procesamiento, etc., destinadas a estimular la creacion de nuevas industrias de servicio y el 
desarrollo y crecimiento de la pequeiia y mediana empresa; 

POR CUANTO: El mencionado sistema ferroviario provee una alternativa moderna, 
economica y viable para la transportacion de carga y pasajeros; reducira las perdidas de 
productos agricolas; contribuira a la expansion de la oferta nacional de estos productos; 
aliviara la sobrecarga y el desgaste de la infraestructura de carreteras a traves del pais; 
proveera una fuente de ingreso y empleo permanente, direct0 e indirecto, para la fuerza 
trabajadora dominicana, incrementara la disponibilidad de posiciones tecnicas y ejecutivas 
de alto nivel a traves de la economia. 
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POR CUANTO: La construccion, desarrollo y operacion del Sistema Ferroviario Nacional 
de la Republica Dorninicana es parte vital e indispensable del Plan Maestro del Gobierno 
para adentrar la Republica Dorninicana en la economia mundial, como un participante 
activo e importante, y, a tales efectos, para materializarlo, tiene la decidida intencion de 
implementar el mismo mediante la concesion a El Consorcio de 10s derechos para la 
construccion, desarrollo y operacion del aqui expresado sistema. 

POR CUANTO: El Consorcio ha determinado que las tierras necesarias para construir las 
vias del ferrocarril, entiendase, una franja de treinta (30) metros de ancho, a lo largo de 
aproximadamente ciento setenta (170) kilometros, desde la ciudad de Santiago, pasando por 
las ciudades de La Vega, Bonao, Villa Altagracia y llegando a Santo Domingo y a1 Puerto 
de Haina. El ancho de esta franja se ampliara a sesenta (60) metros en diez desvios de un 
kilometro cada uno, a construirse a lo largo del proyecto. 

Los terrenos y el equipo ferroviario mencionados en este POR CUANTO seran entregados 
a1 Gobiemo de la Republica Dorninicana, a1 vencimiento del periodo de concesion de 10s 
cincuenta (50) afios. 

POR CUANTO: El Consorcio ha determinado el minimo de las tierras necesarias para la 
construccion de las estaciones, de las operaciones de valor afiadido y de la planta de 
ensambladura. Estas estaran en seis (6) localidades. Cuatro (4) de ciento veinticinco (125) 
tareas cada una, en Santiago, La Vega, Bonao y Haina; dos (2), de quince (15) tareas cada 
una en Santo Domingo y Villa Altagracia. 

En consideracion a la inversion que habra de hacer el Consorcio en infraestructura, 
propiedad y equipo, 10s terrenos donde se construyan las operaciones de valor afiadido y la 
planta de ensambladura, seran retenidos por el Consorcio, despues del vencimiento del 
periodo de concesion. 

POR TANTO y en el entendido de que el preambulo que antecede forma parte del presente 
Convenio, las partes: 

PACTAN Y SUSCFUBEN EL PRESENTE CONVENIO 
DE ENTENDIMIENTO: 

PRIMERO.. EL ESTADO hace constar su intencion de otorgar a El Consorcio la 
concesion de 10s derechos para la construccion, desarrollo, administracion, operacion, 
mantenimiento, explotacion economica, renovacion y expansion del Sistema Ferroviario 
Nacional y El Consorcio hace constar su intencion de invertir, a su exclusivo riesgo, en la 
ejecucion de 10s derechos que le otorgaria la concesion, una suma aproximada de Cinco Mil 
Millones de Pesos Dominicanos (RD$5,000,000,000.00) o sea, Trescientos Millones de 
Dolares de 10s Estados Unidos de America (uS$300,000,000.00) para la Fase I del 
proyecto, la cual comprende desde Santiago, La Vega, Bonao, Villa Altagracia, Santo 
Domingo y hasta Haina. 
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PARRAFO UNIC0.- Ni El Estado asumira con o para El Consorcio responsabilidad 
financiera de ningun tipo en el proyecto, ni El Consorcio pagara regalias o renta de ninguna 
especie a El Gobierno ylo El Estado, salvo 10s impuestos que establece el Codigo 
Tributario de la Republica Dominicana, luego de transcurridos 10s primeros quince afios del 
proyecto. 

SEGUNDO.. Con vista a alcanzar el objeto de este Convenio en el menor tiempo posible, 
las Partes se comprometen a dedicar sus mejores esfuerzos a: 

EL ESTADO DOMINICANO: 

3 )  

4) 

5) 

Recabar del Consultor Juridic0 del Poder Ejecutivo una opinion en que 
conste que no existe bajo la Constitucion, leyes y reglamentos de la 
Republica Dominicana o cualesquiera otras normas administrativas en 
vigencia impediment0 alguno para que el Estado Dominican0 pueda otorgar 
la concesion, en la forma aqui se intenta, de la construccion, administracion, 
explotacion economica, mantenimiento, renovacion y expansion del Sistema 
Ferroviario Nacional. 

Declarar de interes nacional la construccion del Sistema Ferroviario 
Nacional mediante Decreto del Poder Ejecutivo y emitiendo el Poder 
Especial para la negociacion y el otorgamiento de la Concesion. 

Recabar de 10s organismos competentes, en particular de las dependencias 
del Poder Ejecutivo, su respectivo apoyo a1 proyecto y el tramite expedito de 
10s requisitos especificos para su aprobacion con la declaratoria de que el 
mismo no ha de interferir con proyecto alguno en contemplacion o 
ejecucion. 

Recabar del Banco Central de la Republica Dominicana su no objecion a1 
registro de la inversion a1 amparo de la Ley No. 16-95 de diciembre del 
1995, para fines de remesa de dividendos y repatriacion de capital. 

Recabar de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores su no objecion a 
la gestion de obtencion de Garantias de la Inversion de la “Overseas Private 
Investment” del Gobierno de 10s Estados Unidos de America, el Exim-Bank 
y cualesquiera otras entidades. 

Designar un funcionario de enlace para colaborar con El Consorcio en la 
gestion, tramitacion y aprobacion de 10s procedimientos y permisos que se 
exijan bajo las leyes y demas normas de la Republica Dominicana. 

EL CONSORCIO: 

1)  Filar domicilio en la Republica Dominicana acreditando su existencia 
corporativa mediante las certificaciones de autoridad competente. 
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2 )  Evidenciar acceso a 10s requerimientos financieros para ejecutar 10s fines del 
proyecto mediante las cartas de intencion de las entidades correspondientes, 
por lo cual 10s trabajos no se iniciaran sino a partir del establecimiento de 
esa evidencia de modo irrevocable. 

Evidenciar la solvencia tecnica para 10s fines del proyecto, mediante la 
identificacion del elenco tecnico que lo integra. 

Reportar el progreso en la actualizacion de 10s estudios y diseiios que viene 
completando y la indicacion de las fechas para la conclusion de 10s demas 
que se requieran. 

Identificar 10s terrenos (publicos y privados) que le son de interes, mediante 
levantamientos topograficos. 

Listar equipos, maquinarias y herramientas que se introducirian a1 pais, costo 
y procedencia. 

Suministrar un esquema de la estructura tarifaria que se pretende establecer 
por el servicio, en coordinacion con el Estado Dominicano. 

3 )  

4) 

5 )  

6 )  

7 )  

PARRAFO UNICO.. Las Partes ejerceran sus mejores esfuerzos para reunir la 
documentacion que se refiera a la ejecucion de sus respectivas obligaciones en un plazo de 
noventa (90) dias a partir de esta fecha. Ambas dispondran de un plazo de quince dias 
adicionales para hacer reparos u observaciones a la misma. 

TERCERO.. Las Partes, o la mas diligente de ellas, se abocaran a la redaccion del contrato 
de concesion con arreglo a 10s terminos y condiciones que se mencionan a continuacion: 

1)  Termino del Contrato: Cincuenta (50) aiios 

2) Fecha de Inicio: 

3) Entrada en Vigor: 

4) 

5 )  

Ratificacion por el Congreso Nacional 

Fecha de Inicio de la Primera Fase que comprende desde Santiago, La Vega, 
Bonao, Villa Altagracia, Santo Domingo y hasta Haina. 

Regimen Tarifario: Reservado a1 Concesionario. 6 )  

7) Obligaciones de El Consorcio: Diseiio definitivo, presupuesto, 
especificaciones, estudio sobre carga, transporte de pasajeros, impact0 
ambiental, cronograma de construccion, plan financier0 y seguros. 
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Obligaciones de El Estado: Facilitacion, compra de terrenos, servidumbres 
de paso, usufruct0 de 10s terrenos de su propiedad. 

9) Regimen Fiscal: exenciones impositivas por 10s primeros quince (15) aiios 
del proyecto, de impuestos de importacion y arbitrios; impuestos sobre 
maquinarias, combustibles, lubricantes, grasas; impuestos sobre materiales y 
equipos, e impuestos sobre la renta. 

10) Equilibrio Economico. 

1 1)  Fuerza Mayor: definiciones, consecuencias, modificaciones, procedimientos, 
seguros. 

Resolucion del Contrato: Por parte del Estado; por parte del Concedente. 
Compensacion por Terminacion anticipada; forma de pago. Transferencia de 
la Propiedad. 

12) 

13) Resolucion de Disputas: Arbitraje; Decision Final e Irrevocable, 
Continuacion del Desempeiio. 

Transferencia y Cesion del Contrato: Cesion por El Consorcio. 

Disposiciones Generales: Proteccion y Garantia de la Inversion, Registro de 
Inversion. 

14) 

15) 

PARRAFO UNIC0.- El enunciado que aparece aqui es meramente eso, un enunciado. Las 
Partes podran incluir estipulaciones adicionales y excluir las que consideren procedentes. 
Las mismas estaran sujetas a discusion y negociacion, debiendo concluir con su 
presentacion para aprobacion definitiva de las Partes, a mas tardar quince dias despues del 
inicio del period0 aqui contemplado. 

CUARTO.. Las Partes pondran todo su empeiio en no demorar el cumplimiento de las 
responsabilidades que aqui asumen y en particular a mantener el objetivo de llevar a feliz 
termino el otorgamiento de la Concesion a El Consorcio, luego de que se efectuen las 
ponderaciones que hagan a este merecedor de la aprobacion final. 

Redactado y Firmado, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a 10s dias 
del mes de abril del aiio dos mil uno (2001). 

POR EL ESTADO DOMINICAN0 POR EL CONSORCIO 

Lic. Rafael Calderon Martinez 
Secretario Tecnico de la Presidencia 

Ing. Jose M. Ventura 
Presidente 
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Ing. Miguel A. Vargas Maldonado 
Secretario de Estado de Obras Publicas 
y Comunicaciones. 

Yo, RAFAEL ROBLES INOCENCIO, Abogado Notario Publico de 10s 
del Numero del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden 
fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por 10s sefiores Rafael Calderon, 
Miguel A. Vargas Maldonado y Jose M. Ventura, de generales que constan, a quienes 
doy fe conocer y quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran usar 
en todos 10s actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito 
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s veinticinco (25) dias del mes de abril 
del afio dos mil uno (2001). 

RAFAEL ROBLES INOCENCIO 
Notario Publico 
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I 

REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETAFUADE ESTADO DE O B U S  PUBLICAS Y COMIJNICACIONES 

CONTUTO DE CONCESION PARA CONSTRUCCION, DESARROLLO Y 
EXPLOTACION DEL SISTAMA FERROV~ARTO NACIONAL 

Primera Etapa 

CONCEDENTE 

CONCE SIONARI 0 

OBJETO 

AREA DE CONCESION 

A) MONTO DE INVERSION 

EL ESTADO DOMINICANO 

CONSORCIO FERROVIARIO NACIONAL, INC., 
Y CONSORCIO FERROVIARIO NACIONAL, C. 
POR A. 

CONCESION DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS 
PARA LA CONSTRUCCI~N, DESARROLLO Y 
EXPLOTACI~N DE LAS VIAS FERROVIARIAS 
CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR EL 
SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL, 
PERCIBIENDO EL CONSORCIO LOS INGRESOS 
QUE GENEREN SUS ACTIVIDADES 

LAS PROWNCIAS DE SANTIAGO, LA VEGA, 

DOMING0 Y EL DISTRITO NACIONAL 
MONSE~~OR NOUEL, SAN CRISTOBAL, SANTO 

B) MONTO A CARGO DEL CONCESIONARIO 

C) PLAZO CONSTRUCCIONDE LA OBRA 

PLAZO CONCESION (OPEUCION, 
DESARROLLO Y EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO) 

D) PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 

US$300,000,000.00 

100% 

5 ANOS 

45 ANOS 

50 ANOS 
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CONTRATO DE CONCESION PARA CONSTRUCCION, 
DESARROLLO Y EXPLOTACION DEL 
SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL, 

Primera Etapa. 

ENTRE: 

De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en el presente 
contrato por el Lic. Rafael Calderon Martinez, dominicano, mayor de edad, casado, 
portador de la Cedula de Identidad y Electoral n h e r o  001-01725553-9 domiciliado y 
residente en ---, en su calidad de Secretario Tecnico de la Presidencia y por el Ing. Miguel 
A. Vargas Maldonado, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de 
Identidad y Electoral No. 001-0141385-4, domiciliado y residente en su calidad de 
Secretario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, autorizado a1 efecto mediante 
Poder Especial del Presidente de la Republica marcado con el No. , de fecha 

, copia certificada del cual se anexa para formar parte integral del presente 
Convenio, y en lo adelante del presente contrato referido como “El Estado”; y, 

De la otra parte, actuando de manera conjunta, el CONSORCIO PARA EL 
DESARROLLO FERROVIARIO NACIONAL, INC., una corporacion organizada y 
existente de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
asiento principal en el Banco Popular Center, Suite 1600, Ave. Mufioz Rivera 209, Hato 
Rey, Puerto Rico, y el CONSORCIO PARA EL DESARROLLO FERROVIARIO 
NACIONAL, S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
Republica Dominicana , ambas debidamente representadas en este Convenio por su 
Presidente, el Ing. Jose M. Ventura, estadounidense, mayor de edad, casado, domiciliado 
y residente en la ciudad de San Juan de Puerto Rico y accidentalmente en esta ciudad, 
portador del pasaporte estadounidense No. 156442705, autorizado a1 efecto mediante 
Resolucion adoptada por el Consejo de Directores del CONSORCIO PARA EL 
DESARROLLO FERROVIARIO NACIONAL, INC., con fecha dos (2) de Abril del 
afio dos mil dos (ZOOZ), y mediante Resolucion adoptada por el Consejo de Directores del 
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO FERROVIARIO NACIONAL, S.A., con 
fecha dos (2) de Abril del afio dos mil dos (ZOOZ), Registro Nacional de Contribuyentes No. 

parte que en lo adelante del presente contrato se denominara 
“El Consorcio”. 

La referencia conjunta en el presente contrato del Estado y del Consorcio sera “las 
Partes”. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

POR CUANTO: EL Estado declara y reconoce que para la prestacion del Servicio de 
Transporte Ferroviario por una entidad privada, de conformidad con la Ley sobre Vias de 
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Comunicacion es imperativo que el Congreso Nacional apruebe el otorgamiento de una 
concesion. 

POR CUANTO: El Estado reconoce que para garantizar el crecimiento y el progreso 
continuo de 10s sectores de la economia dominicana, es urgente y de interes publico 
mejorar la disponibilidad de movilizacion interna de personas y mercancias que pueda 
integrar mas rapida y efectivamente a las comunidades de las regiones productivas de la 
Republica Dorninicana, con un sistema agil de transporte que optimice el aprovechamiento 
de las infraestructuras publicas. 

POR CUANTO: El Estado ha constatado que el establecimiento y desarrollo de un 
Sistema Ferroviario Nacional constituye la altemativa mas practica y logica para lograr la 
mejora descrita en el Por Cuanto que antecede, 

POR CUANTO: El Estado ha declarado que el mejoramiento de la infraestructura de 
transportacion, mediante la planificacion, establecimiento y desarrollo del Sistema 
Ferroviario Nacional, ademas de proveer una alternativa moderna, economica y viable para 
la transportacion de carga y pasajeros, aliviara la sobrecarga y el desgaste de la 
infraestructura de carreteras a traves del pais, con el consecuente ahorro, a largo plazo, de 
recursos publicos, y creara una nueva fuente de empleo para la fuerza trabajadora 
dominicana. 

POR CUANTO: El Estado se encuentra empefiado en incrementar la productividad y 
eficiencia economica de la Republica Dorninicana, especificamente en las areas 
agropecuaria y minera. 

POR CUANTO: El Estado ha considerado que el establecimiento y desarrollo del Sistema 
Ferroviario Nacional, requiere de cuantiosos recursos tecnicos y financieros que el Estado 
Dominican0 solo podria asignar a tal fin, si las urgentes y prioritarias necesidades de 
educacion, salud y vivienda de la poblacion dominicana, estuviesen satisfechas. 

POR CUANTO: El Consorcio present0 a1 Poder Ejecutivo, via la Secretaria de Estado de 
Obras Publicas y Comunicaciones el Proyecto Ferroviario Nacional (“El Proyecto”), a lo 
cual esta ultima ha dado el visto bueno, razon por la cual lo ha sometido a la Presidencia de 
la Republica para cumplir con el voto de la Ley de Vias de Comunicacion No. 1474 del 22 
de febrero del 1938 

POR CUANTO: La construccion, desarrollo y explotacion del Sistema Ferroviario 
Nacional en la Republica Dorninicana, ha sido reconocido como una parte vital e 
indispensable del Plan Maestro del Gobierno para adentrar a la Republica Dorninicana en la 
economia mundial como un participante activo e importante. A tales efectos, para 
materializar dicho plan, el Estado ha considerado adecuado y justificado la implementacion 
del mismo mediante concesion a1 Consorcio de 10s derechos para la construccion, 
desarrollo y explotacion del Sistema, empresa que goza de la solvencia moral, econornica y 
tecnica para ejecutar dicho proyecto. 
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POR CUANTO: El Poder Ejecutivo manifesto su intencion de acoger favorablemente el 
Proyecto presentado por el Consorcio en el Convenio de Entendimiento sobre 
Construccion, Desarrollo y Operacion del Sistema Ferroviario Dominicano ( en lo 
adelante “Convenio de Entendimiento”) suscrito por el Estado Dominicano debidamente 
representado por 10s Secretarios Tecnico de la Presidencia y de Obras Publicas y 
Comunicaciones en virtud del Poder Especial del Presidente de la Republica No. 409-01 de 
fecha veinticinco (25) del mes de Junio del aiio dos mil uno (2001), y el Ing. Jose M. 
Ventura en representacion del Consorcio, previo cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de las Partes que suscribieron el referido convenio de entendimiento. 

POR CUANTO: La Ley No. 105 del 16 de marzo del 1967 en su Articulo 2 establece que 
“El Poder Ejecutivo podra excepcionalmente contratar, de grado a grado las construcciones 
de obras, o la realizacion de programas de interes publico con profesionales calificados, con 
empresas legalmente constituidas en Republica Dominicana, o con corporaciones o 
entidades extranjeras constituidas en su pais de origen, despues de ser investigadas su 
solvencia moral y economica, cuando dichas empresas o individuos nacionales o 
extranjeros que tengan equipos disponibles y adecuados, y se ajusten a las especificaciones 
que para la realizacion de las obras . . .”  

POR CUANTO: El Consorcio tiene la intencion de registrar el Monto de Inversion como 
inversion extranjera y acogerse a las prerrogativas y obligaciones establecidas por la Ley de 
Inversion Extranjera No. 16-95 

POR CUANTO: Los terrenos y toda la infraestructura ferroviaria mencionados en este 
contrato y en la Memoria Descriptiva del Proyecto seran entregados a1 Estado, a1 
vencimiento del period0 de concesion si no hubiera extension o renovacion, a excepcion de 
10s terrenos y las Instalaciones de Servicios de Valor Agregado, siempre y cuando estos 
ultimos hayan sido comprados, ya sea a particulares o a las entidades autonomas del 
Estado, durante la vigencia del presente contrato 

POR CUANTO: El Consorcio ha determinado que 10s terrenos necesarios para constmir 
las vias del ferrocarril segun consta en el Proyecto, requiere de una franja de un maximo de 
sesenta (60) metros de ancho, a lo largo de un minimo de doscientos treinta y seis (236) 
kilometros, desde la provincia de Santiago, pasando por las provincias de La Vega, 
Monseiior Nouel, San Cristobal y Santo Domingo. 

POR CUANTO: El Consorcio ha determinado la cantidad minima de quinientos treinta 
(530) tareas de tierras necesarias para la construccion de las estaciones, de las Instalaciones 
de Servicios de Valor Agregado y de las Plantas de Ensambladura, las cuales estaran dentro 
del Area de Concesion, en el entendido de que el Consorcio haya adquirido 10s mismos 
durante el proceso de constmccion y explotacion del Sistema Ferroviario, previo 
cumplimiento de lo indicado en uno de 10s Por Cuanto que antecede. 

POR CUANTO: El Proyecto presentado por el Consorcio incluye inversiones (i) en las 
Instalaciones Ferroviarias que permitiran la prestacion del Servicio de Transporte 
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Ferroviario, tanto en diseiios como en construccion y equipo, y (ii) en plantas para las 
operaciones de Servicios de Valor Agregado. 

POR CUANTO: El Consorcio prestara 10s Servicios de Transporte Ferroviario, con 
arreglo a 10s Principios de la Contratacion definidos en el presente contrato. 

POR CUANTO: Conforme a dichos Principios de la Contratacion, El Estado, a traves del 
Secretario de Estado de Obras Publicas, ejercera las facultades administrativas y legales 
pertinentes y necesarias para asegurar el cumplimiento de las prerrogativas de construccion, 
desarrollo, explotacion eficiente y preservacion de 10s bienes del dominio publico cedidos, 
en virtud del presente contrato a1 Consorcio, asi como aquellas pertinentes para la seguridad 
de bienes y personas y para la preservacion del medio ambiente, de conformidad con las 
leyes de la Republica Dominicana. 

POR CUANTO: Las Partes consideran aprovechables las Instalaciones Ferroviarias para 
permitir la colocacion de redes de transmision y distribucion de energia electrica, asi como 
para el transporte de seiiales de telecomunicaciones o cualquier otro servicio, por las 
empresas proveedoras de dichos servicios, previo acuerdo con el Consorcio conforme a las 
leyes de la Republica Dominicana y a1 presente contrato. 

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo, forma parte integral del 
presente contrato, las Partes 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

1. 
INTERPRETACION. 

1.1 Definiciones. 

Cuando aparezcan en el presente contrato 10s siguientes terminos, ya sea en singular o en 
plural, en tiempos presente, futuro o pasado, tendran 10s significados indicados a 
continuacion, a menos que el context0 lo requiera de otra manera: 

a) Instalaciones Ferroviarias: Obra constituida por el conjunto de tramos e 
instalaciones, tales como estaciones, subestaciones, cruces, tuneles, puentes, 
viaductos, andenes, garajes, desvios, balastos, pasarelas, postes, vias de terraplen, 
carriles, traviesas, tirantes, catenarias, porticos de seiializacion o enclavamientos y 
seiiales, par0 automatic0 de trenes, entre otros, relativos a la cimentacion de la Via 
Ferroviaria, descrita en el Diseiio Conceptual del Proyecto preparado por el 
Consorcio, para la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario. 

Via Ferroviaria: Bien dependiente del dominio publico que constituye la via de 
comunicacion del ferrocarril susceptible de concesion privada con arreglo a las 
leyes de la Republica Dominicana s e g h  se estipula en la Clausula 3.1. del presente 
contrato. 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION Y REGLAS DE 

b) 
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Adicion de Instalaciones Ferroviarias: Ampliacion de la provision del Servicio de 
Transporte Ferroviario dentro del Area de Concesion que requiera de la 
construccion de Instalaciones Ferroviarias adicionales a las existentes. 

Infraestructura Ferroviaria: Conjunto compuesto por las Instalaciones 
Ferroviarias y el Ferrocarril que sirve para que la Via Ferroviaria se constituya en 
el Sistema Ferroviario Nacional. 

Servicios de Valor Agregado: Servicios a ser prestados por el Consorcio en las 
Instalaciones de Servicios de Valor Agregado, independientes y distintos del 
Servicio de Transporte Ferroviario, y que pueden consistir, sin limitarse a: 
consolidacion, limpieza, clasificacion, procesamiento, empaque, refrigeracion, 
almacenaje, distribucion de productos de origen, especialmente dominicano, 
pudiendo incluir la comercializacion de dichos productos en el mercado local o 
extranj ero . 

Instalaciones de Servicios de Valor Agregado: Conjunto de facilidades fuera del 
dominio publico del Estado, incluyendo espacios fisicos, equipos y derechos 
intangibles, en las cuales o con las cuales se provean 10s Servicios de Valor 
Agregado que seran propiedad del Consorcio aun haya terminado la concesion 
objeto del presente contrato. 

Ensambladura o Acoplamiento: Trabajos realizados, y servicios a ser prestados 
por el Consorcio en las Plantas de Ensambladura sobre partes o porciones de 
productos de origen extranjero en 10s cuales se agrega valor o no de origen 
dominicano, con la finalidad de constituir un producto terminado o una parte de un 
producto terminado, incluyendo comercializacion de dichos productos en el 
mercado local o extranjero. 

Plantas de Ensambladura: Conjunto de facilidades fuera del dominio publico del 
Estado, incluyendo espacios fisicos, equipos, y derechos intangibles, en las cuales 
o con las cuales se realicen las actividades de Ensambladura o Acoplamiento. 

Ferrocarril o Tren: Vehiculo que sirve para prestar el Servicio de Transporte 
Ferroviario y que circula por la Via Ferroviaria, compuesto por la locomotora y 10s 
vagones arrastrados por ella. 

Servicio de Transporte Ferroviario: Conjunto de medios y formas del Sistema 
Ferroviario Nacional, que se utilizan para la accion y efecto de proveer el servicio 
de trasladar pasajeros y mercancias de una estacion a otra utilizando la Via 
Ferroviaria dentro del Area de Concesion. 

Usuario: Personal fisica o moral que ha celebrado un contrato de prestacion del 
Servicio de Transporte Ferroviario, con el Operador del Sistema Ferroviario 
Nacional. 
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Tarifa Ferroviaria: Esquema para la determinacion del precio final a1 publico en 
general o a1 usuario final del Servicio de Transporte Ferroviario de pasajeros o de 
carga cuyo regimen es libre de conformidad con el presente contrato. 

Pasaje: Precio final resultante de la aplicacion de la Tarifa Ferroviaria para el 
transporte de pasajeros por la linea del ferrocarril con motivo del contrato con el 
Operador del Sistema Ferroviario Nacional. 

Flete: Precio final resultante de la aplicacion de la Tarifa Ferroviaria para el 
transporte de carga por la linea del ferrocarril con motivo del contrato con el 
Operador del Sistema Ferroviario Nacional. 

Operador: Persona fisica o moral responsable de la puesta en fmcionamiento del 
Sistema Ferroviario Nacional. 

Pasajero: Persona fisica que ha contratado el Servicio de Transporte Ferroviario y 
ha pagado el Pasaje. 

Carga: Mercancias o bienes objeto de un contrato para la prestacion del Servicio de 
Transporte Ferroviario y cuya contraprestacion es el pago del Flete. 

Servicios: A efectos del presente contrato, se consideraran como servicios todos 
aquellos para cuya prestacion se utilice como medio la Infraestructura Ferroviaria y 
las Instalaciones de Servicios de Valor Agregado, Sean estos servicios de valor 
agregado o no. Los mismos podran ser prestados por el Consorcio o el Operador a 
cualquier persona, (i) sea mediante el traslado o transporte de personas fisicas, 
bienes o servicios dentro del Area de Concesion; (ii) sea mediante instalaciones 
dentro del Area de Concesion; o (iii) mediante la presencia de personas fisicas en la 
Infraestructura Ferroviaria o en el Area de Concesion. 

Area de Concesion: Area geografica comprendida por las provincias de Santiago, 
La Vega, Monseiior Nouel, San Cristobal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, 
dentro de la cual se preve la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario por el 
Consorcio, s e g h  se define mas adelante en el presente contrato y en el Mapa de 
Area de Concesion anexo. 

Proyecto: Conjunto de documentos presentados como Anexo ~ del presente 
documento y que se enumeran en la Clausula 2.2 del presente contrato. 

Memoria Descriptiva del Proyecto: Segun se estipula en la Clausula 2.2 del 
presente contrato, documento que forma parte del Proyecto. 

Diseiio Conceptual: Segun se estipula en la Clausula 2.2 del presente contrato, 
documentacion que conforma el Proyecto. 
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Sistema Ferroviario Nacional: Conjunto de bienes y servicios para la ejecucion 
de la concesion objeto del presente contrato y que incluye la construccion, 
desarrollo y explotacion de las Vias Ferroviarias a cargo del Consorcio, sus 
representantes, mandatarios o contratados, con la finalidad de proveer el Servicio de 
Transporte Ferroviario. 

Estacion: Conjunto de edificios y Vias Ferreas donde se cargan y descargan las 
mercancias o donde 10s viajeros suben y bajan del Tren, que forma parte del 
domini0 del Estado y que no incluye las Instalaciones para Servicios de Valor 
Agregado ni las Plantas de Ensambladura. 

Derecho de Retorno de la Inversion: Tiene el significado contenido en la 
Clausula --- del presente contrato. 

Autoridad Competente: Entidad del Estado Dominicano, sea administrativa o 
judicial que de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana tiene competencia 
atribuida para regular sobre el objeto del presente contrato o para solucionar un 
diferendo no sujeto a1 mecanismo de solucion de disputas previsto en el presente 
contrato. Se entiende como unica autoridad competente a estos fines, a la Secretaria 
de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones u otra que por legislacion posterior 
quede atribuida de todo o en parte de las funciones conferidas a la Secretaria de 
Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, mediante el presente contrato. 

Secretario de Estado de Obras Publicas: Es el Secretario de Estado de Obras 
Publicas y Comunicaciones, encargado de velar por el cumplimiento y 
administracion a nombre del Estado Dominicano del presente contrato, asi como de 
discutir, negociar, aprobar y ejecutar las responsabilidades del Estado provenientes 
de 10s compromisos fijados en el presente contrato y las Cartas de Ejecucion, que 
sucederan a1 mismo, para su implementacion. 

Cartas de Ejecucion: Instrumentos elaborados por cualquiera de las Partes 
Contratantes o sus representantes, delegados o cesionarios, para la ejecucion de las 
obligaciones y compromisos asumidos por dichas Partes Contratantes, de ejecucion 
posterior, continua o contingente a la suscripcion del presente contrato, cuyo 
proposito es emitir y documentar 10s parametros y especificidades propias de cada 
una de dichas obligaciones y compromisos. Las Cartas de Ejecucion se 
formalizaran sin necesidad de autorizaciones adicionales a las consignadas en el 
presente contrato. Sin que la lista resulte limitativa, ni sustitutiva de cualquier 
obligacion legal vigente, en virtud del presente Contrato, las partes suscribiran 
Cartas de Ejecucion para definir debidos procesos para: 

1) 

2) 

Delegar de operacion Sistema Ferroviario Nacional; 

Enmendar a1 cronograma de obras de construccion de las Instalaciones 
Ferroviarias; 
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Tramitar de Extensiones; 

Enmendar a1 cronograma de transferencias y servidumbres de inmuebles 
necesarios para la explotacion y lo inicio de operaciones y sus causas; 

Cumplir y modificar a1 period0 de constmccion de la obra y sus causas; 

Enmendar para la ampliacion del Area de Concesion; 

Reclamar de derecho de Adicion del area de concesion; 

Restablecer del equilibrio financiero del contrato, justificantes y 
compensaciones; 

Mantener o restablecer del compromiso de exclusividad, ante amenazas, 
perturbaciones; 

Operar la Concesion, en particular, la revision del regimen tarifario y de las 
medidas de higiene y seguridad en el transporte; 

Establecer de garantias o resarcimientos para mantener indemne a1 
Consorcio de 10s efectos juridicos provenientes de contratos anteriores; 

Ceder o comprometer financiero de 10s derechos de us0 y explotacion del 
objeto de la concesion, asi como, el control accionario del Consorcio; 

Establecer de 10s derechos de supervision, inspeccion, registro, vigilancia 
del Estado; 

Obtener de permisos y autorizaciones administrativas adicionales a las 
consignadas en el presente contrato; 

Establecer garantia de acceso a centros de transporte aereo, maritimo, fluvial 
y lacustre; 

Proporcionar concesion para explotacion de servicios portadores de 
telecomunicaciones; 

Permitir el arrendamiento de facilidades para prestar servicios a empresas de 
energia; 

Asegurar el abastecimiento de 10s servicios publicos a1 Sistema Ferroviario 
Nacional; 

Garantizar la propiedad, us0 y explotacion pacificos de 10s derechos de 
propiedad inmobiliaria transferidos y usufructuados a1 Consorcio; 
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20) 

21) 

22) Conceder exoneraciones fiscales; 

23) 

24) 

Evaluar la debida proteccion del medioambiente y consignar 10s hallazgos; 

Entregar compensacion por terrninacion anticipada del contrato; 

Determinar la existencia de causas de fuerza mayor; 

Efectuar cualquier otro proceso que requiera ser definido y documentado, a 
fin de respetar 10s principios generales de contratacion de esta concesion; y 

Resolver controversias entre el Consorcio, el Estado, y terceros que reclamen 
derechos que atenten contra el pleno disfmte y ejercicio de 10s derechos del 
Consorcio en este Contrato. 

25) 

cc) Leyes de la Republica Dominicana: Las leyes de la Republica Dominicana, 
decretos y reglamentos bajo las mismas, asi como 10s convenios internacionales 
ratificados que Sean obligatorios en la Republica Dominicana a1 momento de la 
suscripcion del presente contrato, conforme tales leyes, decretos y reglamentos Sean 
modificados, anulados o enmendados de tiempo en tiempo, de manera particular la 
Ley sobre Vias de Comunicacion. 

Monto de Inversion: Tiene el significado contenido se estipula en la Clausula 6 del 
presente contrato. 

dd) 

1.2 Principios de la Contratacion. 

En virtud de que el objeto del presente contrato incluye la prestacion del Servicio de 
Transporte Ferroviario, la legalidad, la ejecucion y la interpretacion del mismo se rige por 
10s principios que se enumeran a continuacion: 

A 

B. 

C. 

Principio de Responsabilidad: Las Partes responderan por sus actuaciones y 
omisiones debiendo indemnizar 10s dafios ocasionados por causas atribuibles a ellas 
de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana. 

Principio de Mantenimiento del Equilibrio Financier0 del Contrato: Las Partes 
mantendran la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos a1 
momento de la suscripcion del presente contrato, a traves de 10s medios establecidos 
por la Clausula 8 del presente contrato. 

Principio de Continuidad: El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse a 
traves de la Infraestructura Ferroviaria y dentro del Area de Concesion por el 
Consorcio o el Operador sin interrupciones ocasionadas por causas imputables a1 
Consorcio o el Operador, como Eventos de Fuerza Mayor, segun se definen en el 
presente contrato, o como causas imputables a1 Estado. 
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D. Principio de Igualdad: El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse a todos 
10s usuarios que lo contraten de manera equitativa, principalmente en las condiciones 
que se refieren a tarifa y calidad. Las categorizaciones de 10s Usuarios que se hagan 
deberan tener un fundamento razonable 

Principio de Generalidad: El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse dentro 
del Area de Concesion, por medio de la Infraestructura Ferroviaria de conformidad con el 
Proyecto, a quien manifieste su intencion de contratarlo y que a criterio de las Partes esta en 
condiciones reglamentarias, tecnicas, economicas y financieras de acceder a el. 

E. Principio de Equilibrio Financiero: Las decisiones para la construccion, 
desarrollo, explotacion y extensiones del Sistema Ferroviario Nacional, en ejecucion 
de 10s derechos y obligaciones del presente contrato, asi como para su 
reglamentacion, cualquiera que sea la Parte que tome la decision, incluyendo sus 
representantes, contratistas o mandatarios, deben ser las acordes con las mejores 
practicas y estandares internacionales, comhmente conocidos en la industria y 
negocio ferroviario, a nivel internacional, a fin de obtener o mejorar la oferta en 
calidad y precios del Servicio de Transporte Ferroviario en beneficio de 10s Usuarios 
del mismo. 

F. Principio de Transparencia: Se entendera que, por efecto del principio de 
transparencia se elimina todo trato oculto o discrecional proveniente de cualquiera 
de las Partes, sus representantes, contratistas o mandatarios. Esto implica que: 

(i) La contratacion del Consorcio por el Estado para la construccion de 
la Infraestructura Ferroviaria y la administracion, explotacion y 
desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional, se realiza de 
conformidad la Ley de Vias de Comunicacion, Gaceta Oficial No. 
5142,del l l  demarzode1938; 

(ii) Las actuaciones y tramites administrativos de la Autoridad 
Competente y del Secretario de Estado de Obras Publicas, 
incluyendo per0 no limitado a regulaciones y decisiones de cualquier 
indole, que tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones del 
presente contrato y su administracion, seran motivadas y publicas, a 
fin de poder ser conocidas y controvertidas por toda persona que 
demuestre poseer un interes legitimo; 

Las Autoridades Competentes y el Secretario de Estado de Obras 
Publicas procuraran que el Consorcio o el Operador, sus 
representantes, contratistas o mandatarios, responsables de la 
operacion del Sistema Ferroviario Nacional, presten el Servicio de 
Transporte Ferroviario en condiciones tales que todos 10s posibles 
usuarios puedan tener conocimiento previo de las condiciones 
tecnicas y economicas relacionadas con su contratacion y que le 

(iii) 
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permitan tomar una decision de contratacion con la comprension de 
sus derechos, responsabilidades y riesgos. 

1.3 Reglas de Interpretacion. 

En este contrato: 

(a) Los encabezamientos y titulos son solamente para efectos indicativos y se pasaran por 
alto a1 interpretar este contrato; 

(b) El singular incluye el plural y viceversa, a menos que el contexto requiera otra cosa; 

(c) Las referencias a articulos, secciones, clausulas, apendices o anexos, a menos que el 
contexto lo requiera de otra manera, son referencias a articulos, secciones, clausulas, 
apendices o anexos de este contrato; 10s terminos “incluye”, “incluido” e “incluyendo” 
lo significan “sin limitacion”; 

(d) A menos que se especifique de otra manera, el termino “dia” significara un periodo de 
24 horas que comienza a las 12:OO de la medianoche, hora de la Republica 
Dorninicana; el termino “semana” significara un periodo de siete dias que comienza y 
termina el Domingo a las 12:OO de la medianoche, hora de la Republica Dorninicana; 
el termino “mes” significara un mes calendario, y el termino “afio” significara un afio 
calendario de 365 o 366 dias segun sea o no bisiesto el afio en cuestion. 

Una ley incluye dicha ley en su version vigente en el momento en que sea necesaria su 
interpretacion ylo aplicacion, except0 el marco juridic0 que define 10s derechos 
adquiridos que se derivan del presente Contrato; 

(0 El presente contrato incluye sus anexos y documentos incorporados por referencia; 

(9) Los terminos tecnicos utilizados en este contrato, que no fueren definidos por el 
mismo, per0 que tienen significados comunmente entendidos cuando son utilizados 
internacionalmente en la industria del ferrocarril o la construccion, tendran tales 
significados comunmente entendidos. 

(e) 

Las Partes convienen que en aquellos casos en que no existan leyes de la Republica 
Dorninicana aplicables para la ejecucion o administracion del presente contrato, se referiran 
a las practicas y estandares de la industria ferroviaria internacionalmente reconocidos, salvo 
que se disponga otra cosa en el presente contrato. 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

2.1 El Estado, por medio del presente contrato, otorga a1 Consorcio, quien acepta por 
cuenta y beneficio propios y a su solo riesgo, la concesion de 10s derechos exclusivos para 
la construccion, desarrollo y explotacion de las Vias Ferroviarias con la finalidad de 
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constituir el Sistema Ferroviario Nacional, pudiendo percibir el Consorcio 10s ingresos que 
generen sus actividades, bajo las condiciones descritas mas adelante en el presente contrato. 

2.2 Con tal finalidad el Consorcio construira las Instalaciones Ferroviarias, desarrollara 
y explotara de manera exclusiva las Vias Ferroviarias que conforman el Sistema Ferroviario 
Nacional en la forma, condiciones y plazos definidos en el presente contrato y en 10s 
siguiente documentos constitutivos del Proyecto (“10s Documentos”), a saber: 

a. Memoria descriptiva del Proyecto. 
b. Diseiio conceptual del Proyecto. 
c .  Esquema tarifario. 

2.3 Mediante el presente contrato, el Estado reconoce a1 Consorcio, quien acepta, la 
prerrogativa de arrendar o contratar bajo cualquier otra modalidad, las Instalaciones 
Ferroviarias, a las empresas que prestan servicios de suministro de energia electrica y 
servicios de telecomunicaciones u otros, con arreglo a las leyes de la Republica 
Dominicana, sin que dichos arrendamientos disminuyan en modo alguno 10s derechos y 
obligaciones por este contrato convenidos con el Consorcio, siempre y cuando no 
menoscabe 10s derechos y prerrogativas de la seguridad nacional en la comunicacion y 
sistema energetic0 que tiene el Estado Dominican0 sobre 10s mismos. 

3. NATURALEZA m D I C A  DEL OBJETO DE LA CONCESION. 

3.1 El Estado declara y el Consorcio reconoce que la Via Ferroviaria, a ser construida, 
desarrollada y explotada para constituir el Sistema Ferroviario Nacional, con motivo del 
presente contrato de concesion es dependiente del domini0 publico, y por lo tanto, forma 
parte del patrimonio del Estado, por lo que 10s derechos para su construccion desarrollo y 
explotacion solo pueden ser objeto de concesion por parte del Estado a entidades privadas, 
s e g h  las disposiciones establecidas en el presente contrato y en las leyes de la Republica 
Dominicana. 

3.2 
del Monto de la Inversion que realizara el Consorcio en virtud del presente contrato. 

3.3 En virtud de lo anterior es que las Partes han convenido el otorgamiento de la 
concesion objeto del presente contrato en 10s terminos, plazos y condiciones pautados en el 
mismo. 

De igual forma, las Partes reconocen que la Infraestructura Ferroviaria forma parte 

4. VIGENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO 

4.1 El Estado otorga y el Consorcio acepta que el period0 de vigencia de la concesion 
para la construccion, desarrollo y explotacion del Sistema Ferroviario Nacional sobre el 
Area de Concesion sera de cincuenta (50) aiios contados a partir de la suscripcion del 
presente contrato (en lo adelante “Period0 de Vigencia”). El Consorcio se compromete a 
que la construccion del Sistema Ferroviario tendra una duracion maxima de cinco ( 5 )  aiios 
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(en lo adelante “periodo de construccion”), sin embargo el Consorcio adjunta a1 presente 
contrato el cronograma de trabajo para la constmccion de las obras por un periodo de tres 
(3) afios. 

4.2 Asimismo, el Estado otorga y el Consorcio acepta un derecho preferencial de 
concesion sobre el resto del territorio nacional, por un periodo de quince (15) afios a partir 
de la entrada en vigor del presente contrato. Si el Consorcio no ejerce este derecho de 
preferencia dentro del indicado plazo, el Estado queda en libertad absoluta y soberana de 
suscribir concesionar a terceros el territorio nacional no comprendido por el Area de 
Concesion. En cas0 de desequilibrio financier0 causado a1 Consorcio por motivo de tal 
concesion por parte del Estado, una vez transcurrido el periodo de quince (15) afios, este no 
sera responsable frente a1 Consorcio de compensarle por dicho desequilibrio 

4.3 Para el ejercicio del derecho preferencial concedido por este contrato a1 Consorcio 
se instaurara el procedimiento siguiente: (i) El Estado comunicara mediante Carta de 
Ejecucion a1 Consorcio de su intencion de desarrollar ylo concesionar un Sistema 
Ferroviario fuera del Area de Concesion del presente contrato (en lo adelante “nuevo 
proyecto”) y otorgara a1 Consorcio un plazo de ciento veinte (1 20) dias, contados a partir de 
la constancia de recibo por el Consorcio, para que este responda respecto de su interes en 
ejercer la preferencia respecto del nuevo proyecto; (ii) el Consorcio notificara mediante 
Carta de Ejecucion de su intencion de ser o no concesionario del nuevo proyecto del 
Estado; (iii) si el Consorcio decide ejercer su preferencia, las Partes convendran de mutuo 
acuerdo completar 10s requisitos legales y llevar a cab0 10s tramites tendentes a 
perfeccionar dicho ejercicio de preferencia; (iv) si el Consorcio decide no ejercer la 
preferencia debera comunicarlo por escrito a1 Estado; (v) en cas0 de que el Consorcio no se 
manifieste en n i n g h  sentido, el Estado notificara por escrito a1 Consorcio que transcurrido 
un plazo de treinta (30) dias adicionales a 10s anteriores ciento veinte (120) previamente 
vencidos, el Estado dispondra libremente de 10s derechos de concesion para el nuevo 
proyecto, en el entendido de que vencido dicho plazo de 30 dias adicionales el Consorcio 
ha renunciado a ejercer la preferencia estipulada en el presente contrato. 

4.4 En el supuesto de que el Consorcio ejerza positivamente la preferencia para 
desarrollar el nuevo proyecto, se entiende que el mismo se realizara con 10s costos a cargo 
del Consorcio y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 

5. AREA DE CONCESION 

5.1 El Estado define en favor del Consorcio, para efectos del presente contrato, como 
Area de Concesion exclusiva o preferente de conformidad con la Clausula 4 del mismo, 
para la constmccion, desarrollo y explotacion del Sistema Ferroviario Nacional, lo que 
incluye per0 no se limita a la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario y la 
constmccion de las Instalaciones Ferroviarias que comuniquen entre si las provincias de 
Santiago, La Vega, Monsefior Nouel, San Cristobal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, 
en la forma en que se describe en el documento y mapa de Area de Concesion exclusiva 
que se adjunta a1 presente contrato como ANEXO No El Area de Concesion exclusiva es 
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la establecida y definida en el ANEXO No. -- sin que la misma pueda ser afectada por 
cualquier modificacion a la division politica del territorio de la Republica Dominicana. 

5.2 El Estado asegurara a1 Consorcio, a traves de todos 10s medios que en derecho 
fueren procedentes, incluyendo el de expropiacion por utilidad publica, en 10s casos en que 
este procedimiento fuera sea necesario, el pleno disfrute de las servidumbres de paso, 
derechos de us0 o usufruct0 necesarios sobre las propiedades inmobiliarias que se 
identifiquen en el Proyecto, para que la linea del ferrocarril tenga el trayecto mas eficiente, 
conforme el diseiio del Consorcio y permita el desarrollo de nuevas estaciones, 
subestaciones, cruces y cualquier otra obra que permita la ampliacion y cobertura del 
Sistema Ferroviario Nacional, garantizando que el Consorcio pueda cumplir sin 
perturbaciones relacionadas con derechos de propiedad inmobiliarias con las obligaciones 
por el Consorcio asumidas en el presente contrato. 

6. MONTO DE INVERSION Y CONTRAPRESTACION 

6.1 El Consorcio se compromete, en la medida en que no ocurran Eventos de Fuerza 
Mayor, o eventos de incumplimiento del presente contrato por el Estado, a invertir el 
Monto de Inversion que constituye un minimo y a su exclusivo riesgo, el equivalente en 
pesos dominicanos a la tasa promedio publicada por el Banco Central de la Republica 
Dominicana de la suma de trescientos millones de dolares de 10s Estados Unidos de 
America US$300,000,000.00, en la ejecucion de 10s derechos que le otorga la presente 
concesion, incluyendo per0 no limitado a la construccion de la Instalacion Ferroviaria, 
puesta en marcha, y provision continua del Sistema Ferroviario Nacional, en la forma y 
plazos establecidos en el presente contrato y sus anexos. El Consorcio notificara 
oportunamente a1 Estado si hubiere alguna variacion en dicho Monto de Inversion 
ocasionada por una variacion en el mercado, la cual no podra ser menor de la ya indicada y 
dicha variacion en nada variaria la vigencia del contrato ya establecida en el numeral 4 del 
mismo. 

6.2 Las Partes reconocen que dicho Monto de Inversion es un minimo requerido para la 
construccion, desarrollo y explotacion de la concesion objeto del presente contrato. El 
mismo constituye la contrapartida a la concesion exclusiva y preferencial otorgada 
mediante este acto por el Estado a1 Consorcio, la cual debera ser reembolsada totalmente 
por el Estado a1 Consorcio, en cas0 de proceder a la terrninacion del presente contrato en 
cualquiera de 10s casos previstos en el presente contrato, a la tasa promedio vigente a1 
momento de materializar dicha restitucion de la inversion. Si el Consorcio hubiera 
notificado oportunamente a1 Estado alguna variacion en el Monto de Inversion, el Estado 
debera reintegrar dicho Monto de Inversion de conformidad con lo estipulado por el 
presente contrato en su Clausula 18. Todo lo anterior en el entendido de que dicha 
inversion sera registrada por el Consorcio de conformidad con la Ley de Inversion 
Extranjera vigente. 

6.3 En cumplimiento de 10s principios del presente contrato, las Partes convienen que 
con una parte del Monto de Inversion, ha ser definida por las Partes, se constituya un fondo, 
a ser administrado a traves de una cuenta en plica abierta por las Partes en el Banco de 
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Reservas, equivalente a1 valor que el Estado debera emplear para la restitucion, 
reubicacion, si fuera necesario, y cualquier otra forma de compensacion que en derecho 
procediera, a favor de 10s propietarios de 10s inmuebles que fuera necesario declarar de 
utilidad publica y cuyo usufructo, uso, servidumbre sea cedido de conformidad con este 
contrato por el Estado a1 Consorcio, en el entendido de que 10s costos por expropiacion 
estan a cargo del Consorcio en su totalidad, 10s cuales no seran reembolsables por el Estado 
frente a la eventualidad de que el presente contrato quede rescindido por decision o no del 
Estado por las causas que se han indicado en el cuerpo del mismo. 

7. 

El Consorcio pretende realizar el desembolso del Monto de Inversion en base a la 
proyeccion de gastos y de fuentes de financiamiento de conformidad con el cronograma 
siguiente: 

FORMA Y PLAZOS DE DESEMBOLSO DE LA INVERSION. 

’RIMER AL TERCER Am0 
:ONCESION 
:ONSTRUCCION 

Via Principal y Desvios 

Vias en Estaciones (“Yards) 

Facilidades Especiales 
Costos de Equipo: 
Locomotoras 
“Switchers” 
Vagones 
otros costos: 
Costos de Pre-Inversion 

Costos Administrativos 

Contingencias I Imprevistos 

TOTAL ,----- 

8. MANTENIMIENTO DEL EOUILIBRIO FINANCIER0 

US$162,690,000.00 

US$13,000,000.00 

US$5,730,000.00 

US$21,505,000.00 
US$3,300,000.00 
US$70,752,000.00 

US$5,500,000.00 

US$2 525 000.00 

US$14,250,100.00 

US$300,000,000.00~. 

. ~ ~ ~ -,- ~ -,L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ J C . 3 ”  formato 1 

--I con formato 1 

8.1 El Estado y el Consorcio se comprometen a ejercer y cumplir, respectivamente, 10s 
derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato, con el proposito de mantener 
el debido equilibrio financier0 e igualdad entre ellos y evitar desproporciones que 
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contravengan 10s principios previstos en este mismo contrato y que se derivan de las leyes 
de la Republica Dominicana. 

8.2 A dichos fines, todas las decisiones administrativas, ejecutivas y reglamentarias que 
una y otra Parte tomen para preservar dicho equilibrio, deben contar con la debida 
justificacion financiera y de mercado que la soporten y ser objetivamente verificables por 
las Partes, de manera que se eviten arbitrariedades que pongan en peligro la inversion. 

8.3 Las Partes reconocen que el entorno legal y financiero asi como las condiciones de 
contratacion constituyen un todo armonico y organic0 que hacen posible que el Consorcio 
pueda alcanzar un rendimiento en la ejecucion del proyecto a efectuarse s e g h  sus 
proyecciones economicas ( el “Equilibrio Financiero”). 

8.4 En 10s casos en que el Consorcio no pueda alcanzar el equilibrio financiero como 
consecuencia de: (i) cambios en la legislacion o en su aplicacion; (ii) la adopcion o 
ejecucion por cualquier autoridad publica de medidas o actos que esten destinados a afectar 
10s aspectos economicos y financieros vinculados a la inversion, propiedad o explotacion 
del Sistema Ferroviario Nacional y sus instalaciones pertinentes a la ejecucion del contrato; 
(iii) cambios adversos en el tratamiento tributario del Consorcio tales como (A) la 
imposicion a el Consorcio de cualquier impuesto del que haya sido exonerado por causa de 
este contrato; (B) el alza unilateral de cualquier tasa tributaria aplicada a el Consorcio; (C) 
la imposicion de una tasa a el Consorcio sin la aprobacion de la misma; (iv) el 
acontecimiento de un cas0 de emergencia que, a juicio de las Partes, impida la ejecucion 
del contrato; (v) disminucion del trafico de pasajeros en las Estaciones a niveles 
significativamente inferiores a 10s previstos en la oferta; (vi) el us0 excesivo de las 
Estaciones por personas exentas de pago, que cause interrupciones en la explotacion de la 
concesion; (vii) la imposibilidad de las Partes en llegar a un acuerdo sobre la modificacion 
del contrato ante un evento de Fuerza Mayor; (viii) perturbacion sostenida del entorno 
economico causado por hiperinflacion o inflacion galopante; (ix) subida de las tasas e 
ingresos pagaderas a1 Estado por 10s ingresos reservados por encima de 10s establecidos en 
la fecha de inicio del contrato; (x) devaluacion significativa de la moneda nacional; (xi) 
incumplimiento por parte del Estado en este contrato; (xii) otorgamiento por parte del 
Estado de cualquier privilegio para la explotacion de cualquier otro medio de transporte 
que compita con el Sistema Ferroviario Nacional y (xiii) cualquiera de 10s eventos previstos 
en este contrato que den lugar a la invocacion de incumplimiento de contrato por parte del 
Estado. En estos casos el Consorcio podra: 

(a) proponer compensaciones, modificacion de clausulas ylo 
anexos, replanteo del esquema tarifario, ampliacion o 
prorroga de plazos y terminos, la renegociacion total o parcial 
del contrato, y cualquier otra medida razonable que el 
Consorcio estime conveniente para restablecer el Equilibrio 
Economico. 

el Estado, en un plazo de treinta (30) dias, contados a partir de 
la recepcion de la propuesta referida en el inciso anterior, 

(b) 
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debera responder por escrito a1 Consorcio con relacion a dicha 
propuesta del Consorcio; si en dicho plazo el Estado presenta 
por escrito sus justificaciones para discrepar con el analisis o 
el calculo sobre el cual se fundamenta dicha propuesta las 
Partes procuraran en un plazo de treinta (30) dias adicionales 
llegar a un acuerdo sobre la forma de restablecer el Equilibrio 
Financiero. 

8.5 Si las Partes no llegan a un acuerdo amigable en el plazo antes indicado, entonces el 
Consorcio podra (i) contratar con la aprobacion del Estado, un banco de inversion 
de reconocido prestigio internacional, con experiencia en la estmcturacion de 
Concesiones similares, que en este cas0 sera quien determinara, segun sea el nivel 
de discrepancia, el metodo mas conveniente para el analisis y calculo del 
reestablecimiento del Equilibrio Financiero, si ha sido afectado el Equilibrio 
Financiero, y estimara las modificaciones a la Concesion para restablecerlo; (ii) 
Solicitar la resolucion de este Contrato por falta de obtencion del Equilibrio 
Economico de acuerdo a las causas de terminacion del presente contrato; o (iii) 
someter la disputa a la consideracion del Tribunal de Arbitraje previsto en el 
Articulo 24 numeral 24.3 de este contrato, en el entendido de que la conciliacion 
previa ha sido agotada. 

- 9. ADICION NUEVAS TERMINALES. 

El Consorcio podra expandir nuevas terminales a las instalaciones ferroviarias dentro de la 
zona de concesion a que se refiere el presente Contrato, a fin de alcanzar otras localidades 
dentro de dicha area a las establecidas en el diseiio conceptual del Proyecto para el servicio 
del transporte publico ferroviario. Toda constmccion de obra para la expansion del Sistema 
Ferroviario debera contar con la aceptacion de la Secretaria de Estado de Obras Publicas 
dentro del marco de actividades de la Secretaria en la construccion y desarrollo del indicado 
Sistema Ferroviario. 

10. EXCLUSIVIDAD. 

10.1 El caracter de 10s derechos exclusivos de la concesion otorgada por el Estado y 
aceptada por el Consorcio mediante el presente contrato, incluye por igual a favor del 
Consorcio: a) exclusividad para constmccion de cualquier tip0 obra de Instalacion 
Ferroviaria dentro del Area de Concesion; y b) exclusividad para desarrollo y explotacion 
del Sistema Ferroviario Nacional dentro del Area de la Concesion. 

10.2 Las Partes acuerdan que la racionalidad financiera del caracter exclusivo de la 
concesion descrita en el parrafo anterior, por el period0 de 50 aiios pautado en la Clausula 4 
de este contrato, se fundamenta en: (a) La salvaguarda del derecho de retorno de la 
inversion que el Estado garantiza a1 Consorcio en este contrato, y (b) La garantia del 
Consorcio de la adecuada aplicacion de dichos recursos financieros, evitando duplicaciones 
antieconomicas de facilidades y servicios. 
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10.3 No obstante lo anterior las Partes convienen que con arreglo a 10s principios rectores 
establecidos en la clausula contrato y a las leyes de la Republica Dominicana, el Estado 
se reserva el derecho de supervisar las actividades de construccion de la infraestructura 
ferroviaria y desarrollo y explotacion del Sistema Ferroviario Nacional, con el proposito de 
procurar las mejores practicas y estandares comerciales de la industria, comhmente 
conocidos por parte del Consorcio, y que pudieran derivarse de 10s derechos de 
exclusividad otorgados. 

11. REGIMEN TARIFARIO. 

11.1 Las Partes reconocen que la definicion del esquema tarifario para la prestacion del 
Servicio de Transporte Ferroviario obedece a 10s criterios siguientes: 

La existencia de altemativas de medios y vias de transporte de mercancias y 
pasajeros dentro del Area de Concesion distintos del ferroviario; 

El compromiso del Consorcio de realizar 10s estudios pertinentes que permitan a1 
Estado cuantificar 10s beneficios socio-economicos del Proyecto; 

La inversion del Estado para el mantenimiento de las vias de comunicacion 
(caminos, carreteras, calles) para la provision de transporte distinto del ferroviario; 

La inversion del Consorcio para la constmccion y mantenimiento durante la 
vigencia de la concesion de las Vias Ferroviarias; 

Monto de inversion elevado y ejecucion de dicho monto en corto plazo, con la 
consecuente recuperacion de dicho monto en largo plazo; 

Proceso de educacion para procurar cambio de cultura en el mercado. 

11.2 Las Partes convienen que las tarifas, precios y fletes para la prestacion del Servicio 
de Transporte Ferroviario de pasajeros y carga, que sera previsto por el Sistema Ferroviario 
Nacional, a ser operado por el Consorcio ylo sus representantes autorizados, seran 
establecidas conforme a las reglas del mercado, respetando las obligaciones previstas a 
cargo del Consorcio en 10s principios de este contrato y 10s criterios que se desarrollan mas 
adelante en esta clausula. 

11.3 No obstante, las Partes han pactado en este contrato que el Estado se reserva la 
facultad ejecutiva de comprobar 10s costos de produccion incurridos por el Consorcio, con 
el proposito de favorecer con precio y calidad optimos a 10s Usuarios del Servicio de 
Transporte Ferroviario, sin afectar el derecho a1 retorno de la inversion salvaguardado a1 
Consorcio mediante este contrato. 
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12. REGIMEN CONTRATOS ANTERIORES. 

12.1 El Estado declara y garantiza la inexistencia de contratos de concesion anteriores a1 
presente con efectos juridicos analogos a 10s del objeto de este contrato, descrito en la 
clausula ~, en favor de terceros distintos a1 Consorcio, en el entendido de que el 
Consorcio podra acceder a todos 10s puertos y aeropuertos del pais, previo cumplimiento de 
10s requisitos que procedan conforme a las Leyes de la Republica Dominicana. 

12.2 Igualmente el Estado reconoce que la decision de inversion asi como las 
proyecciones economicas del Consorcio se han realizado tomando en consideracion la 
garantia del Estado indicada en la Clausula que antecede n h e r o  12.1 

12.3 Los contratos con terceros, anteriores a1 presente, en cas0 de que existan y de que 
afecten en cualquier forma el pleno disfrute y ejercicio de derechos y obligaciones a1 
Consorcio, no podran ejecutarse en detriment0 del presente contrato, y el Estado mantendra 
indemne a1 Consorcio de cualquier reclamacion o perjuicio que se genere respecto de 
dichos contratos. 

13. CESIONDE CONTRATO 

13.1 La transferencia, cesion, arrendamiento u otorgamiento de derecho de us0 de 
cualquier titulo y la constitucion de gravamen sobre 10s derechos de concesion exclusiva y 
derechos preferenciales para la constmccion de las Instalaciones Ferroviarias, asi como el 
desarrollo y explotacion del Sistema Ferroviario Nacional, deberan llevarse a cabo, bajo 
pena de rescision del presente contrato, previa autorizacion escrita del Poder Ejecutivo de 
forma directa o mediante el Secretario de Estado de Obras Publicas, quien ponderara la 
solicitud y decidira a1 efecto conforme a 10s terminos del presente contrato y las leyes 
vigentes aplicables a1 mismo, la cual se dara por escrito. El adquiriente, debera reunir 10s 
requisitos exigidos por el otorgante y quedara sometido a las mismas obligaciones del 
concesionario. 

Para llevar a cab0 la transferencia, cesion, arrendamiento u otorgamiento de derecho de us0 
de cualquier titulo y la constitucion de gravamen sobre 10s derechos concedidos por el 
presente contrato, el Consorcio justificara su decision sobre la base de las caracteristicas del 
beneficiario de la transferencia, cesion, arrendamiento u otorgamiento de derecho de us0 y 
constitucion. a saber: 

No obstante lo antes dispuesto, el Estado reconoce que el Monto de la Inversion sera 
obtenido por el Consorcio a traves de diversas fuentes de financiamiento intemacional, por 
lo que si el Consorcio requiere el otorgamiento en garantia de 10s derechos contenidos en el 
presente contrato con tal finalidad, el Estado autorizara dicho otorgamiento de garantia con 
la mera notificacion por parte del Consorcio de 10s terminos y condiciones del 
financiamiento y de las credenciales de la entidad beneficiaria de la garantia. 

13.2 Las autorizaciones del Secretario de Estado de Obras Publicas a cesion o transferencia 
de 10s derechos objeto del presente contrato estan condicionadas a1 cumplimiento por parte 
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del Consorcio de las obligaciones establecidas y derivadas del presente contrato, es decir 
que no se hayan producido eventos que puedan provocar la terminacion del presente 
contrato por causas imputables a1 Consorcio. La cesion o transferencia estan igualmente 
condicionadas a1 pago de derechos, indemnizaciones, impuestos o cargos resultantes de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato o la ley, que el Consorcio tuviera 
pendiente de pago, a menos que el cesionario acepte asumir el pago de 10s mismos por 
cuenta del Consorcio. 

14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 

14.1 Derechos del Estado. 

a) Supervisar derecho de us0 a ser cobrados por el us0 de la Infraestructura Ferroviaria 
para la prestacion de otros servicios, contemplados y de conformidad con el 
presente contrato y 10s que se deriven de las leyes de la Republica Dominicana. 

b) Supervisar a1 Consorcio en la utilizacion de todos 10s medios tecnicos y 
economicamente convenientes para la apropiada y eficiente operacion del Servicio 
de Transporte Ferroviario, dentro de lo estipulado por las leyes de la Republica 
Dominicana para las fases de construccion, mantenimiento, reparacion y ampliacion 
de la infraestructura ferroviaria. 

Supervisar, asegurar, y de ser necesario, reglamentar que el Consorcio realice sus 
actividades con sujecion a las leyes de la Republica Dominicana y a 10s estandares 
de calidad, eficiencia y seguridad internacionalmente reconocidos para el transporte 
ferroviario; en particular: i) reglamentar medidas especificas de seguridad relativas 
a1 manejo de trenes, permisos para conducir trenes, acceso a cabinas, asi como 
colocacion de facilidades de seguridad y trafico del Sistema Ferroviario Nacional, 
de conformidad con 10s estandares intemacionales en esta materia, ii) reglamentar 
medidas especificas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y el material 
rodante, de conformidad con 10s estandares internacionales en esta materia; iii) 
reglamentar el trafico de personas y mercancias, dentro y alrededor de la 
infraestructura ferroviaria; iv) establecer especificaciones tecnicas y registros 
comerciales del material rodante, tales como trenes y sus partes: vagones, 
vagonetas, vagones cisternas y frigorificos, entre otros. 

Inspeccionar la realizacion de las obras necesarias para el emplazamiento adecuado 
de la Infraestructura Ferroviaria, conforme a1 diseiio conceptual, dentro del Area de 
Concesion. 

c) 

d) 

Registrar, a traves del Secretario de Estado de Obras Publicas, las especificaciones y 
diseiios de construccion de la infraestructura ferroviaria presentadas por el Consorcio, de 
acuerdo con 10s estandares tecnicos de calidad, eficiencia y seguridad internacionalmente 
reconocidos para las instalaciones de transporte ferroviario. Verificar, a traves del 
Secretario de Estado de Obras Publicas, la regularidad y puntualidad del servicio conforme 
a las mejores practicas y estandares de la industria comunmente conocidos. 
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Registrar, a traves de la Secretaria de Estado de Obras Publicas, las especificaciones 
y diseiios de construccion de la infraestructura ferroviaria presentadas por el 
Consorcio, de acuerdo a 10s estandares tecnicos de calidad, eficiencia y seguridad 
internacionalmente reconocidos para las instalaciones de transporte ferroviario. 
Verificar, a traves de la Secretaria de Estado de Obras Publicas, la regularidad y 
puntualidad del servicio conforme a las mejores practicas y estandares de la 
industria comunmente conocidos. 

Registrar la informacion tecnica y economica presentada por el Consorcio a la 
Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones. Realizar las 
inspecciones tecnicas y de seguridad que a la Infraestructura Ferroviaria disponga la 
Secretaria de Estado de Obras Publicas. 

Vigilar que el Consorcio cumpla con las leyes de la Republica Dorninicana, 
particularmente las que se refieren a la conservacion del medio ambiente y a las 
relaciones laborales. 

Vigilar que el Consorcio se provea de y mantenga vigentes, las polizas de seguro 
para daiios a personas o bienes por negligencia o falta, de acuerdo con las leyes de 
la Republica Dorninicana, y si no hubiera leyes de la Republica Dorninicana a las 
practicas y estandares de la industria, internacionalmente reconocidos, 
principalmente las relativas a1 transporte masivo de carga y personas por las vias de 
comunicacion del pais. 

Reglamentar, de manera particular, 10s acuerdos para el transporte por medio de la 
Infraestructura Ferroviaria del servicio postal y de material belico o calificado como 
altamente contaminante por las autoridades de medio ambiente dominicanas. Esta 
reglamentacion no podra referirse a tarifas, precios o alguna otra determinacion 
economica de la provision del Servicio de Transporte Ferroviario. 

Fomentar y proponer cartas de ejecucion para definir y documentar 10s parametros 
de las obligaciones posteriores, continuas y contingentes de cualquiera de las Partes, 
luego de la firma del presente contrato. 

14.2 Obligaciones del Estado. 

a) Garantizar a1 Consorcio, sin perturbaciones de ninguna indole, el pleno disfrute del 
Area de Concesion. En consecuencia, el Estado se compromete por este documento 
a no desarrollar actividades u otorgar concesiones que impidan o de alguna manera 
lesionen la operacion de la Infraestructura Ferroviaria por el Consorcio. 

b) Efectuar de forma expedita, en favor del Consorcio todo tipo de acto administrativo, 
asi como entregar a1 mismo 10s documentos que 10s comprueben, que evidencien de 
manera inequivoca el ambito de 10s derechos comprendidos en la concesion 
contratada mediante este documento y que dichos derechos han sido otorgados de 
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h’i 

15. 

15.1 

conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, incluyendo, per0 no 
limitado a autorizaciones, permisos y licencias, de manera que el Consorcio pueda 
ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones sin n i n g h  tip0 de 
perturbacion. 

Facilitar y asistir a1 Consorcio en la obtencion de 10s permisos de las autoridades 
municipales y entidades autonomas y descentralizadas del Estado. 

Coordinar con el Consorcio la provision de servicios tales como aduanas, migracion, 
salud, sanidad, y cualquier otro servicio publico en la Infraestructura Ferroviaria, 
incluyendo 10s relacionados con seguridad. Dichos servicios seran provistos bajo la 
total responsabilidad del Estado, a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

Facilitar acceso, us0 y ocupacion de 10s bienes de dominio publico o privado del 
Estado y municipios asi como bienes de particulares, de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes vigentes, necesarios para la constmccion de las obras de 
El Proyecto, asi como para la operacion de sus instalaciones y rendir el Servicio de 
Transporte Ferroviario, bajo las condiciones alli establecidas. 

Otorgar 10s demas beneficios reconocidos por las leyes de la Republica que 
reglamentan las vias de comunicacion. 

Autorizar el acceso a, o a1 autoabastecimiento de, todos 10s servicios publicos 
provistos en la Republica Dominicana, pagando 10s derechos correspondientes a 
quien competa, y con arreglo a las leyes de la Republica Dominicana. 

Garantizar el acceso del Consorcio a 10s centros de transporte aereo, maritimo, 
fluvial y lacustre para operar las Instalaciones Ferroviarias, bajo las condiciones 
estipuladas por las leyes de la Republica Dominicana. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO. 

Derechos del Consorcio. 

Durante el plazo de duracion del presente contrato el Consorcio tendra el pleno disfrute y 
ejercicio de 10s derechos inherentes a la presente concesion, incluyendo, per0 no limitados 
a: 

a) Tener acceso, usar y ocupar 10s bienes de dominio publico o privado del Estado y 
municipios asi como bienes de particulares, de acuerdo con las disposiciones de las 
leyes vigentes, necesarios para la constmccion de las obras de El Proyecto, asi como 
para la operacion de sus instalaciones y rendir el Servicio de Transporte Ferroviario, 
bajo las condiciones alli establecidas, en el entendido de que en cas0 de que fuera 
necesario realizar expropiaciones de terrenos propiedad de particulares o de 
instituciones autonomas del Estado, las sumas necesarias para compensar a 10s 
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propietarios de dichos inmuebles seran aportadas por el Consorcio y seran 
administradas por el fondo segun explica el Art. 6.3 del presente contrato. 

Mantener libre de perturbaciones a su nombre el derecho para operar el Servicio de 
Transporte Ferroviario durante todo el plazo otorgado. 

Ejercer 10s derechos de servidumbre que se establezcan y que Sean necesarios para 
la explotacion del Servicio de Transporte Ferroviario. 

Percibir 10s demas beneficios reconocidos por las leyes de la Republica que 
reglamentan las vias de comunicacion. 

Ser concesionario exclusivo dentro de su area de concesion para el transporte 
ferroviario bajo las condiciones y plazos pactados en el presente documento. 

Efectuar las obras necesarias para la creacion, mantenimiento o Adicion de las 
nuevas Instalaciones Ferroviarias. 

Ser propietario direct0 de la Infraestructura 
Concesion y de las que se deriven de las extensiones del Proyecto. 

Operar libre de perturbaciones el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional sobre 
la Infraestructura Ferroviaria. 

Ferroviaria dentro de su Area de 

Cobrar las tarifas y derecho de usos conforme a 10s principios y reglas contemplados 
en el presente contrato. 

Transportar por cualquier medio dentro del territorio de la Republica Dorninicana 
todos 10s bienes, servicios y personas permitidos por las leyes de la Republica 
Dorninicana. 

Almacenar, asi como efectuar cualquier otra actividad de valor afiadido relacionada 
con el licito comercio de bienes y servicios, sea de manera directa o por cualquier 
forma de subcontratacion estipulada por las leyes de la Republica Dorninicana. 

Tener acceso a 10s puertos y centros de transporte aereo, maritimo, fluvial y lacustre 
para proveer el Servicio de Transporte Ferroviario, bajo las condiciones estipuladas 
por las leyes de la Republica Dorninicana. 

Tener acceso a, o por sus propios medios proveerse de, todos 10s servicios publicos 
provistos en la Republica Dorninicana, pagando 10s derechos correspondientes a 
quien competa, con arreglo a las leyes de la Republica Dorninicana. 

Utilizar todos 10s medios tecnico y economicamente convenientes para la apropiada 
y eficiente operacion del Servicio de Transporte Ferroviario, dentro de lo estipulado 



-39- 

por este contrato y las leyes de la Republica Dorninicana para la construccion, 
mantenimiento y extension de las Instalaciones Ferroviarias. 

0 )  Fomentar y proponer cartas de ejecucion para definir y documentar 10s parametros 
de las obligaciones posteriores, continuas y contingentes de cualquiera de las Partes, 
luego de la firma del presente contrato. 

15.2 Obligaciones del Consorcio. 

Ejecutar sus actividades con sujecion a las leyes de la Republica Dorninicana, , a 10s 
estandares internacionalmente reconocidos para el transporte ferroviario y a las 
disposiciones del presente contrato, de manera especial con las relativas a la materia 
laboral, responsabilidad civil, prestacion de servicios publicos, us0 y explotacion del 
domini0 publico del Estado y preservacion del medio ambiente. 

Efectuar las obras necesarias para la ejecucion de El Proyecto 

Preparar y presentar a1 Secretario de Estado de Obras Publicas las especificaciones 
y diseiios de constmccion de El Proyecto, todas de acuerdo con 10s estandares 
internacionalmente reconocidos para las instalaciones de transporte ferroviario. 

Conservar, mantener, y expandir en la medida que lo prevea el presente contrato y el 
Proyecto, el Sistema Ferroviario Nacional, en condiciones tales que su operacion sea 
eficiente y segura, bajo las normas y requerimientos establecidos por el presente 
contrato, las leyes de la Republica Dorninicana y 10s estandares intemacionalmente 
reconocidos para el transporte ferroviario. 

Garantizar la regularidad y puntualidad del servicio conforme a 10s estandares y 
especificaciones tecnicas y economicas contenidas en El Proyecto y las leyes y 
reglamentos administrativos de la Republica Dorninicana. 

Aplicar tarifas y derecho de usos de conformidad con 10s principios y demas 
disposiciones pactados mediante el presente contrato. 

Presentar informacion tecnica y economica razonablemente necesaria para que la 
Secretaria de Estado de Obras Publicas pueda ejercer todas las facultades de 
supervision y reglamentacion establecidas en el presente contrato, pudiendo el 
Consorcio excluir todo aquello que pueda ser calificado de secret0 comercial o 
industrial, de conformidad con las leyes de la Republica Dorninicana. 

Facilitar las inspecciones tecnicas que a sus instalaciones disponga la Secretaria de 
Estado de Obras Publicas, necesarias para llevar a cab0 las facultades de supervision 
y regulacion establecidas en el presente contrato. 

Proveerse y mantener vigentes las polizas de seguro para daiios en personas o bienes 
por negligencia o falta, de acuerdo con las leyes de la Republica Dorninicana, 
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principalmente las relativas a1 transporte masivo de carga y personas por las vias de 
comunicacion del pais. 

16. PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 

El Consorcio, sus subsidiarias, afiliadas, agentes, contratistas y subcontratistas garantizan el 
cumplimiento con las leyes de la Republica Dominicana sobre conservacion del 
medioambiente en su territorio a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del presente 
contrato. 

17. 

17.1 Declaraciones del Consorcio. 

Por este medio el Consorcio declara y garantiza a1 Estado, desde la fecha de suscripcion de 
este contrato, la veracidad de las declaraciones contenidas en este articulo: 

(a) 

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES. 

El Consorcio son sociedades comerciales debidamente constituidas y validamente 
existentes conforme a las leyes de la Republica Dorninicana, y a las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y tiene toda la facultad y autoridad societaria para 
disponer y operar libremente sus propiedades y conducir sus negocios como ahora se 
conducen y se proponen conducir. 

El Consorcio: (i) esta debidamente autorizado y en capacidad para asumir las 
obligaciones que le corresponden como consecuencia de la celebracion del presente 
contrato, (ii) ha cumplido con 10s requisitos necesarios para formalizar este contrato. 

El Consorcio garantiza que: (i) la firma, entrega y cumplimiento del contrato, asi 
como el cumplimiento de las obligaciones a su cargo estan comprometidos dentro de 
sus facultades y han sido debidamente autorizados por 10s organos sociales 
competentes; (ii) no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por 
parte del Consorcio para autorizar la celebracion y cumplimiento de las obligaciones 
que le corresponden bajo este contrato. 

El Consorcio no se encuentra en incumplimiento de n i n g h  acuerdo o instrumento 
de naturaleza alguna del cual sea parte o por el cual este obligado de manera alguna 
que pudiera tener un efecto adverso sustancial sobre su capacidad para cumplir con 
sus obligaciones bajo este contrato, la validez o exigibilidad de este contrato o la 
condicion financiera u operacion del Consorcio. 

A excepcion de lo ya divulgado por el Consorcio, no existe ninguna accion judicial, 
proceso o investigacion pendientes ni inminentes, (i) para la disolucion del 
Consorcio o (ii) contra el Consorcio, 10s cuales si determinados adversamente 
tendrian un efecto adverso sustancial sobre su capacidad de cumplir con sus 
obligaciones bajo el presente contrato o sobre la condicion financiera u operacion 
del Consorcio. 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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17.2 Declaraciones del Estado. 

El Estado por este medio declara y garantiza a1 Consorcio que: 

(a) Tiene, en virtud de la Ley No. 1474 del 1938 y las leyes de la Republica 
Dominicana y sus modificaciones, todas las facultades y autoridad para poseer o 
arrendar y operar sus propiedades y conducir sus negocios como ahora se conducen 
y como se proponen conducir con motivo del presente contrato. 

El Estado tiene plena facultad y autoridad para firmar y entregar este contrato y 
cumplir con sus obligaciones bajo el mismo en la forma en que se ha hecho por este 
documento. La firma, entrega y cumplimiento de este contrato por el Estado (i) han 
sido debidamente autorizados por parte del organo estatal competente, y no son 
necesarios para tal autorizacion otros procedimientos por parte del Estado u otra 
persona o entidad del Estado y (ii) se han cumplido con 10s requisitos necesarios 
para formalizar este contrato. 

El Estado declara que no se encuentra en incumplimiento de ningun acuerdo o 
instmmento de naturaleza alguna del cual sea parte o por el cual este obligado de 
manera alguna que pudieran tener un efecto adverso sustancial sobre su capacidad 
de cumplir con sus obligaciones bajo este contrato, la validez o exigibilidad del 
mismo, o la condicion financiera u operacion del Estado. 

A excepcion de lo ya divulgado por escrito a1 Consorcio, no existe ninguna accion 
judicial, proceso o investigacion pendientes ni inminentes, 10s cuales si 
determinados adversamente, tuviesen un efecto adverso sustancial sobre su 
capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el presente, la validez o exigibilidad 
de este contrato o sobre la condicion financiera u operacion del Estado. 

(b) 

(c) 

(d) 

18. CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO. 

El presente contrato podra terminar por el cumplimiento del plazo de duracion del mismo, 
por la voluntad expresa por escrito de ambas partes o por resolucion del mismo. 
Igualmente termina si a la llegada del termino la renovacion del mismo no es solicitada y 
otorgada expresamente. 

18.1 Resolucion por parte del Estado. 

18.1 . I  Causas de Resolucion del Contrato por Causas imputables a1 Consorcio. 

Sera causa de resolucion del presente contrato de concesion y sus prerrogativas a favor de 
EL Consorcio, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este 
contrato a cargo del Consorcio, cuya responsabilidad le sea imputable totalmente sin que 
pueda alegar ninguna causa eximente de responsabilidad. En particular, y sin que la 
presente enunciacion sea limitativa, se consideran causas de resolucion: 
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Los retrasos sustanciales injustificados en la construccion y puesta en 
funcionamiento total o parcial de la obra de Instalaciones Ferroviarias o proyectos 
de Adicion acordados y autorizados por el Estado, que pueden causar efecto adverso 
sustancial respecto de la plena ejecucion del objeto del presente contrato 

La transferencia o cesion de 10s derechos otorgados por el presente contrato sin 
contar con la debida autorizacion previa prevista en el presente contrato. 

La suspension injustificada del Servicio de Transporte Ferroviario por un tiempo 
considerablemente largo, a criterio del Secretario de Estado de Obras Publicas, sin 
notificacion del plan para subsanar tal suspension por parte del Consorcio. 

El estado de cesacion de pagos de El Consorcio, declarado por sentencia irrevocable 
del tribunal competente. 

El incumplimiento de 10s estandares de calidad, eficiencia y seguridad acordados 
mediante el presente contrato, asi como por las disposiciones reglamentarias 
dispuestas por el Estado relativas a calidad y seguridad, con arreglo a 10s principios 
de contratacion que se estipulan en el presente contrato. La minuta conteniendo 10s 
proyectos de reglamentacion se adjunta a1 presente contrato como Anexo 

18.1.2 Procedimiento. 

Una vez el Secretario de Estado de Obras Publicas haya verificado que existe una probable 
causa de resolucion del presente contrato, imputable a1 EL Consorcio, dicho funcionario 
notificara por escrito dicha situacion a1 Consorcio, el cual tendra un plazo de sesenta (60) 
dias contados a partir de la fecha de recepcion de dicha notificacion para presentar su 
respuesta justificativa, y si hubiere lugar, con la propuesta de subsanar. Los Funcionarios 
designados por la Secretaria de Estado de Obras Publicas deberan apreciar dicha propuesta 
dentro de un marco de razonabilidad, y si su respuesta es positiva se procede a su ejecucion 
o enmienda si hubiere lugar. El plazo para subsanar sera concedido para cada cas0 por 
acuerdo entre las Partes, y en cas0 de no acuerdo sera decidido siguiendo el procedimiento 
de solucion de disputas del Art. 24 del presente contrato. 

La resolucion del contrato, con la consecuente revocacion de la concesion y compensacion 
por dafios que proceda, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, debera ser 
declarada por la jurisdiccion competente acordada en el presente documento. 

18.2. 

18.2.1 Resolucion por causas imputables a1 Estado. 

a) 

Resolucion por parte del Consorcio. 

La demora mas alla de todo plazo razonable, que las Partes concertaran mediante 
Carta de Ejecucion, en la puesta a disposicion de 10s bienes inmobiliarios para que 
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puedan iniciar las obras de El Proyecto, impidiendo o perturbando la plena 
ejecucion del presente contrato; 

No obtencion del equilibrio financiero del contrato, segun se ha estipulado en este 
documento; 

Ruptura del equilibrio financiero del presente contrato por cambio en las leyes de la 
Republica Dominicana. 

Incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones esenciales consignadas en este 
contrato a cargo del Estado, salvo causas de Fuerza Mayor; 

Incumplimiento con la entrega de todos 10s bienes y derechos relacionados con la 
concesion objeto del presente contrato. 

b) 

c) 

d) 

e) 

18.2.2 Procedimiento. 

Una vez el Consorcio haya verificado que existe una probable causa de resolucion del 
presente contrato imputable a1 Estado, el Consorcio notificara por escrito dicha situacion a1 
Estado, el cual tendra un plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de 
recepcion de dicha notificacion para presentar su respuesta justificativa, y si hubiere lugar, 
con la propuesta de subsanar. El Consorcio debera apreciar dicha propuesta dentro de un 
marco de razonabilidad y si su respuesta es positiva se procede a su ejecucion o enmienda 
si hubiere lugar. El plazo para subsanar sera concedido para cada cas0 por acuerdo entre 
las partes, y en cas0 de no acuerdo sera decidido por el Consorcio, per0 nunca sera menor 
de treinta (30) dias. 

La resolucion del contrato, con la consecuente revocacion de la concesion y compensacion 
por dafios que proceda, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, debera ser 
declarada por la jurisdiccion competente acordada en el presente documento. 

19. COMPENSACION POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

En cas0 de “Terminacion Anticipada del Contrato”, la parte por cuya causa se rescinde el 
contrato estara obligada a indemnizar a la otra conforme a las reglas que se indican a 
continuacion: 

19.1 Resolucion del contrato por causa imputable a1 Consorcio. 

(a) En cas0 de resolucion del contrato por causa imputable a1 Consorcio, el 
Estado tendra derecho a las indemnizaciones que correspondan por 10s dafios 
y perjuicios que pudieren derivarse del incumplimiento de las obligaciones 
de la concesionaria bajo este acuerdo, conforme lo determine la jurisdiccion 
competente segun el presente contrato. 
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(b) En este caso, el Estado pagara a1 Consorcio a1 momento de la resolucion del 
contrato, una compensacion equivalente a1 costo de las inversiones, las 
cuales seran calculadas a la fecha en que estas se hayan realizado. El costo 
de dichas inversiones incluye principal y accesorios. 

19.2 Resolucion del contrato por causa imputable o por decision unilateral del 
Estado. 

En cas0 de resolucion o rescision del contrato por causa imputable a1 Estado, 
este se compromete a pagar el valor de mercado de la concesion, el cual se 
calculara mediante la suma de 10s siguientes conceptos: (i) el valor presente 
de 10s flujos de caja por el periodo que restaba de la concesion, y (ii) el 
monto total de la deuda pendiente (en principal y accesorios) del Consorcio a 
la fecha de resolucion de este contrato. 

El valor de mercado de la concesion sera establecido por un perito 
independiente que en este cas0 sera un banco de inversion de reconocido 
prestigio internacional con experiencia en la estructuracion de 
financiamientos de concesiones similares. El perito independiente sera 
elegido de una terna que someta el Estado a1 Consorcio con un plazo de 
treinta (30) dias para someter dicha terna. A falta de cumplir dicho requisito, 
el Consorcio tendra derecho a escoger dicho banco de inversion. La 
valorizacion y pago del valor de mercado debera hacerse a1 amparo de las 
disposiciones sobre Solucion de Disputas del presente contrato. 

La compensacion por terminacion anticipada del contrato sera pagada en la 
modalidad siguiente: 

(ii) 

(iii) 

A1 momento de la resolucion del contrato, el Estado cancelara y 
liquidara en su totalidad la Deuda pendiente del Consorcio, 
incluyendo, si fuere el caso, el costo de incumplimiento atribuible y 
10s intereses devengados de la misma. 

El setenta por ciento (70%) del monto asignado a1 Consorcio, esto es 
el valor presente de 10s flujos de caja por el periodo que restaba de la 
concesion, sera pagado a1 contado a la fecha de resolucion del 
Contrato 

El treinta por ciento (30%) restante, inmediatamente despues de 
constatado el inventario fisico de las obras. 

19.3 Forma de Pago. 

En todos 10s casos sefialados en este articulo, el pago de la compensacion se efectuara en 
Dolares de 10s Estados Unidos de America, mediante deposit0 en una cuenta bancaria en la 
institucion financiera que designe el Consorcio o sus cesionarios autorizados. 
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20. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Estado garantiza a1 Consorcio la preservacion de 10s derechos de propiedad industrial, 
incluyendo 10s derechos de autor, derechos de propiedad industrial, patentes y secretos 
comerciales, sobre 10s documentos, materiales, dibujos, diseiios, informes, programas de 
computadoras, planos y cualquier otro continente de dichos derechos, cualquiera que sea el 
medio en que se presenten, que Sean en alguna forma divulgados a1 Estado o a1 Secretario 
de Estado de Obras Publicas. Esta clausula tiene validez tanto para derechos propiedad del 
Consorcio como derechos adquiridos de cualquier manera por el Consorcio para el us0 
normal en sus negocios. 

21. CONFIDENCIALIDAD. 

Except0 el presente contrato, el Estado y el Consorcio, y todas las personas que se 
encuentren en relacion de dependencia con ellos, agentes, comisionistas, funcionarios de 
cualquier rango, representantes legales, mantendran en confidencia todos 10s Documentos y 
cualquier otra informacion obtenida por cualquier medio de comunicacion cuya 
confidencialidad haya sido advertida, y por tanto no 10s publicara ni revelara de ninguna 
manera, except0 si fuese requerido por una orden de tribunal competente, debidamente 
notificada a la otra parte. 

No se considera para 10s fines del presente contrato como informacion confidencial aquella 
que haya sido divulgada o era del dominio publico antes de que la parte destinataria la 
recibiera o antes de la firma del presente contrato. 

22. REGIMEN INMOBILIARIO. 

22.1 El Estado Dominican0 y el Consorcio han convenido que sobre 10s inmuebles a ser 
utilizados para las Instalaciones Ferroviarias, incluyendo las Estaciones, el Estado 
concedera a1 Consorcio el uso, usufruct0 y servidumbres que fueran necesarios durante 
todo el period0 de la concesion, conservando el Estado la nuda propiedad de dichos 
inmuebles, por tratarse de bienes del dominio publico del Estado. El Consorcio proveera 
las sumas necesarias, las cuales forman parte del Monto de la Inversion con la finalidad de 
crear un fondo para las restituciones, pagos, gastos por reubicacion si fuera necesario de 
personas, en cas0 necesario, el cual sera administrado en la forma indicada mas abajo. De 
igual forma las Partes han convenido que 10s inmuebles a ser utilizados para las 
Instalaciones para Servicios de Valor Agregado y las Plantas de Ensambladura seran 
vendidos por el Estado a1 Consorcio por el precio que acuerden entre si, y por tanto el 
Estado transferira plenamente todos 10s derechos de propiedad y sus desmembraciones 
sobre dichos inmuebles, 10s cuales no formaran parte del domino publico del Estado desde 
el mismo momento en que sea contratada la venta de cada uno. 

22.2 El Consorcio preparara y presentara a1 Estado oportunamente un cronograma de las 
constmcciones de las Instalaciones Ferroviarias, Instalaciones Para Servicios de Valor 
Agregado y Plantas de Ensambladura, con indicacion de las areas de inmuebles a 
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necesitarse en cada caso, y las fechas de inicio de cada trabajo, con la finalidad de permitir 
a1 Estado la entrega de tales inmuebles en 10s plazos y condiciones acordados en el presente 
contrato. Con fundamento en dicho cronograma, el Estado entregara a1 Consorcio, 10s 
inmuebles que indique el Consorcio, totalmente libres, vacuos y expeditos, de forma que no 
exista ningun impediment0 fisico ni legal para efectuar las obras de construccion de las 
Instalaciones Ferroviarias, Instalaciones para Servicios de Valor Agregado y Plantas de 
Ensambladura,. Tal entrega de inmuebles por el Estado podra hacerse parcial y 
progresivamente, de acuerdo con el cronograma que presentara el Consorcio, per0 siempre 
con a1 menos tres (3) meses de antelacion a1 inicio de las obras del tramo de Via Ferroviaria 
o edificacion correspondientes. 

22.3 La obligacion por parte del Estado de poner oportunamente a disposicion del 
Consorcio 10s terrenos sobre 10s cuales deben ejecutarse las obras indicadas en el 
cronograma indicado, llevara aparejada la utilizacion de 10s procedimientos, la realizacion 
de las diligencias y la provision de 10s pagos que fueren obligatorios en derecho, 
incluyendo en cas0 necesario, la obligacion de reubicar adecuadamente las personas 
desplazadas por la declaratoria de utilidad publica, asi como de hacerse cargo de 10s pagos 
por compensacion a causa de expropiacion y reubicacion si fuera necesario si 10s hubiera, a 
traves de 10s fondos provistos para tal fin por el Consorcio con arreglo a las disposiciones 
relativas a1 Monto de la Inversion en el presente contrato. 

Cada entrega de inmueble implica la obligacion por parte del Estado de suministrar a1 
Consorcio la documentacion pertinente para dejar publica constancia de 10s derechos sobre 
10s inmuebles en cuestion de uso, usufructo y servidumbre sobre 10s cedidos a1 Consorcio 
con motivo de la presente concesion y que tales derechos puedan ser objeto de registro 10s 
derechos de uso, usufructo, servidumbre y transferencia que sobre 10s inmuebles entregados 
se otorgan con caracter exclusivo a1 Consorcio, adscritos a la concesion objeto del presente 
contrato. 

23. REGIMEN IMPOSITIVO 

23.1 El Estado otorga a1 Consorcio el disfmte de exenciones impositivas durante 10s 
primeros quince (15) afios del de Period0 de Vigencia definido en la Clausula 4 del 
presente contrato, Fecha de Entrada en Vigencia de la Concesion para Construccion las 
cuales comprenderan exoneracion de tributos nacionales y municipales, incluyendo per0 no 
limitados a: aranceles, ITBIS y cualquier otro impuesto causado por las importaciones de 
maquinarias, vehiculos, equipos, piezas, partes y repuestos, combustibles, lubricantes, 
grasas, y cualquier otro bien que constituya parte de la Infraestructura Ferroviaria; 
impuestos generado por la adquisicion y pago por us0 y explotacion de terrenos y obra 
publica, contribuciones a1 CODIA; impuestos y arbitrios municipales. 

23.2 El Estado otorga igualmente a1 Consorcio el disfrute de exenciones impositivas 
durante 10s primeros quince (15) afios de la Fecha de Entrada en Vigor de la Concesion 
para Desarrollo y Explotacion de la Infraestructura Ferroviaria contados a partir de la 
conclusion del period0 de construccion estipulado en la Clausula 4 del presente contrato, 
las cuales comprenderan exoneracion de 10s tributos nacionales y municipales, incluyendo 
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per0 no limitados a: Impuesto sobre la Renta, e ITBIS, Impuesto Selectivo a1 Consumo, 
impuestos por adquisicion y pago por us0 y explotacion de terrenos y obra publica, 
CODIA; impuestos y arbitrios municipales, asi como de cualesquiera otras tasas, 
contribuciones, arbitrios, derechos, tributos, o impuestos de cualquier especie, nacionales o 
municipales, que pudieran en el presente o en el futuro aplicarse tanto a la construccion 
como a la explotacion del Proyecto Ferroviario objeto del presente contrato, como a1 us0 de 
10s inmuebles y sus servidumbres. 

24. RESOLUCION DE DISPUTAS Y LEGISLACION APLICABLE. 

- 24.1 Notificacion de Disputa. 

En cas0 de que surja entre las Partes cualquier litigio, controversia o reclamo resultante de 
este contrato o relativo a1 mismo, su incumplimiento, interpretacion, resolucion o nulidad 
del mismo (“Disputa”), las Partes acuerdan resolverlas de conformidad con lo dispuesto en 
la presente clausula. 

En ese sentido, cualquiera de las Partes que desee iniciar una disputa debera notificar a la 
otra Parte de su intencion, previo a cualquier otro procedimiento, identificando la cuestion 
objeto de la disputa e indicando que comienzan a correr 10s plazos previstos en la presente 
clausula para resolucion de disputas. 

- 24.2. Resolucion por Negociacion entre las Partes. 

Dentro de 10s quince (15) dias despues de la entrega de la notificacion previa de una 
disputa, las Partes intentaran de buena fe mediante consultas mutuas y negociaciones, a1 
mas alto nivel de direccion de las Partes, a resolver tal disputa amigablemente y de mutuo 
acuerdo. Si a juicio de las Partes las negociaciones se dirigen hacia una solucion amigable, 
per0 es necesario emplear mas tiempo, las mismas pondran de mutuo acuerdo el plazo antes 
indicado las veces que entiendan necesario, sin que tal extension implique renuncia alguna 
a 10s procedimientos siguientes a1 presente para resolucion de disputas. 

En cualquier momento durante la negociacion, las Partes podran decidir que intervenga un 
mediador designado de comun acuerdo por ellas. 

En cas0 de que la disputa no se resuelva mediante discusiones dentro de 10s quince (15) 
dias despues de la notificacion previa de la misma, dentro de la(s) prorroga(s) que las Partes 
hayan acordado, cualquier Parte podra referir el conflicto en cuestion a arbitraje realizado 
de conformidad con lo que posterionnente de dispone en esta clausula. 

24.3. Arbitraie. 

(a) Cualquier disputa que surja de o con relacion a este contrato y que no sea resuelta 
por negociacion entre las Partes en conflicto, de conformidad con el acapite 
anterior, debera ser resuelta de manera definitiva de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley No. 50-87 de fecha 4 de junio de 1987 sobre 
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Camaras de Comercio y Produccion y en el Reglamento de Arbitraje del Consejo de 
Conciliacion y Arbitraje de Santo Domingo, con sus modificaciones hasta la fecha 
de inicio del arbitraje. El Consejo de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de 
Comercio y Produccion de Santo Domingo, Inc., sera el organism0 encargado de 
administrar el arbitraje. 

El laudo que se dicte a1 efecto se considerara como resultado de un procedimiento 
iniciado y efectuado en Santo Domingo, Republica Dominicana. 

Cualquier decision que pueda rendir a1 respecto, sera inapelable ante cualquier 
jurisdiccion o tribunal de la Republica Dominicana o del extranjero y sera 
considerada definitiva y obligatoria para las Partes de inmediato, y no estara sujeta, 
para su Ejecutoriedad, a 10s requisitos de 10s Articulos 1020 y 1021 del Codigo de 
Procedimiento Civil, segun lo establece el Reglamento de Arbitraje vigente de la 
Camara de Comercio y Produccion de Santo Domingo. Cualquier sancion 
monetaria incluira 10s intereses legales desde la fecha de cualquier incumplimiento 
u otra violacion de este contrato hasta la fecha en el cual se pague dicha sancion, a 
una tasa determinada por el (10s) arbitro (s) 

(b) 

(c) 

(d) Cualquier arbitraje celebrado en virtud de lo anterior debera ser conducido en 
idioma espaiiol. 

Por este medio las Partes renuncian irrevocablemente a su derecho a acudir a 10s 
tribunales ordinarios 0, en cuanto lo permitan las leyes de la Republica Dominicana, 
de excepcion para solicitar la opinion de a l g h  tribunal en relacion con cualquier 
asunto de derecho que surja en el curso del arbitraje o con respecto a la decision 
tomada por 10s arbitros. Igualmente renuncian irrevocablemente a cualquier derecho 
de impugnar o discutir la validez o ejecutoriedad tanto de 10s procedimientos de 
arbitraje, como de 10s laudos dictados de conformidad con lo previsto en esta 
clausula, incluyendo cualquier objecion basada en la incompetencia o jurisdiccion 
inapropiada. 

Para 10s fines de este Contrato, se reconoce, y el Estado acuerda, que el Estado o sus 
causahabientes estaran siempre regidos por las disposiciones del Codigo de 
Comercio y del derecho comun consagrados por las leyes de la Republica 
Dominicana por lo que no gozara de n i n g h  derecho como entidad del Gobierno de 
la Republica Dominicana y no alegara inmunidad alguna en lo relativo a1 proceso 
arbitral a1 que se refiere el presente articulo. 

Se acuerda expresamente que si fuere procedente, cualquiera de las Partes en 
conflict0 podra solicitar a1 tribunal arbitral fusionar cualquier procedimiento de 
arbitraje que surja de o se relacione con este Contrato con cualquier arbitraje que 
surja de o tenga relacion con la sociedad o con uno o mas de 10s Contratos Basicos. 
Tal arbitraje consolidado debera ser resuelto por el tribunal arbitral designado para 
conocer el proceso arbitral que se hubiese iniciado primero. 

(e) 

(0 

(9) 
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(h) Las Partes renuncian irrevocablemente a cualquier derecho a recurrir o apelar 
cualquier decision o laudo que resulte del arbitraje, por lo que tal decision o laudo 
sera considerada definitiva y obligatoria para todos y sera acatada sin retardo alguno 
o decision arbitral podra ser ejecutado por cualquier tribunal competente. 

En cas0 de que la Republica Dominicana ratificase e hiciera obligatoria para todo el 
mundo, la Convencion de Nueva York y/o la Convencion de Panama, las Partes 
aceptan dirimir sus disputas mediante un arbitraje intemacional, de conformidad 
con las reglas de la Camara Internacional de Comercio (ICC Rules of Conciliation) 
del lero. de enero de 1988, y bajo las leyes de Nueva York. Ningun arbitro 
designado segun este articulo sera ciudadano de las jurisdicciones de cualquiera de 
las Partes, asi como tampoco podra ese arbitro, ser empleado o agente ni antiguo 
empleado ni agente de cualquiera de dichas personas. 

(i) 

24.4 El presente contrato en todos sus aspectos y consecuencias sera regido e interpretado 
en conformidad con las leyes de la Republica Dominicana. 

25. CONSIDERACIONES GENERALES. 

25.1 Ninguna de las Partes ha contraido obligaciones hacia la otra en virtud de terminos ~ 

Sean ellos explicitos o implicitos- representaciones, garantias, promesas o similares de 
cualquier naturaleza, que no se encuentren incluidas en el presente contrato. 

25.2 Ningun agregado, enmienda o cancelacion consensual hecha a1 presente contrato 
producira efectos, a menos que consten por escrito y Sean firmados por todas las Partes o 
sus apoderados o representantes legales. 

25.3 Las Partes se obligan reciprocamente a actuar de modo tal que puedan efectuar 
todos 10s actos y actuaciones y ejecutar todos 10s pasos necesarios e incidentales 
conducentes a facilitar el cumplimiento de 10s terminos, condiciones y objeto del presente 
contrato. 

25.4 
materia contenida en el mismo. 

El presente contrato constituye el unico acuerdo entre las Partes con respecto a la 

26. FUERZA MAYOR. 

26.1 En la eventualidad de que cualquiera de las Partes de este contrato se vea 
imposibilitada o restringida directa o indirectamente de cumplir con todas o alguna de sus 
obligaciones emanadas del contrato por cualquier razon o situacion que, en terminos del 
derecho civil constituya fuerza mayor o cas0 fortuito, la Parte afectada sera excusada de 
cumplir con las obligaciones del contrato durante el period0 en que tal imprevisto y sus 
consecuencias tengan efecto, per0 solo en la medida en que el cumplimiento de las 
obligaciones sea efectivamente imposible, y tal Parte no podra estar sujeta a 
responsabilidad por cualquier tardanza o incumplimiento de las acciones y obligaciones 
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emanadas del presente contrato o por las perdidas o dafios ocasionados a la contraparte, 
Sean ellos generales, especiales o derivados de la tardanza o incumplimiento, siempre y 
cuando la Parte afectada notifique por escrito a la contraparte, en un plazo de ciento veinte 
(120) dias, de la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. La Parte que invoque 
Fuerza Mayor o cas0 fortuito estara obligada a notificar por escrito inmediatamente a la 
contraparte el cese de las circunstancias que hicieron imposible el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

26.2 En el evento de que la fuerza mayor o cas0 fortuito se extendiera por un period0 de 
mas de ciento veinte (120) dias, ambas Partes pondran su mayor empefio, primero, en dar 
cese a las causas que impiden el cumplimiento de las obligaciones y, segundo, resolver lo 
que fuere pertinente, amigablemente o de forma arbitral, para el restablecimiento de las 
relaciones contractuales aqui pactadas. 

26.3 Ninguna de las Partes podra alegar Fuerza Mayor cuando tal ocurrencia provenga de 
un acto o acontecimiento provocado o causado por dicha Parte, por comision u omision 
propia o de alguna otra cualquiera de sus dependencias o funcionarios. 

26.4 El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de las obligaciones que 
asume por este contrato no se tendra como causa de rompimiento del contrato si tal 
incumplimiento se basa en la Fuerza Mayor expresada segun el presente articulo. 

26.5 

a) 
involucren o afecten directamente a la Republica Dominicana: 

Para 10s fines del presente contrato se consideraran como Eventos de Fuerza Mayor: 

Los siguientes eventos politicos o naturales incontrolables que ocurran dentro de o 

(i) cualquier acto de guerra (declarada o no), invasion, conflict0 armado o acto 
de un enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucion, motin, 
insurreccion, conmocion civil, acto o campafia de terrorism0 o sabotaje; 

(ii) huelgas; 

(iii) rayos, incendio, terremoto, marejada, inundacion, tormenta, ciclon, huracan, 
tornado, incendio, explosion, contaminacion quimica o radioactiva, 
epidemias o peste. 

b) Se consideraran eventos de Fuerza Mayor para 10s fines del presente contrato 
cuando Sean directamente resultado de un evento de Fuerza Mayor de 10s descritos en el 
literal a) precedente: 

(i) la entrega morosa de maquinarias, equipos, materiales, piezas de respuesto o 
consumibles (incluido combustible); 

(ii) la demora en el cumplimiento por parte de cualquier contratista; 
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(iii) desgaste o imperfecciones fortuitas de materiales y equipos, fallo o 
incumplimiento de equipos; 

(iv) cualquier fallo o imperfeccion de las Instalaciones Ferroviarias 

27. NOTIFICACIONES. 

Las notificaciones y otras comunicaciones que deban ser hechas por cualquiera de las 
Partes a la otra, segun este acuerdo, seran escritas en espaiiol y entregadas a mano en el 
domicilio de la Parte notificada, o enviadas por correo certificado o por facsimil. En ambos 
casos su recepcion sera confirmada por el destinatario, y la remision se efectuara a1 
domicilio que se indica a continuacion, a menos que las Partes notifiquen por escrito algo 
distinto: 

Para el Estado: ... 

Para el Consorcio: --- 

Hecho y firmado de buena fe por las Partes abajo firmantes en la Ciudad de Santo 
Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s cuatro (4) dias del 
mes de abril del aiio dos mil dos (ZOOZ), 

Por el ESTADO: 

Ing. Miguel Vargas Maldonado 
Secretario de Estado de Obras Publicas 

Lic. Rafael Calderon 
Secretario Tecnico de la Presidencia 

Por el Consorcio: 

Ing. Jose M. Ventura 
Presidente 

Yo, DRA. MARISELA LOPEZ, Notario Publico de 10s del Numero del Distrito 
Nacional, Certifico y doy fe: Que por ante mi han comparecido 10s sefiores ING. 
MIGUEL VARGAS MALDONADO, LIC. RAFAEL CALDERON e ING. JOSE M. 
VENTURA, de generales que constan, quienes han firmado en mi presencia el 
documento que antecede, manifestandome hajo juramento que dichas firmas son las 
mismas que acostumhran usar en todos 10s actos de sus vidas tanto en publico como 
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en privado. En Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, hoy dia del afio dos mil dos (2002). del mes de 

NOTARIO PUBLICO 

Registro No. 
Fecha 
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REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

GESTION 2000-2004 

Enero 28,2002. 
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REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

Resumen Ej ecutivo 

El Estado Dominican0 a traves de la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Comunicaciones ha recibido ofertas de financiamiento con la modalidad de Concesion para 
el SISTEWI FERROVL4HO NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICMA, el 
cual sera ejecutado en el presente period0 gubernamental (2000-2004). 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Planificacion, desmollo, construccion y operacion de la Fase I, un Sistema Nacional para 
cargas y pasajeros, que sirva como base para el desarrollo de un sistema de transportacion 
intermodallmultimodal que sea economicamente eficiente, ambientalmente seguro, 
propiciado y desmollado por el sector privado. 

Concesionario: Consorcio para el Desmollo Ferroviario Nacional, 1nc.l Consorcio para el 
Desarrollo Ferroviario Nacional. C. Por A. 

ALCANCE DEL PROYECTO 
(OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO) 

El Concesionario ejecutara sus actividades con sujecion a las leyes de la Republica 
Dominicana a 10s esthndares internacionalmente reconocidos por el transporte ferroviario, 
de manera especial con las relativas a la materia laboral, responsabilidad civil, prestacion 
de servicios publicos, us0 y explotacion del domini0 publico del Estado y preservacion del 
medio ambiente 

Se conservara, mantendra, y expandira en la medida como lo prevea el Proyecto, el Sistema 
Ferroviario Nacional, en condiciones tales que su operacion sea eficiente y segura, bajo las 
normas y requerimientos establecidos por las leyes de la Republica Dominicana y 10s 
esthndares internacionalmente reconocidos para el transporte ferroviario. 

ALCANCE FISICO DEL PROYECTO 

El Proyecto ha sido conceptualizado en (4) fases para cubrir el territorio nacional. La Fase I 
cubrira la ruta de Santiago - Santo Domingo I Haina (con dos paradas en Santo Domingo: 
Santo Domingo Oeste y Caucedo), tomando en consideracion el potencial de desmollo 
socioeconomico y estara apoyado por el desmollo integral de proyectos complernentarios 



-55- 

de centros de valor afiadido y planta de ensamblaje maximizando el impact0 positivo a la 
economia y a la sociedad. 

PLAZO DE LA CONCESION: El plazo de la concesion es de cincuenta (50) afios a partir 
de la fecha de inicio de operaciones 

PLAZO DE LA CONSTRUCCION El Period0 de construccion sera de 
aproximadamente de 30 ~ 36 meses. 

PLAZO DE LA ETAPA DE DISENO Y 
AJUSTE FINANCIER0 DEL PROYECTO 

A pesar de que no hemos recibido la aprobacion final de parte del Congreso Nacional, a 
nuestra iniciativa y riesgo, hemos ya preparado la alineacion preliminar de la via 
ferroviaria, preparado estudios de viabilidad economica y llevado a cab0 negociaciones con 
agencias del Gobierno Federal de 10s Estados Unidos como el United State Trade 
Development Agency (USTDA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y Ex ~ 

Im Bank, entre otras, a1 igual que con instituciones bancarias del sector privado. 

No obstante para proceder con 10s planos y estudios finales y poder llegar a 10s acuerdos 
finales correspondientes con 10s inversionistas e instituciones financieras necesitamos la 
aprobacion Congresional con la mayor brevedad, para asi evitar dilataciones adicionales. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Para poder competir efectivamente en 10s mercados mundiales y hacer mas eficiente el 
mercado intemo es indispensable que 10s paises en desarrollo provean la mas moderna y 
eficiente infraestructura para mantener su desarrollo economico y social y asi cumplir con 
su responsabilidad de proveer la mejor calidad de vida a su poblacion. 

Debido a la actual situacion economica mundial y 10s compromisos financieros internos y 
externos de la Republica Dominicana el gobiemo no cuenta en estos momentos con la 
capacidad de compremeter fondos para el desarrollo de un Sistema Ferroviario Nacional. 
Per0 para que el Gobierno pueda cumplir con su responsabilidad de desarrollo economico y 
social, el Consorcio se ha cornprometido a apoyar a1 Gobierno de la Republica Dominicana 
en el desarrollo del mismo sin que el Gobierno tenga que invertir ni un solo centavo. Toda 
la inversion sera provista por el Sector Privado sin riesgo alguno para el Gobierno. 

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

El Sistema Ferroviario sera utilizado principalmente para la transportacion de productos 
agricolas para el consumo final interno y para exportacion, productos de mineria, productos 
de la industria de ganaderia, avicultura y porcina, materiales de construccion, bienes 
duraderos y no duraderos y para pasajeros nacionales y turisticos. 
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El Sistema utilizara una linea sencilla, que se extendera desde Santiago de 10s Caballeros 
con servicio a Moca, La Vega, Bonao, Santo Domingo y sirviendo a 10s Puertos de Haina y 
Caucedo, cubriendo una distancia de aproximadamente 225 kms con desvios de 1 km cada 
15km Estos desvios seran utilizados para proveerle mayor eficiencia a1 sistema 
permitiendo que trenes puedan transitar en direcciones opuestas a1 mismo tiempo. El 
sistema utilizara una trocha estandar con sistemas de seiiales y controles utilizando una 
franja de 30m aumentando a 60m en 10s desvios. Sera diseiiado para poder ser mejorado 
periodicamente (“Upgraded). 

El equipo constara de locomotoras diesel y equipos de cargas como vagones, para 
transportacion de productos a granel, liquidos y plataformas para la transportacion de 
furgones en un nivel y dos niveles. 

PRESWUESTO: El presupuesto estimado asciende aproximadamente a 
US$300,000,000.00 

Estructuracion Financiera: Como mencionamos anteriormente, representantes del 
Consorcio han estado en negociaciones con varias entidades con potencial de proporcionar 
el financiamiento requerido que se estima en el 80% del costo total del proyecto o 
US$240,000,000.00; el resto sera aportado por inversionistas tanto locales como 
extranj eros . 

Las tasas, plazos y amortizaciones estaran predicados en 10s acuerdos que se puedan 
negociar con entidades garantizadoras, tales como OPIC y Ex ~ Im Bank 

Las entidades financieras que pudieran participar en el proyecto incluyen per0 no se limitan 
a First Union, Citigroup y USBPaine Webber. Debemos tener presente que existen 
acuerdos de confidencialidad con todas estas entidades y sus nombres no deben ser 
divulgados publicamente hasta que podamos finiquitar las negociaciones con 10s mismos, 
las que estan predicadas en la aprobacion del Congreso Nacional. 

El esquema de Ingresos Estimados estara predicado en el volumen de negocio que el 
sistema pueda capturar y las fuerzas competitivas del mercado. No obstante para poder 
competir efectivamente las tarifas seran iguales o menores de las que actualmente existen 
en el mercado. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

El Sistema Ferroviario mayor eficiencia economica, contribuira a una mejor organizacion 
del mercado, contribuyendo asi a la reduccion de costos operacionales del sector industrial, 
comercial, constmccion y servicio y proveyendo asi una mejor capacidad competitiva en 
10s mercados mundiales y una reduccion en 10s costos de productos importados a1 
consumidor. 

En adicion el Sistema Ferroviario presenta una alternativa adicional de transporte, carga y 
pasajeros, proveera una reduccion de perdida de produccion agricola a1 simplificar el 
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sistema de transporte; tambien contribuira a la expansion de diversificacion de la oferta 
agricola; tambien aliviara la congestion en 10s puertos y carreteras del pais. 

Por otro lado tambien aliviara la sobrecarga de la infraestructura de la carretera y proveera 
una fuente de ingreso y empleo permanente, direct0 e indirect0 generando demanda por 
destrezas profesionales en clasificaciones industriales de gran envergadura. Estas destrezas 
implican una transferencia de tecnologia y requeriran cursos universitarios y grados 
asociados que permitiran un desarrollo en la preparacion academica de nuestra fuerza 
trabajadora. 

Como hemos mencionado anteriormente el Sistema facilitara la formacion de centros de 
acopio, procesamiento y distribucion de productos agricolas en las distintas estaciones, lo 
que tendra un impacto multisectorial. Estas areas se convertiran en polos de crecimiento 
economico, ofreciendo nuevas y mejores oportunidades de empleo a la poblacion, 
desarrollando industrias satelites de apoyo y propiciando la creacion de nuevas industrias 
de servicios, tanto procesionales como personales. Esto propiciara el desarrollo y 
crecimiento de la pequefia y mediana empresa y facilitara la concentracion de poblaciones 
actualmente dispersas en centros poblacionales con acceso a educacion, salud y vivienda 
mas segura. 

Tambien visualizamos la posibilidad de explorar dentro del proyecto el establecimiento de 
una planta de ensamblaje que, aunque a1 principio se dedique a1 ensamblaje de equipo 
ferroviario, la misma se desarrollara en una planta que pueda ensamblar otro tip0 de equipo 
para el mercado interno como para la reexportacion a otros mercados del Caribe y Centro 
America. Esto abrira la puerta para un nuevo tipo de industria, creara nuevos tipos de 
empleos, propiciara la transferencia de tecnologia y la reduccion de 10s costos productos 
importados a la industria y la poblacion. 

Finalmente, per0 no de menos importancia es el hecho que, el Sistema Ferroviario puede 
convertirse en el eje del desarrollo de un sistema intermodal/multimodal de transportacion 
enfatizado el us0 optimo de 10s recursos de transportacion y las conexiones entre 10s 
distintos modos, permitiendo la existencia de varios modos de transportacion en un mismo 
lugar, teniendo como prioridad la calidad, el costo, la puntualidad y la seguridad en el 
transporte. 

ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

En virtud de la legislacion vigente, el Consorcio para el Desarrollo Ferroviario Nacional, 
Inc. firmara un acuerdo de concesion para la construccion, desarrollo y explotacion del 
Sistema Ferroviario Nacional con el Estado Dominicano, el cual constituira el instrumento 
legal basico del proyecto. 

Le antecede a1 mismo, un Convenio de Entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el 
Consorcio sobre 10s aspectos basicos para la contratacion, tales como la inversion de la 
suma de US$300,000,000.00, por parte del Consorcio; la duracion de la concesion por 
cincuenta afios; la comprension de la Fase I del Proyecto, que abarca las ciudades de 
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Santiago, La Vega, Villa Altagracia, Santo Domingo, hasta Haina, en el proyecto, asi como 
regimenes de exoneracion fiscal y libertad de precios. 

Dicho Convenio fue sometido por el Poder Ejecutivo a1 Presidente de la Camara de 
Senadores, mediante Oficio No. 17313 suscrito por el Presidente de la Republica 
Dominicana, Ing. Hipolito Mejia, de fecha 06 de Julio del 2001, para su conocimiento, 
discusion y ratificacion. 

Mediante certificacion expedida por el Dr. Paris Goico, Director del Departamento de 
Apoyo a la Funcion Legislativa, de fecha 04 de enero de 2002, se informa que dicho 
Convenio reposa en el Senado, para fines de estudio de la Comision de Obras Publicas y de 
dicha Camara Alta. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 
10s veintiocho (28) dias del mes de mayo del afio dos mil dos (2002); afios 159 de la 
Independencia y 139 de la Restauracion. 

Andres Bautista Garcia 
Presidente 

Ramiro Espino Fermin 
Secretario 

Julio Ant. Gonzalez Burell 
Secretario Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s treintiun (31) dias del mes de julio del afio dos mil dos (2002); 
afios 159 de la Independencia y 139 de la Restauracion. 

Rafaela Alburquerque 
Presidenta 

Ambrosina Saviiion Caceres 
Secretaria 

Rafael Angel Franjul Troncoso 
Secretario 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 



-59- 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de septiembre del afio 
dos mil dos (2002); afios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 
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El suscrito: Consultor Juridic0 del Poder Ejecutivo 
Certifica que la presente publicacion es oficial 

Dr. Guido Gomez Mazara 

Santo Domingo, D. N., Republica Dominicana 


